
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: „Budowa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: „Budowa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41ff33a8-b86a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00091176/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-23 09:31
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001432/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: „Budowa
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt współfinansowany ze  środków NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058273/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 88607,46
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie
Miasto Nowy Targ”.
2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony:
1/ w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie
Miasto Nowy Targ”
2/ dokumentacji projektowej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Usługowe
Inżynieria PRO-EKO Sp. z o.o. ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko – Biała.

3. Specyfikacja warunków zamówienia oraz dokumentacja projektowa znajduje się na stronie
internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego
wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami
zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej
jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych oraz
wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.
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5. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branżach robót związanych z realizacją w/w zadania od wprowadzenia na plac
budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia
odbioru końcowego robót budowlanych (planowany termin zakończenia robót budowlanych do 6
miesięcy od daty przekazania decyzji pozwolenia na budowę). Obowiązki pełnienia funkcji
inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót
(7 lat).

6. Wykonanie usługi wymaga zabezpieczenia osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru
posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących
specjalnościach:
1/ konstrukcyjno-budowlanej,
2/ inżynieryjnej drogowej, 
3/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
4/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
5/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

7. Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą w umowie o wykonanie usługi wyznaczy spośród
inspektorów nadzoru koordynatora nadzoru inwestorskiego. 

8. Do obowiązków wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności
określonych w art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji
zgodnie z dokumentacją projektową.

9. Do obowiązków wykonawcy należy również:
1/ zapewnienie we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
2/ kontrolowanie wykonawcy w zakresie zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy
i w otoczeniu,
3/ kontrolowanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych
materiałów, zgodności robót z przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami,
4/ informowanie zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza
o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,
5/ sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji
powykonawczej (sprawdzenie ilości i wartości wykonanych robót oraz kompletności
dokumentów odbiorowych),
6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę
robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
7/ organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym na budowie dotyczącym między
innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w
realizację robót stron, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie jego kopii
zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad,
8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania
zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na
terenie budowy,
9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń
przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub
równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez
projektantów i zamawiającego na wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń),
10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
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11/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie
zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
12/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową,
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania
przedmiotu inwestycji,
13/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych
sporządzanych przez wykonawcę robót,
14/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach
oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
15/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie
ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności
i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo  w kontrolach robót przeprowadzanych
przez organy nadzoru budowlanego,
16/ poświadczenia terminu zakończenia robót,
17/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
18/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez
jakąkolwiek ze stron,
19/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji
i wymaganych przez zamawiającego,
20/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,
21/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
22/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
23/ określenia zakresu usunięcia  wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,
24/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
25/ uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz
nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wadi usterek,
26/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania
zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na
terenie budowy,
27/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót
budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
28/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych
i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę,
29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą
robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych
związanych z realizacją zadania,
30/ zapoznania się z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Monitorowania, przestrzegania
zobowiązań zamawiającego w nich zawartych dotyczących realizacji i rozliczenia robót
budowlanych,
31/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego
wynikających z umowy.

10. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania czynności
nadzoru zgodnie z :
a) Prawem budowlanym,
b) Prawem zamówień publicznych,
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c) umową, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami prawa,

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 74666,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konrad Piesyk KABIS
CONSULTING

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9491805969

7.3.3) Ulica: ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
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	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55350,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 74666,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55350,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konrad Piesyk KABIS CONSULTING
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9491805969
	7.3.3) Ulica: ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211
	7.3.4) Miejscowość: Częstochowa
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-202
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55350,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące



