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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i Odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne
dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okredlenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o :
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catoé¢ techniczno - uzytkowq wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg przegrdéd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalny jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiel
budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos$e, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego powierzchni
catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumied kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki takze czesci budowlane urzgdzeh technicznych (kottéw,
piecodw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzqdzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catosé uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, o w
szczegdlnosci: kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzqce rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, “Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
frwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowle — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe ,a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.
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remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, o nie stanowigcych biezgcej konserwacii.
urzqgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumied urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwose uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza
budowy.
prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowy — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwaldjgcg na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty Odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji po wykonawczej— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
obronnosci lub bezpieczenhstwa panstwa, bedqgcy w dyspozyciji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezposredniego
wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatno$c do stosowania w budownictwie.
wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonhczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
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przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$é
za prowadzenie budowy.
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzkg z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy  lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawigjgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan' i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdt.
materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos$é wykoconych
robdt dopuszczalnymi tolerancjami jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumied uprawniona, osobe prawng lub fizyczng
bedgcqg autorem dokumentacji projektowe.
rekultywacji — notes przez to rozumiec roboty majgce no celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizaciji budowy
lub robdt budowlanych.
czesci obiektu lué etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach roéot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okre$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwienh (Dz. Urz. L 340 z | 6.12.2002r., z pozn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrola jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i Odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i Odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy Odbiorze
gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub
wspdtzalezno$é czynnosci obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest réwniez stadnikiem dokumentacji po wykonawczej
obiektu budowlanego.
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istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenhstwo,
zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC)jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegodtowych specyfikaciji technicznych wykonania i Odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloéci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajgc
przyjety stopien scalenia robdt.
Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151 /2003,
stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dbwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowaniu
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzqgdzajgcym readlizacje umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowq w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtpodrzedne punktdw gotowych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili Odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowo ma zawierac opis, cze$¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mozne wykorzystywac bteddw lub opuszczeni w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq i ST.
Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej w ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdéw budowli muszqg by¢
jednorodne i wykazywadé zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z
dokumentacijq projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$c
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowlirozebrane i wykonane ponownie no koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonhczenia i Odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywadé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalinego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohnczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem Zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bede sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizaciji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insolacji i
urzgdzen w czasie frwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspdtpracowad, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzenh osi pojazddw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
fransporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i
w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena procy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢ |, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywad wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W Cenie umowne;j.

1.5.9 Ochrono i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrony robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty Odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny procy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 4P| ) oraz
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowat Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatdéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre§lonych w STw
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robdt.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wtasciwosci jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztdz miejscowych, wigczajgc w to zrédto
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badanh terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét, chyba ze
postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiqg inacze;j.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce rekultywacii
terenu po ukonczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zoadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojqg jakos¢ i wrasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacii robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowaq.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowo lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, STiwskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczqgc e przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami no drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

1) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktad sie z
czesci opisowej i graficzne.

2) plon bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3) projekt organizaciji budowy,

4) Projekt technologii organizacii (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowq lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacii
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjnqg przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okre$lonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

¢ Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia
materiatdw i elementdw robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijq
projektowq, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
organizacije ruchu no budowie wraz z oznakowaniem robét,

plon bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementdw robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq
wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
powodzenie badan,

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
konftrolne,

e rodzagjeiilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaji czestotliwos$e, pobieranie
prébek, legalizacjq i sprawdzone urzqgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badahn materiatéw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czgstotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan® iich czestotliwosci sg okre$lone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tak okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowaq.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopaftrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq, tak powazne, by mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymad uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw i
robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do
badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktdre budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagjgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawcq i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg Odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta ich
wytworzenia. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniono bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg,.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze
raporty Wykonawcy sqg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentaciq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostanqg przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
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1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Normqg lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 11 ktdre
spetniajg wymogi ST.

5) znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA
z1998r. (Dz. U.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyty
przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy bgdz czytelne, dokonane tratwg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e data przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e data przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robét,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robét,

e przebieg robdt, frudnosci przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty Odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych Odbiordw robét,

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowe;,

e dane dotyczqgce czynnosci geodezyjnych (pomidorowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtézone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona, umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowiqg zatgczniki do Odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4]Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokoty Odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie} w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomidorowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomidorowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomidorowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawcqg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbiordw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
Odbiorom:
a) Odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji. i urzgdzen technicznych,
c) Odbiorowi cze$ciowemu,
d) Odbiorowi ostatecznemu (catkowitemu},
e) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2 Odbidr robdét znikajagcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegnq zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlinego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do Odbioru wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakosd¢ iilo$¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowy, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy Odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (kohcowy)

8.4.1 Zasady Odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczono przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
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ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq
projektowq i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg; ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjqg projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (konhcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacja powykonawczg, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) receptyiustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7)  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i programem zapewnienia jokosci (PZJ),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci budowanych materiatdw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci zbrojenia terenu,

11) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonana robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie
rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawieoceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,, Odbidr ostateczny robdt(kohcowy) robdt",
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdline
Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za
jednostke obmiarowq ustalonqg dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota}
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie}.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

9.2 Objazdy,

a)

b)
c)
d)
f)

a)

b)
c)

a)
b)

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i fransportu na teren budowy,

wartos$ci pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowq przebudowq urzgdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidaciji objazddw, przejazddw i organizacii
ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 18.1202 z
pozniejszymi zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 18, poz.

1986 z

pozniejszymi zm).

Ustawo z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 16.1570 z
pdzniejszymi zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 199 | r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 18.620).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 18.1351 z
pdzniejszymi zm)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.18.799 z pdzn.
zm.).
Ustowa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z
18.2068 z pdzniejszymi zm).

10.2 Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny, zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 20'2, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
Rozporzgdzenie Ministra infrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 40qQ).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i Odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2G42).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I,
I, IV,V) Arkady, Warszawa i 989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalaciji, Centralny O$rodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 .



