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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych i matej architektury realizowanych w
obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym ikontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob 6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczq zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy lub modernizacii obiektow kubaturowych i obejmujq:
- wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
— pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4 Okreslenia podstawowe:

e Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okredlonych

dokumentacjqg, ktéra powinna zawieraé:

— rzuty i przekroje obiektdw,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopodw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegodtowe warunki techniczne wykonania robdét ( np. wymagane
zageszczenie zasypki, nasypu itp.),

e Gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

e  Wykop ptytki— wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejszo niz 1 m.

e  Wykop Sredni— wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3
m.

e  Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

e Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktdrego prébki nie wykazujg zmian objetosci aninie rozpadajg sie pod dziataniem
wody destylowanej: majg wytrzymatos$é na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa;
wymaga uzycia srodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznychlub
hydraulicznych do odspojenia.

e Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

e Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

e Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywaniawykopdw, o nie wykorzystanychdo budowy
obiektuoraz innych prac zwigzanych z tymobiektem.

e  Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslono wg wzoru:

| =P
-1
pds
gdzie:
Pd— gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg /m3 ),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreSlona w normalnej prébie Proctors, zgodnie z PN-B-04481 [3],
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badano zgodnie z normg PN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
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e Wskaznik réznoziarnistosci—wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnose gruntdow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
duo—sérednica oczekssita, przezktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
dio—Sérednica oczekssita, przezktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

e Pozostate okredlenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm,
przepisdw i literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stonowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzqgcych w czasie wykonywania robdt.

— kierownik budowy — osoba wyznoczona przez Wykonowce, upowazniona do
kierowania robdtami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

—  ksigzka obmioru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratoriom bodawcze, zaakceptowane przez
Zamcwiajgcego, niezbedne do przeprowodzania wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oroz robdt,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenio przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprowniono osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem

dokumentacji projektowe;.

1.4 Ogdine wymagania dotyczqce robot.
Wykonowcarobdt jest odpowiedziolny za jakos¢ ich wykononia oraz zaich zgodnosé z
dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenubudowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonowcy
teren budowy wroz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administrocyjnymi, lokolizacjp iwspolrzpdne punktow gtownych obiektu orozreperow,
dziennik budowy orazdwcegzemplorze dokumentaciji projektowe;.
Na Wykonowcy spoczywo odpowiedzialnos'c za ochrong przekozonych mu punktow
pomiorowych do chwiliodbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawco odtworzy i utrwali na wtosny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentocja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenio i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacjq projektowq:

— Zamowiojgcego,

— sporzgdzona przez Wykonawce.
Dokumentacja prajektowc, ST oraz dodatkowe dokumenty przekozane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy slonowiq czg$¢ umowy., 0 wymogania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sqobowiqgzujcjce dla Wykonawcy, tok jokby zoworte byty w cotej
dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustalenioch poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnc ich waznosci wymieniono w ,, Og Inych worunkach um wy".



Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA ODDZIAtOW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
DALESZYNIE

Wykonawca nie moze wykorzystywal btgciéw lub opuszczen” w dokumentach
kontroktowych, a o ich wykryciu winien notychmiost powiadomic Inspektcro nocizoru,
ktory dokono odpowiednich zmion i poprawek.
W przypadku rozbieznos'ci, opis wymiarow wozniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonone robéty i dostarczone moteriaty bpdqg zgodne z dokumentaciq
Dane okreslone w dokumentaciji projektowejiw STbgdqguwazane zawortoscidocelowe,
od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc jednorodne i wykazywcc zgoctnosc
z okreslonymi wymaganiami, o rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczolnego przedziotu tolerancji.
W przypodku, gdy materiaty lub robdty nie bgdg w petni zgodne z dokumentocijqg
projektowq lub STiwptynie to nalezadowalajgcqg jakosc elementu bUdowli, to takie
moteriaty zostang zostgpione innymi, orobdty reyzebrone iwykonone ponownie nakoszt
Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywonic) robdt Wykonawca dostarczy, zoinstoluje i bpdzie obsTugiwat
wszystkie fymczosowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zopory, swiatta
ostrzegawcze, sygnoTy itp., zapewnigjyc w ten sposob bezpieczenstwo pojazciow i
pieszych.
Wykonawco zapewni state warunki widocznosci w dzien” i w nocy tych zopor i znokow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpiecze'nstwa.
Koszf zabezpieczenia terenu budowy nie podlego odrgbnej zaptacie i przyjmuje sit, ze
jest wtgczony w cent umowna.

1.4.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawco ma obowigzek znc) istosowac w czasie prowodzeniarobdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturolnego.
W okresie tfrwania budowy Wykonciwcc) bg4zie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wodystojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki mojgce no celu stosowanie sit do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony “srodowisko no terenie i wokol terenu
budowy oroz bqgdzie unikoc uszkodze'n lub ucigzliwosci dla osob lulb wtosnosci
spolecznejiinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hotasu lub innych przyczyn
powstatych w nostgpstwie jego sposobu dziotania.

Stosujqc sit do tych wymogon*, bgdzie miot szczegolny wzglgd no:

1) lokalizacjq baz, warsztotow, mapazynow, sktadowisk, ukopow idrog
dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przecf:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyTomilub substancjami
foksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrze) pylamii gozami, 5}

5) mozliwoscig powstonio pozaru.

1.4.5 Ochrona przeciwpozorowa
Wykonowca bgdzie przesfrzegac przepisow ochrony przeciwpozorowe.
Wykonowco bqgdzie utrzymywac sprawny sprzpt przeciwpnzarowy, wymagony przez
odpowiednie przepisy, no terenie boz produkcyjnych, w pomieszczenioch biurowych,
mieszkalnych i magozynowych oroz w maszynach i pojazdoch.
Materioty tatwopalne foqdg skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisomi i
zabezpieczone przed dostgpem osob frzecich.
Wykonawca bqdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowone pozarem
wywotanym jako rezultot realizacji robdt albo przez personel Wykonowcy.

1.4.6 Moterioly szkodliwe dla otoczenio
Materiaty, ktore w sposob frwoty sq szkodliwe dlo otcczenia, nie bqdqg dopuszczalne do
uzytku.
Nle dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisomi.
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WsZelkie materiaty odpadowe uzyte dorobdt bgdg miaty aprobatqg techniczng wydony
przez uprawniong jednostkq, jednoznacznie okreslojgcy brok szkodliwego
oddziatywonia tych materiatow nasrodowiske).
Maferialy, ktore sp szkodliwe dlo otoczenia tylko w czasie robdt, o po zokonczeniu robdt
ich szkodliwo'sc zanika (np. materiafy pyloste) mogq byc uzyte pod worunkiem
przestrzegania wymagan tfechnologicznych wbudowanio. Jezeli wymagajg tfego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgodq na uzycie tych
materiatow od wto"sciwych organow administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawco uzyf materiatow szkodliwych dla otoczenio zgodnie ze
specyfikeycjami, aichuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiojqcy.

1.4.7 Ochrona wtasnos’ci publiczneji prywatnej
Wykonawco odpowiada zo ochrony instalacji no powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bgdqgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informocji dostarczonych mu
przez Zomawiajgcego w ramach planuichlokalizaciji. Wykonowca zapewniwtasciwe
oznaczenieizobezpieczenie przed uszkodzeniem tych insfalacii i urzqdzen w czasie
frwanio budowy.
Wykonawco zobowigzany jest umie'scic w swoim harmonogroymie rezerwq Cczasowdq
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byc wykonone w zakresie przetozenia instalaciii
urzgdzen" podziemnych no terenie budowy i powiadomic Inspektoro nadzoru i wlodze
lokalne o zomiarze rozpoczpcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkocizenia fych
instalocji Wykonowca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wtadze oroz bgdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywoniu napraw. Wykonawca bpdzie odpowiodac za wszelkie spowo iawane
przez jego dzictanio uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzgdze'n
podziemnych wykozonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sit bqdzie do ustowowych ogroniczen obcigzenia na cds przy
fransporcie materiotow i gruntu, wyposazenio na iz terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbqdne zezwolenio od wfadz co do przewozu nietypowych wogowo tadunkow.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bpdzie przestrzegoc przepisow dotyczgcych
bezpieczen’'stwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawco ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal procy
w worunkach niebezpiecznych, szkodliwych dlo zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymog.an sonitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce,
socjalne orazsprzgtiodpowiedniq odziez dlaochrony cioizcfrowia osob zatrudnionych
nabudowie oraz dla zapewnienio bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sip, ze wszelkie koszty zwiQzane z wypetnieniem wymagoen* okreslonych powyzej
nie podlegajg odrgbnej zaptacie i squwzglpdnione w cenie umownej.

1.4.10 Ochrona i ufrzymanie robét
Wykonawca bgdzie odpowiedziolny zo ochrony robdt izo wszelkie moteriaty iurzQdzenia
uzywane dorobdt od daty rozpoczqgcio do daty zakonczenio robdt (do wycionia
potwierdzenicr ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru) .Wykonawco bqgdzie
utrzymywac roLoty w niezmienionym stonie do
ostatecznego. odbioru
Jebli Wykonowcc  w jakimkolwiek czosie zoniedba utrzymanie,to
polecenie Inspektoro nadzoru powinien rozpoczgc robdty utrzymoniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po ofrzymaniu tegopolecenia.
Wykonawca zobowigzony jest znac wszelkie przepisy wydone przez organo administracii
panstwowejilokalnej orazinne przepisy i wytyczne, ktore sq w jokikolwiek sposob
zwigzane z robdtomi i bgdzie w petni odpowiedzialny za’ przestrzegonie tych prow,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenio robdt.
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Wykonowco bqgdzie przestrzegoc praw potentowych ibqgdzie w petni odpowiedzialny zo
wypetnienie wszelkich wymag.on prawnych odnosnie wykorzystania opctentowanych
urzgdzen lub metod iw sposob ciggty bgdzie informowoc Inspektora nadzoru o swoich
dziotaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIAtY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrodta uzyskania materiatow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawianio lub wydobywonia moteriatow i odpowiednie swiadectwo
badon" loborotoryjnych oraz probki do zotwierdzenia przez Inspektoro nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowodzenia bada'n w celu udokumentowanio, ze
materiaty uzyskane zdopuszczolnego zrocilo w sposob ciggty speTniajgwymogonia STw
czasie postppu roboét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonowco odpowiada zc uzyskonie pozwolen' od wfoscicieli i odnosnych organow
wtadzy na pozyskonie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wtgczajgc w to
zrodto wskazane przez Zamawiojgcego i jest zobowigzany dostarczyc Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii zrodta.
\/Vykonawca przectstawi dokumentocjq zawierajgcq raporty z bodon’ terenowych i
laboratoryjnych oroz proponowanq przez siebie metcdp wydobycio i selekcji do
zctwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonowco ponosiodpowieciziolnc)s'c zospelnienie wymag,anilos’ ciowychi
jokosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodto.
Wykonawco poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jokiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem moteriatow do robdt, chybo ze postanowienia
ogolnych lub szczegotowych warunkow umowy stanowiq inaczej.
Humusinadktad czasowo zdjgte zterenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
iru bgdQ formowane w hotdy i wykorzystywone przy zosypce i rekultywocji terenu po
ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie moterioty pozyskane z wykopow no terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bqdqg wykorzystane dv robét
odwiezione no odktod odpowiednio do wymagon' umowy lub wskoza? Inspektoro
nadzoru.
Z wyjqgtkiem uzyskania to pisemnej zgody. Inspekforo nodzmu Wykonawca nie bpdzie
prowadzic zadnych wykopow w obrpbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatocjo zrodel materiatow bgdzie Zgodncr z wszelkimi regulacjami
prawnymi
obo-wigzujgcymi no danym obszorze.

2.3 Przechowywanie i skfadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, oby tymczasowo sktadowane materioty, do czosu gdy bpdg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg
jakosc wto'sciwosc dorobdt ibyty dostppne deykontroli przez Inspektoro nadzoru.
Miejsco czasowego sktadowanio materiaTow bpdq zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscoch uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub pozo terenem budowy
w migjscach zorgonizowanych przez Wykonowcp.

2.4 Zasody wykorzystonio gruntow
Grunty uzyskone przy wykonywoniu wykopow powinny byc przez Wykonawcp
wykorzystane w maksymolnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne dobudowy nosypow
mogq byc wywiezione pozo teren budowy tylko wowczas, gdy stonowig nadmior
objptoscirobdét ziemnych i zo zezwoleniem Inspektoro nodzoru.
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Jezeli grunty przydotne, uzyskone przy wykononiu wykopéw, nie badge

nadmiorem objptoicirobdt ziemnych, zostaly za zgodq Inspektoro nadzoru

wywiezione przez Wykonawcp poza teren budowy z przeznaczenieminnym nizbudowa

nosypow lub wykonanie prac objgtych kontraktem, Wykonowccr jest zobcwigzany do

dostarczenia rownowotnej objptos’ci gruntow przydatnych ze zrodet wfosnych,

zookceptowonych przez Inspektoro nadzoru.

Grunty i moteriaty nieprzydotne do budowy nasypow, powinny byc wywiezione przez

Wykonawcq na odktoct. Zopewnienie terenow na odklad notes do

obowigzkow Zomowiajgcego, oile nie okre*slono tegoinoczejw kontrakcie. Inspektor
nadzoru moze nakazoc pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznipcia lub nadmiernej wilgotnoséi.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagonia dotyczqgce sprzptu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywanio jedynie tokiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpTywu na jokosc wykonywanych robét. Sprzgt u wony do robdt
powinien byc zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pot wzglgdem
typow iilo’sci wskozaniom zawartym w 37, PZJ lub projekcie orgonizacii robét,
zaakceptowony.m przez InS}Dekforo nadzoru, w przv,.padku braku ustalen’ w takich
dokumentoch sprzgt powinien byc uzgodniony i zaokceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydojnosc sprzptu bgdzie gworantowafi przeprowodzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STiwskozoniach Insyektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowq.
Sprzgt bodily wtasno'sciq Wykonawcy lub wynajgty cio wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos*ci do pracy. Bqdzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykoncywea dostorczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzojcjcych
dopuszczenie sprzqtu do uzytkowania, tarn gdzie jest to wymagone przepisami.
Jezeli dokumentacjo projektowo lub ST przewidujg mozliwosc wariontcwegcy uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robdtach, Wykonawco powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboruiuzyska jego akceytojq przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt,
po akceptacjilnspektoro nie moze byc pozniej zmieniony Nez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, moszyny, urzgdzenio i narzgdzio nie gworantujgce zochowania
worunkow umowy, zostanq przez Inspektoro nadzoru zctyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

3.2 Sprzgt do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujgcy do wykonaniarobdét ziemnych pawinien
wykozac sit
mo liwo-scigkorzystanioznastgpujgceg sprzgtu do:

o odspajanio i wydobywanio gruntow (narzqdzio mechaniczne, mtoty
pneumotyczne, zrywarki, koporki, fadowarki, wiertorki mechoniczne itp.),

o jednoczesnego wydobywanio i przemieszczanio gruntow (spycharki, zgorniorki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),

o fransportu masziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tosmociqgiitp.),

o sprzgtu zagpszczajgcego (walce, ubijaki, pfyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymogania dofyczgce tronsportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowonio jedynie takich srodkow frcnsportu, ktore nie
wpfyngniekorzystnie najakosc wykonywanychrobdtiwtasciwo'sciprzewozenych
materiolow.
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Liczba s“rodkow transportu bgdzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasodomi
okreslonymi w dokumentociji projektowej, ST i wskazaniach Inspektoro nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgdq spetnioc wymoganio dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczolnych obcigzen’ no osie i
innych poromefrow techniczny.ch. Srodki tronsportu nie odpowiadojgce wcrunkom
dopuszczalnych obcigzen no osie mogq byc dopuszczone przez Inspektoro

nodzoru podworunkiem przywrocenio stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bqgdzie usuwac no biezqc , na wtosny koszt, wszelkie zonieczyszczenia
spowodowane jego pojozdami no drogoch publicznych oroz dojozdach do terenu
budowy.

4.2 TrAnsport gruntow
Wybor srodkow fransportowych oraz metod fronsportu powinien byc dostosowany do
kotegorii gruntu (materiotu), jego objgtosci, technologii odspajonio i zatadunku oroz
odleglosci fronsportu. Wydajnosc srodkow fransportowych powinna byc ponodto
dostosowona do wydajno’ sci sprzgtu stosowonego do urobiania i
wbudowania gruntu (materiotu)/g

Zwigkszenie odlegtosci fransportu ponad warto’sci zatwierdzone nie moze byc
podstowq roszczen Wykonawcy. dotyczqcych dodatkowej zoptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowone na pi‘smie przez
Inspektora nodzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykononia robot
Wykonawco jest odpowiedzialny za prowodzenie robdt zgodnie z umowo, oraz zc
jakos¢ zastosowanych materiotow i wykonywonych robét, zaich zgodnosc z
dokumentocjQ pro-jektowq, wymaganiomi ST, PZJ, projektu organizocji robdt oraz
poleceniami Inspektora nc4zoru.
Wykonowco ponosi odpowiedzioln ¢ zo doktadne wytyczenie w planie i wy.znaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiorami i rzgdnymi okre$lonymi w
ciokumentaciji projektowej lub przekozonymi na pi'smie przez Inspektora nocfzcru.
Nostgps'wa jakiegokolwiek btpdu spowodowanego przez Wykonawcp w wytyczeni i
wyznoczaniu robdt zostong, jesli wymagac tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprciwione
przez Wykonowcq netwtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenio robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nodzoru nie
zwolnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci zo ich doktaénosc.
Decyzje Inspektoro nadzoru dotyczgce okceptacii lub odrzucenic materiatow i
elementow robdét bgdQ oparte na wymoganioch sformulowanych w dokumentach
umowy, d kumentacji projektowej i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy
poclejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglpdni wynikibadan' materiatow irobét,
rozrzuty normalnie wystqpujgce przy produkcijii przy badanioch materiatow,
dcswiadczenio z przeszto'sci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywojqgce
na rozwazang kwestiq.
Polecenia Inspektora nodzoru bgdqg wykonywane nie pozniej niz w czosie przez niego
wyznoczonym, po iCh ofrzymaniu przez Wykonawcg. pot grozbg zatrzymanio robét.
Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonowco.

5.2 Dokladnosé wyznoczenia i wykonanio wyiiopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pozniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczyfi przed przystQpieniem do wykonywanio robdt ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty body.nkow zasadnicze linie budynkow i
krawqdzi wykopow powinny byc wytyczone noTawoch ciesielskich, umocowonych
frwale pozo obszorem wykonywonych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii no
tawach poywinno byc sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestoraipatwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

10



Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA ODDZIAtOW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
DALESZYNIE

Tyczenie obrysu wykopu powinno bye wykonane z doktadnosciy do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamanio.
Odchylenie osiwykopu lub nasypu ocfosiprojektowanej nie powinno byc wigksze niz+/—
10cm.Roznice wstosunku do projektowonychrzgdnychrobdtziemnych nie moze
przekroczyc+1l cmi— 3 cm.
Szeroko'sc wykopu nie moze roznic sit od szeroko''sci projektowanej o wigcej niz+/— 10
cm, o krawqgdzie wykopu nie pcwinny miec wyroznych zatomo w planie.
Pochylenie skorp nie powinnoroznic sit odprojektowanego owigcejniz 10% jegowartosci
wyrazonej tongensem kgtcr. Maksymalno gtpbokosé nierownosci no powierzchni skarp
nie powinnct przekraczoc 10 cm przy pomiarze totg3-metrowaq.

5.3 Odwodnienio robdt ziemnych
Niezoleznie od bUdowy UrzQdzen, stanowigcych elemenfy systemow ociwodniajgcych,
ujptych w dokumentaciji projektowej. Wykonowca powinien, o ile wymagajy fego
worunki terenowe, wykonac urzgdzenio, ktore zopewniq odprowodzenie wed
grUntowycliopodowych pozo obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyc grunty
przecf przewilgoceniem i nowodnieniem. Wykonawco mo obowigzek takiego

wykonywonio wykopow i nosypow, oby powierzchniom, gruntu nadowoc w
cofym okresie trwania robdt spadki, zopewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbonia Wykonowcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich dfugotrwata nieprzydotnosc, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi no wtosny koszf bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego zo te

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen'
odwodniajgcych musi byc poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umaoztiwiofi jego prowidfcywe odwodnienie w
calym okresie frwonio robdt ziemnych.
W czosie robdt ziemnych nalezy zachowafi odpowiectni spodek pocttuzny rowkow
odwadnic:jgcych, umozliwiaja,cych szybki odptyw wod z wykoyu.
Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uj w rowy i/lb
dreny.
Wody opodowe i gruntowe nalezy odprowodzic poza teren pose robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Program zopewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowonie i przedstawienie do oprobdty
Inspektoro nodzoru programu zapewnienio jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzon/
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kodrowe i orgonizacyjne
gwarontujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacijq projektowq, ST oraz
poleceniomi i ustaleniami przekozonymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$c¢i bqdzie zowierac:
1) czgsc ogolng opisujgcg:
a) organizacjg wykonaniarobdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robét,
b) organizacjq ruchu na budowie wroz z oznokowaniem robdt,
c) bhp,
d) wykazzespoTow roboczych, ich kwalifikocje i przygotowanie proktyczne,
e) wykoz osob odpowiedziolnych za jokos*c i ferminowosc wykononic
poszczegolnych elementow robdt,
f) system (sposob i procedure) proponowonej konftroli i sterowonia jokosciq
wykonywanych robdt,
g) wyposazenie w sprzgt i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (o is loborotorium
wlasnego lublaborotorium, kforemu Wykonowcozamierzozfecic
prowodzenie bodon),
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h) sposob oraz forms gromadzenio wynikow bodon loborotoryjnych, zapis
pomiarow, nostow mechonizmow sterujqcych, a tak e wyciggonych
whnioskow i zostosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob forms przekozywonio tych informacji Inspektorowi
nadzoru,
2) czgsc szczegotowq opisujgcq dlokazdego asortymentu robdt:

a) wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametframi
technicznymi oroz wyposozeniem w mechanizmy do sterowania i
urzqdzenia pomiorowo-kontrolne,

b) rodzagje iilosc “srodkow transportu orcz urzgdzen do magozynowonia i
zatadunku materiotow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposoD zabezpieczenia i ochrony Tcdunkow przed utroty ich wtasciwosci
w czosie tfransportu,

d) sposob i procedure pomiarow i badon (rodzoji czgstotliwos$e, pobieranie
probek, legalizacja i sprowcfzanie urzg4ze'n itp.} prowadzonych
podczos dostow materiofow, wytwarzania mieszanek i wykonywonio
poszczegolnych elementow robdt,

e) sposolo postgpowonio z materiotami i robdtami nie odpowiadojgcymi
wymaganiom.

6.1.2 Zosady konftroli jokos‘ci rob ot
Celem kontroli rob 6t bqdzie tokie sterowonie ich przyootowoniem i wykononiem, aby
osiygnqgc zatozong jakosc¢ robot.
Wykonowcc jest odpowiedzialny zcy petng kontroli robdt i joko’sci moteriatow.
Wykonowca zapewni odpowiedni system konftroli, wigczojg.c personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobieronio probek i badon
materiotow oroz

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac ocf Wykonawcy
prze owadzenia badonw celuzademonstrowonio, ze poziomich wykonania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzac pomiary i badanio materiatow oraz robdt z
czpstotliwoscig zapewniajgcq sfwierdzenie, ze robdty wykonano zpodnie z
wymoganiami zawartymi w dokumentocji projektoweji ST.

Minimalne wymagania co dcy zakresu badon* i ich czgstoliwosci sq okreslone w ST,
normoch i wytycznych. W przypodku, pdy nie zostafy one tarn okreslone, Inspektor
nadzoru ustali joki zakres konftroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robét
zgodnie z umowaq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiodectwo, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzgt badawczy posiadajg woznq legalizacjq, zostoty prawicltowo
wykalibrowone i odpowiadajg wymapaniom norm okreslajgce/ch procedury badan®.
Inspektor naclzoru bgdzie miefi nieopraniczony dostgp do pomieszczen”
loborcytoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bgdzie przekozywac Wykcnowcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocigQnigciach dotyczgcych urzgdzen' loboratoryjnych, sprzgtu, zoopatrzenia
loboratorium, pracy personelu lub metod badowczych. Jezeli nieclociggnigcia te
bgdqg tok powale, ze mogqg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor nocfzoru
nastychmiost wstrzymo uzycie do robdt badanych materiatow i dopus‘ci je do uzytku
dopiero wtedy, gcly niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostong
usunigte i stwierdzcno zostcnie odpowiednia jakosc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowoniern. i prowadzeniem Licdcn materiolow ponosi
Wykonawca.

6.1.3 Pobieranie probek
Probki lbbgdqg pobierane losowo. Zaleco sit stosowanie statystycznych metocf pobieronia
probek, opartych na zosadzie, ze wszystkie jednostkowe elemen’ry proCukcji mogqg bye
z jednakowym prawdopodobien’stwem wytypowone do bodon’.
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Inspektor nadzoru bpdzie miec zopewniong mozliwosc udziaTu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonowco bqdzie przeprowadzac dodotkowe badanio
tych materiatow, ktore budZQ WQtpliwosci co do jakosci, oile kwestionowane materiaty
nie zosfonq przez Wykonawcp usunigte lub ulepszone z wtosnej woli. Koszty tych
dodatkowych bodan' pokrywa Wykonawca tylko w yrzypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiojgcy.
Pojemniki do pobieranio probek bgdq dostarczone przez Wykonawcq i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostorczone przez Wykonawcp do bodcn bgdq
odpowiecinio opisane ioznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektoro
nactzoru.

6.1.4 Badonio ipomiary
Wszystkie badanio i pomiary bgdq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujp jakiegokolwiek badonicy wymagonego w ST,
stosowac mozna wytyczne krojowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nodzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badon*, Wykonowco powiadomi Inspektora
nodzoru orodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub bodonia. Po wykonaniu pomioru lub
bodania, Wykonawco przedstowi na pismie ich wyniki do okceptacji Inspektoro nacizoru.

6.1.5 Roporty zbodan
Wykonawco bgdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bodon jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w progromie
zopewnieniojokos"ci.
Wyniki badon (kopie) bpdp przekozywone Inspektorowi nadzoru ncr formularzach
wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zoaprobowonych.

6.1.6 Bodonio prowodzone przezlnspektoro
Dla celow konftroli jakosci i zatwierdzenio, Inspektor nodzoru uprowniony jest do
dokonywonio kontroli, pobieronio probek i bodania materiatow u zrodto ich
wytwarzonio i zopewniona mu bqgdzie wszelko potrzebno do tego pomoc ze strony
Wykonawecy i producento materiatow.
Inspektor nodzoru, po uprzedniej weryfikocji systemu kontrolirobét prowadzonego przez
Wykonawcp, bgdzie oceniac zgoclinosc materiatow i robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan’ dostarczonych przez Wykonawca.
Inspektor nadzoru moze pobieroc probkimateriotow i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan’ wykazq, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodotkowych badan’, olbo oprze 2it
wytgcznie na wtcsnych badoniach przy ocenie zgodnosci moteriotow irobét z
dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty pcwtornych lub
dodatkowych bodan* ipobieronio probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.1.7 Certyfikoty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadojq:
1) certyfikat na znak bezpieczen'stwo wykozujqcy, ze zapewniono
zgodno'sc z kryteriomi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, oprobdt technicznych oroz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
2) deklaracjg zgodnosci lub cerfyfikat zgodnosci z:
= Polskp Normq,
= gprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dlo ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sqobjpte certyfikocjp
oirreslorig w pkt. , iktore spetniojg w/mogi ST.
W przypadku materiatéw, dlo ktorych ww. dokumenty sgwymagane przez
ST, kozdc ich partia dostarczcna do robdt bgdzie pcsiadoc te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny je} cechy.

6.1.8 Dokumenfy budowy
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[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prownym obowigzujgcym
Zomawiajgcego i Wykonawc w okresie od przekozonio Wykonowcy ferenu
budowy do konco okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc zo prowadzenie
dziennika budowy zgocinie z obowigzujgcymi przepisami SpoCczywo No
Wykonowcy.
Zapisy w dzienniku budowy bgdqg dokonywone na biezgco i bpdqg dotyczyc
przebieg robodt, stanu bezpieczenstwo ludzi i mienia oroz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony dotgjego dokononia,
podpisem soby, ktoro dokonala zapisu, z podoniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowisko stuzbowego. Zapisy bgdq czytelne, dokonane trwatqg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezpo2rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dzienniko budowy protokoty i inne dokumenty  dqg oznoczone
kolejnym numerem zatqgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonowcy. i
Inspektora nadzoru.
Do ciziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
= data przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= data przekazania przez Zamawiajycego dokumentocji projektowej,
= yzgodnienie przezinspektoronadzoru progromu zopewnienia jakoscii
harmonogramow robét,
= terminy rozpoczpcia i zokon'czenio poszczegolnych elementow robdt,
=  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich pr wodzeniu, okresy i
przyczyny przerw w
= robdtach,
= uUwogii polecenia Inspektoro nodzoru,
= doty zarzgdzenia wstrzymonia robdt, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i doty odbiorow robdt zanikajpcych i ulegojgcych zokryciu,
czqgs$ciowych i ostatecznych odbiorow robdt,
=  wyjo’snienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywcnio
robdt podlegojgcych ograniczeniom lub wymoganiom w zwigzku z
warunkomi klimatycznymi,
= zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,
= dane dotyczgce czynn@ci geodezyjnych (pomiorowych)
dokonywanych przed i w trokcie
=  wykonywania robodt,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczeniarobodt,
= dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych boda*n z podoniem kto je przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegolnych elementow budowli zpodaniem kto je
przeprowadzot,
= inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyja''snienio Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bpdqg przecftozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sit.
Decyzje Inspektora nodzoru wpisone do dziennika budowy Wykonawco
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjpcio lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektorc nadzoru do
ustosunkowonio sit. Projektont nie jestjednak strongum wyinie mauprownien’ do
wydowanio yolecen’ Wykoncwcy roboét.
[2] Rejestr obmiorow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwolojgcy na rozliczenie faktycznego
postgpu kazdego z elementow robdt. Obmiory wykononych rob ot
przeprowadzo sit w sposob ciggTy w jednostkach przyjptych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmic+ow.
[3]Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikoty zgodnosci
materiotow, orzeczenia o jako'sci materiotow, receyty robocze ikontrolne
wyniki bado’'n Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zopewnienia jokosci. Dokumenty te stanowiq zotgczniki do odbioru
robdt. Winny bye udostgpnione nokazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4]vPozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sit, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastgpujgce dokumenty:

= pozwolenie no reolizocjp zadania budowlanego,
= protftokoty przekazanio terenu budowy,
=  umowy cywilnoprowne z osobami tfrzecimiiinne umowy cywilnoprowne,

= protokoty odbioru robét,

= protokoTy z narad iustalen,
= korespondencjp na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bpdg przechowywane no terenie budowy w miegjscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginipcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiostowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgdq zawsze dostppne dla Inspektoro nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiojgcego.

6.2 Bodanio i pomiary w czosie wykonywanio robdtziemnych
. Sprowdzenie odwodnienio
Sprawdzenie odwodnienio wykopu ziemnego polego na kontroli Zgodno'sci z
wymoganiami specyfikacji okre‘slonymi w pkt. S orazz dokumentacjq

projektowo,.

SzczegolFtQ Uwogp nalezy zwrocic no:

=  witasciwe ujqcie i odprowcdzenie wod opadowych,

=  witasciwe ujpcie i odpruwodzenie wysipkow wodnych.
2. Sprowdzenie jakcsci wykononio rob ot
Czynnosci wchodzqgce w zokres sprawdzonio jako$¢i wykononio robdt okreslono

w pkt. 6.1.

6.3 Bodanio do odbioru wykopu fundomentowego
1. Czqgstotliwosc oroz zokres badan i pomiarow
Czgstotliwosc oraz zokres badan” i pomiorow do odbioru wykopu ziemnego podoje tablica 3.

Toblico 3

Lp. Bodono cecho Minimolno czpstotliwos“é badon i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar taéma, szablonem, fatg o dtugosci 3m i
2 Pomiar szerokosci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu

ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci powierzchni wykopu
; Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadu pochuznego Dc>wierzchni | pomior niwelatorem rzqdnych w odstgpoch co 20 m oroz
7 wykopu w punktach wqtpliwych

2. Szeroko4c wykopu ziemnego

Szerokosc wykopu ziemnego nie mode rozni¢sit od szeroko‘sci ojektowonejo

wipcejniz10 cm.
3. Rzgdne wykopuziemnego)
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Rzedne wykopu ziemnego nie mogq roznic sit odrzgdnych projektowonych o
wiecejniz—3cm lub + cm.
4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze roznifi sip o cf pochylenia projektowonego o wigcej
niz 76% warto’sci
pochylenia wyrazonego tongensem kgto.
5. Rownosc dno wykopu
Nierowno’sci powierzchni dna wykopu mierzone tatp3—metrowy nie mogqg
przekrcczac 3 cm.
6. Rownosc skorp
Nierownos'ci skarp, mierzone tatg S-metrowqg nie mO@Q [Drzekroczoc D 10
cm.

6.4 Zasady postppowanio z wadliwie wykononymi rolbdtami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagon" podonych w odpowiednich
punktach specyfikocji, zostang oclrzucone. Jesli materiafy, nie spetniajgce
wymago''n zostanQ wbudowane lub zostosowone, to no polecenie Inspektora
nadzoru Wykonowca wymieni je nowtcsciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie robdty, ktore wykozujg wigksze odchytenio cech od okres’lonych w
punkfcch 4i 6 specyfikocji powinny byc ponownie wykonane przez Wykonowcqg
najego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzn wodQZc:nie
MajgcQ zasadniczeoo wptywu no jokosc robdtiustclizakres.iwielkosc potrgcen”
zaobnizongjakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasody obmioru robot
Obmiar roDot bqdzie okreslac foktyczny zokres wykonywanych robét, zpocfnie z
dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkoch ustolonyclLt w kosztorysie.
ODmiarurobét dokonuje Wykonawca po Disemnym powiadomieniu Inspektora nocfzoru
o zakresie obmierzonychrobétiterminie olbomioru, conajmniejna 3 dniprzed tym
terminem.
Wyniki obmioru bpdqg wpisane dv ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek bfgctlub przeoczenie (opuszczenie) wilcysci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indzie w ST nie zwalnio Wykonowcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btgdne dane zostanQ poprowione wgustalen Inspektoro nadzoru na
pismie.
Obmiar potowych robdt bgdzie przeprowodzony z czgstoscig wymogonQ do celu
miesigcznej platnosci no rzecz Wykonawcy lub w innym czosie okre'slonym w umowie
lub oczekiwonym przez Wykonowcq i Inspektoro nc:ézoru.

7.2 Zasody okreslania ilosci robot
Dl ugosci pomigdzy wyszcze s olnionymi punktamiskrojnymi bgobmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.
Je'sli STwtoéciwe dlo danychrobdt nie wymogajginaczej, objptoscibgdQWyliczone w
pp)3 jako dtugosc pomnozono przez sredni przekroj wg objgtosci wykopu w stanie
rodzinnym.
W przyyodkach technicznie uzosodnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg
obmioru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo’sc obliczac wg obmioru na srodkach
fransportowych lub nasypie z uwzglpdnieniem wspotczynnika spulchnienio gruntu,
podanym w tablicy nrlztym, ze dolne wartos' cistosowac wnasypach przedich
zagpszczeniem, agorne przy obliczaniu objgtosci na jednastkach tfransportowych.
llosci, ktore mojg byc obmierzone wagowo, bgdg wozone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiomi ST.

7.3 Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiorowy, stoscwany w czasie obmioru robdt
bgdqg zookceptowane przez Insgektora nadzoru.
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Urzqdzenia i sprzgt pomiorowy zostang dostorczone przez Wykonowcp. Jezeli
urzqdzenia te
lub sprzgt wymaoojg badan atestujgcych, to Wykoncwca bpdzie posiodac
wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bqgdq przez Wykonowcp utrzymywane w
dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

7.4 Wagi i zasady wdrazonia
Wykonawco dostcrczy i zainstaluje urzo,dzenio wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymoganiom ST. Bgdzie utrzymywafi fo wyposazenie, zopewnia@c
w sposob ciggty zachowcnie doktadno’sci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmioru
Obmiary Bide; przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
cdcinkow roboét, a takze w przypodku wystgpowonic: dTufizej przerwy w
robdétach.
Obmiar robdt zanikaj cych przeprowadza sit w czosie ich wykonywanio.
Obmiar robdét podlegojqgcych zakryciu przeprowodzo sit przed ich zckryciem.
Robdty pomiarowe do obmioru oroz nieodzawne obliczenio bgdp wyiioncne w
sposob zrozumiaty i jednoznoczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtcisci bgdq uzupetnione
odpowiecfnimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obbmiarow. W rozie braku miejsca,
szkice mog.q byc dotgczone w formie oddzielnego zalgczniko do ksiyzki
obmiarow, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspekforem nodzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzoje odbior fiw robfil
W zaleznosci od ustalen' odpowiednich ST, robdty podlegajg nostgpujgcym
etopom odbioru:
a) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czpsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior rob ot zonikajgcych i ulegojgcych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegojgcych zakryciu polego na finolnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywonych robdt, ktore w dolszym procesie reolizacji ulegng
zokryciu.
Odbior robdt zonikojgcych i ulegojgcych zokryciu bgdzie dokcynony w czasie
umaozliwiaja,cym wykononie ewentuolnych korekt i poprowek bez hamowania
ogolnego postgpcr robot.
Odbioru robét dokonuie Inspektor noclzoru lub komisja powofana przez
Zomawiojgcego.
Gotowos'fi donej czpsci robdt do odbioru zgtaszo Wykonawcc wpisem do cfzienniko
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektoro nodzoru. Odbior bpdzie
przeprowodzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni ocl daty zgtoszenia
wpisem do dzienniko budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektoro nodzoru.
Jakosc iilosc robét ulegojgcych zakryciu ocenia Inspektor nacizoru no podstawie
dokumentow zawierojgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oporciu o
przeprowacfzone pomiory, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi
ustoleniomi.

8.3 Odbior cz§'sciowy
Odbior czpsciowy polego na ocenie ilos'ci jakosci wykononych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sit wgzosod, jak przy odbiorze ostotecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuie Inspektor nadzoru.
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8.4 Odbior ostateczny robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polego na finalnej ocenie rzeczywistego wykononia robdt w
odniesieniu

do ich ilo4ci, jakosci i wartosci.

Cotkowite zokon'czenie roboét oraz gotowosc do odbioru ostofecznegc b§dzie
stwierdzona przez Wykonawcp wpisem cio dziennika budowy zbezzwtocznym
powiadomieniemna pismie o tym fokcie Inspektora nadzoru.
Odbiorostatecznyrobdt nastgpiw terminie ustolonymw dokumentach umowy, liczgc od
dnic) potwierdzenio przez Inspektoro nadzoru zakon*czenict robof i przyjgcic
dokumentow, o ktorych mowo w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostotecznego robdt dokona komisja wyznoczono przez Zomawiojgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisjo odbierajgca robdty dokono ich
oceny jakosciowej na podstawie przecitozonych dokumentow, wynikow bodcn' i
pomiarow, ocenie wizualnej oroz zgodnosci wykonanio robdt zdokumentac;ici
projektowq i ST.

W toku odbioro ostatecznego robdt, komisjo zapozno sip zrealizocjq ustolen przyjetych w
frakcie odbiorow robdt zanikajc;cych iulegajcjcych zakryciu, zvvtaszczo w zakresie
wykononia robdt uzupefniajgcych i robdt poprowkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , ze jakosc wykonywonych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznc+cznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowq i ST z uwzglpdnieniem tolerancji i nie ma wipkszego wpTywu nc) cechy
eksplcatocyjne obiektu i bezpiecze'nstwo ruchu, komisjo dokona potrgcen’,
ocenidjgc pomnigjszong wartosc wykonywanych robdt w stosunku do wymogon przyj
tych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dcy dokonanicy odbioru ostotecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robdt, SIDOFZQdzony wg wzoru ustolonego
przez Zomawiojgcego.
Do odbioru ostotecznego Wykonawco jest zobowigzony przygotowac
nostgpujgce
dokumenty:
1. dokumentacjp projekfowq z noniesionymi zmianami oraz dodotkowq,
je'sli zost4a sporzqdzona w frakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe  specyfikacje techniczne (podstowowe z
dokumentowumowy i ew. uzupetniojgce lub zomienne),
3. receptyiustalenio technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty},
5. wynikipomiorow kontrolnych orazbodanioznoczen" laborotoryjnych,zgodne zST
iew.PZz,
6. deklaracje zgodnoscilub certyfikaty zgodnosciwbudowonych moteriolow,
zgoc!nie zSTiew.
7. opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych dokumentow odbioru, wykononych zgodnie z STiPZJ,
8. rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. no
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenio itp.) oroz
protokoty odbioru i przekczonia tych robdt wtascicielom urzgdze'n,
9. geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczqg robdt isieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mopy zasodniczej powstote] w wyniku geodezyjnejinwentoryzociji
powykonowcszej.
W przypadku, gdy wg komisji, robdty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgdg gofowe do odbioru ostatecznego, komisjo w
porozumieriu z Wykonowcp wyznoczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisjg robdty poprowkowe lub uzupeTniojgce bgdg
zestowione
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wg wzoru ustalonego przez Zomawiajgcego.
Termin wykonanio robdt poprawkowych irobdt uzupetniajgcych wyznoczy
komisjo i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogworoncyjny
Odbior pogwarancyjny polega no ocenie wykonanych robét zwigzonych z
usunigciem
wad zaistnialych w okresie gworoncyjnym.

Odbior pogwarancyjny bqgdzie dokonany no podstowie oceny wizualnej
obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny
robot".

9. PODSTAWA P+tATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstowq pTatnos‘ci jest cena jednostkowa skalkulowona przez Wykonawcg
za jednostkg obmiarowq ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla oozycji kosztorysowych wycenionych ryczottowo podstowq ptafnos‘ci jest
wartosc (kwota) poaana przez Wykonawc w danej pozyc/ kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoto ryczoltowa pozycji kosztorysowej bpdzie
uwzglpdnioc wszystkie czynnosci, wymagania i bodanio sktadajgce sit na jej
wykononie, okreslone dla tej robdty w ST i w dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczottowe robdt bgdQ obejmowac:

= robociznp bezposredniq wroz z towcrzyszgcymi kosztami,

= wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztomi zakupu, mogozynowcnia,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

= WOFtOsc [DEOC'Y' S[D£Zgt U WrOZ Z | JWOFZ SZC]C'y'fTli kOSZtO Uli,

=  koszty pcsrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogq byc waloryzowane zgodnie z ustaleniomi umownymi.
Do cen jednostkowych nie nates wliczo? podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z orgonizocjqg ruchu obejmujqg:

Q) oprocowdanie oraz uzgodnienie zInspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjomi, projektu organizaciji ruchu no czos tfrwonio budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektoro nadzoru i wprowadzeniem
dolszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postppu robot,

b) ustawienie fymczosowego oznakowanioi oswietleniq,

zgodnie z wymagoniami bezpieczenstwa ruchu,

c) opfoty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcjp tymczosowej nowierzchni, romp, chodnikow, krowgznikow,
barier, oznokowa*n drenazu,

f) fymczosowq przebudowqurzgdzen" obcych. Koszt utrzymanio organizacii
ruchu:

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie usunigcie tymczosowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienio i likwiciacji dotyczqcych organizac:ji ruchu obejmuije:
a) usunigcie wbudowanych materiotow i oznakowanio,

b) doprowadzenie terenu dostanu pierwotnego,

c) koszty zwigzone z orgonizacjq ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-02480 Grunty buciowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badonio polowe.
3. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badonio probek gruntow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlone. Oznaczanie kapilarno’sci bierne;.
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5. BN-77/89S51-12 Oznoczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
6. PN-B-06056 Roboty ziemne budowlane. Wymagonio w zokresie wykonywonio i
baddnid przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty
[1] Usfowa z dnio 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
yozniejszymi zmianomi (ostatnia zmiano z2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2]Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 26.06.2002r. w sprawie dzienniko budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczqce bezpieczenstwa procy i ochrony zdrowio (Dz. U. z2002r. Nr 108 poz. 953).
[3]Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zdnio élutepo 2003r. w sprowie bezpieczenstwai
higieny pracy podczos wykonywania robét Dudowlanych (Dz. U.z2003r.Nr 48 poz. 401}.
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