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Zawartość SWU:
1. Wstęp.
2. Część opisowa.
3. Część informacyjna.
4. Część rysunkowa.

I. Wstęp.

1.1. Klasyfikacja usług wg słownika CPV.

Roboty budowlane.
45000000-7 Roboty budowlane.
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45232460-4 Roboty sanitarne.
45331210-1 Instalowanie wentylacji.

II. Część opisowa.

MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI

1. Opis ogólny.

1.1. Cel zamówienia i zakres prac

Poniższe opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie projektu technicznego, rozbudowę i
kwalifikacje dla instalacji wentylacji nawiewnej i wyciągowej w pomieszczeniach pracowni
spektrometrii ICP. Zadaniem rozbudowy będzie poprowadzenie nowej trasy kanałów dla powietrza
wraz z wykonaniem wpięć do istniejących sekcji wentylacyjnych. Dodatkowo w zakres prac wchodzą
rozbiórki (przebicia) wraz z odtworzeniem przegród.

1.2. Charakterystyczne elementy określające zakres prac.

Prace będą prowadzone :

a. w pomieszczeniach budynku już istniejącego na poziomie parteru, piwnicy oraz
podwórka wewnętrznego (rys.nr 1),

b. wg opracowanego harmonogramu,
UWAGA: prace wymagające zatrzymania istniejącej wentylacji wymagają
dodatkowego ustalenia z Zamawiającym z tym, że mogą być tylko prowadzone w
godzinach, w których zakład nie pracuje (weekendy lub w wybrane dni po 16.00).
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1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

a. W oparciu o schematy wykonać rozbudowę.
b. Praca sprzętu i transport materiałów niezbędnych do wykonania zadania nie mogą

stanowić zagrożenia dla użytkowników obiektu. Podczas wykonywania zadania zakład
będzie pracował w normalnym trybie, wyłączona będzie tylko remontowana część (po
wcześniejszym ustaleniu z Inwestorem).

c. Teren prac znajduje się na terenie objętym ochroną dozymetryczną i stanowi tzw.
teren kontrolowany.

d. Nowobudowana instalacja ma być wpięta we wskazanych miejscach do już
istniejących kanałów.

1.4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.4.1. Wymagania ogólne.

Wyroby budowlane zastosowane do realizacji zadania muszą spełniać wymagania polskich przepisów
a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności.
Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one oczekiwane parametry.

1.5.Wymagania dotyczące prac

1.5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania prac wykonawczych. Ponadto wykonawca
będzie wykonywał roboty budowlane zgodnie z przyjętymi w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu prac.

Zamawiający przekaże teren robót w terminie określonym w umowie o wykonanie niniejszych prac
oraz wskaże wszystkie punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z
których będą mogli korzystać pracownicy. Przed przystąpieniem do prac należy protokolarnie odebrać
teren robót od Zamawiającego. Pobór mediów w celu realizacji zadania jest nieodpłatny. Zamawiający
nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji
placu i zaplecza robót na własny koszt. Zamawiający nie zapewnia dozoru nad mieniem Wykonawcy.
Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru
końcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi
lub odtworzy na swój koszt. Powstały wskutek wykonywanych prac gruz i odpady należy składować we
wskazanym miejscu. Przed wywozem gruzu i odpadu z terenu budowy należy go poddać pomiarom
dozymetrycznym.
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami w okresie trwania realizacji
przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót i pracowników (zarówno Wykonawcy jak i OR POLATOM).
Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych, funkcjonujących urządzeń i
systemów w czasie wykonywanych prac przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Koszt zabezpieczenia
terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w wynagrodzenie. Transport
materiałów i odpadów musi się odbywać po ustalonych trasach. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac i ich otoczeniu, w których składowane są materiały
do zabudowy jak i odpady.

W związku z tym, iż prace są prowadzone na terenie kontrolowanym inwestor wymaga posiadania
aktualnych paszportów dozymetrycznych.

1.5.2. Wymagania szczegółowe - zakres prac.

Zakres prac objętych zamówieniem można podzielić na następujące etapy:

PRACE PROJEKTOWE

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje:

- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
dla branży:
• sanitarnej,

- wykonanie prac przedprojektowych tj. wizja lokalna, inwentaryzacja z natury itp.;
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie instrukcji rozruchu, instrukcji obsługi i eksploatacji,
- badania, pomiary, kwalifikacje,

dokumentację powykonawczą.

Do projektowania i późniejszej realizacji należy przyjąć następujące parametry:
1. Urządzenie nr 1 - komora ochronna izotopowa. Podciśnienie minimum 200 Pa, przy

przepływie około 50-100m3/h. Kanał wyposażyć w przepustnicę odcinającą szczelną i
przepustnice CAV (ręczna).

2. Urządzenie nr 2 - spektrometr. Średnica króćca spektrometru 150mm, zakres prędkości
od 4,7m/s do 6,6m/s. Kanał wyposażyć w przepustnicę odcinającą szczelną i przepustnice
CAV.

3. Istniejący nawiew w pomieszczeniu 19B zmodernizować i doprowadzić do pomieszczenia
18B i 20B.

4. Wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej dla dygestorium służącego do przygotowania
roztworów wzorcowych do analiz ICP (minimalny przepływ to 480m3/h). Dygestorium na
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rysunku oznaczono jako urządzenie nr 3. Kanał wyposażyć w przepustnicę odcinającą
szczelną i przepustnice CAV.

5. Dla dwóch przewidzianych urządzeń dostarczanych przez zamawiającego (komora
ochronna izotopowa - rękawicowa i spektrometr ICP) należy zamontować dwa niezależne
zespoły filtracyjne (działające naprzemiennie to znaczy urządzenie nr 1 i 2 będzie podpięte
pod jedną jednostkę filtracyjną a w przypadku jej np. zużycia będzie możliwość działania
naprzemiennego z drugą jednostką filtracyjną po odłączeniu się od pierwszej),
zlokalizowanych w piwnicy (wg. Załączonych schematów). Każdy zespół filtracyjny będzie
składał się z przepustnic odcinających (przed i za), kaset na montaż filtrów materiałowych
klasy F9 i HB oraz filtr z węglem aktywnym Fazer PRE 300. Do zbudowania zespołu
filtracyjnego należy zaprojektować odpowiednio wytrzymałą, umożliwiającą
zainstalowanie ewentualnej osłony, konstrukcję. Przykładowy schemat zestawu i
poglądowe zdjęcie znajduje się w części rysunkowej. Wymiary filtra Fazer PRE 300 to
H=70cm. i D=SScm. a waga około 80kg.

6. W pomieszczeniach należy wykonać sygnalizację wizualno-dźwiękową informującą o
spadku podciśnienia w instalacji wentylacji wyciągowej (zarówno dla wyciągu z komorą
ochronną izotopową i spektrometru jak i dygestorium).

7. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku należy wybudować w płaszczu o izolacji
spełniającej wymagania zawarte w przepisach.

8. W projekcie instalacji wentylacji wyciągowej należy przewidzieć, że w przypadku
zablokowania wyrzutu powietrza kominem, powietrze to nie będzie wtłaczane przez
wyciąg do pomieszczenia.

PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Ze względu na to, iż prace będą prowadzone na czynnym budynku wszelkie etapy robót należy
uzgodnić ze służbami Inwestora. W oparciu o trasę kanałów wentylacyjnych należy wykonać otwory w
przegrodach o przekroju umożliwiającym swobodne przeprowadzenie kanałów. Powstałe miejscowe
uszkodzenia podczas wykonywania prac należy usunąć, zabezpieczyć, odbudować i pomalować w
kolorze ścian (przegrody są murowane pokryte płytą G-K). Zamawiający wymaga aby ściany, w których
wykonano otwory, byty odmalowane w całości (bez ściany zewnętrznej, powierzchnia odmalowania
całości około 60m2). Powstały wskutek wykonywanych prac gruz i odpady należy składować we
wskazanym miejscu. Przed wywozem gruzu i odpadu z terenu budowy należy go poddać pomiarom
dozymetrycznym. W przypadku stwierdzenia, że gruz jest skażony radiologicznie Inwestor zorganizuje
utylizację, a w przeciwnym przypadku gruz utylizuje Wykonawca na własny koszt. Kanały należy
przymocować do stropu na szpilkach. W miejscu prowadzenia kanałów poniżej sufitu podwieszanego
należy zamontować długie szpilki sięgające od stropu do sufitu podwieszanego (nie dopuszcza się
mocowania do istniejącego stropu podwieszanego z GK). Kanały co najmniej w klasie szczelności B.

PRACE KWALIFIKACYJNE

Zakres prac kwalifikacyjnych do wykonania będzie określony w oparciu o sposób działania i budowę
systemu zmodernizowanej wentylacji. Zakres kwalifikacji DQ, IQ, OQ, oraz raporty IQ, OQ będą
stanowić podsumowanie wyników kwalifikacji. Kwalifikacje IQ, OQ powinny zostać wykonane dla
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krytycznych systemów z punktu widzenie zagrożeń dla magazynowania próbek. Możliwe jest łączenie
m.in. etapów.

Kwalifikacja Projektu (DQ)

Kwalifikacja projektu DQ swoim zakresem będzie obejmować projekt wykonawczy. Cała dokumentacja
techniczna, techniczno-ruchowa wraz ze schematami i rzutami zostanie sprawdzona i zatwierdzona
pod względem zgodności z wymaganiami zamawiającego. Po przeprowadzeniu kwalifikacji,
wypełnieniu protokołów i napisaniu raportu DQ oraz wprowadzeniu zmian jeżeli takie wystąpią, będzie
można rozpocząć realizację następnego etapu inwestycji.

Kwalifikacja instalacyjna (IQ)

Celem IQ jest wykazanie, że urządzenia w systemie są zainstalowane zgodnie z wymaganiami 1

odpowiednimi przepisami oraz, że urządzenie/ system zostało dostarczone zgodnie ze specyfikacją/
wymaganiami. IQ musi być przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym planem. Weryfikacja zebranych
danych podczas IQ pozwala sprawdzić czy elementy krytyczne systemu są zgodne z założonymi
wymaganiami. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji musi być zakończona kompletacja
mechaniczna. Podczas kwalifikacji instalacyjnej należy udokumentować, że wszystkie elementy
systemu są zainstalowane zgodnie z wymaganiami. Każdy przypadek nieosiągnięcia kryteriów
akceptacji musi zostać opisany i wyjaśniony.
Podsumowanie Kwalifikacji Instalacyjnej
W podsumowaniu IQ należy udokumentować wszelkie odchylenia i różnice zauważone w trakcie
wykonywania kwalifikacji instalacyjnej. Niespełnienie kryteriów akceptacji należy traktować jako
odchylenie. Krytyczność odchylenia powinna być oceniona. Odchylenia dzielimy na: krytyczne, ważne
i drobne. Odchylenia krytyczne i ważne należy zamknąć przed przystąpieniem do następnego etapu
kwalifikacji. Odchylenia drobne mogą pozostać otwarte i nie limitują one przejścia do kolejnego etapu.
Podsumowanie IQ musi zakończyć się wnioskiem czy Kwalifikacja Instalacyjna została zakończona
pozytywnie oraz, czy dopuszcza się urządzenie/system do następnego etapu kwalifikacji.

Kwalifikacja Operacyjna (OQ)

Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest dostarczenie udokumentowanego dowodu na to, że system działa
zgodnie z wymaganiami i przepisami. Przed rozpoczęciem OQ powinna być zakończona IQ. Dopuszcza
się jednak przeprowadzenie OQ przed zakończeniem IQ o ile pozostałe do przeprowadzenia testy oraz
stwierdzone w trakcie IQ odchylenia i niezgodności nie mają negatywnego wpływu na funkcjonowanie
urządzenia (systemu) i jakość produktu. Kwalifikacja operacyjna musi być przeprowadzona zgodnie z
zatwierdzonym planem. Weryfikacja zebranych danych podczas OQ pozwala sprawdzić, że urządzenie
/ system funkcjonuje zgodnie ze specyfikacją / wymaganiami. Podczas OQ sprawdzone zostanie
działanie wszystkich krytycznych elementów (podzespołów) danego wyposażenia w wymaganym
zakresie operacyjnym.

Kryteria akceptacji Kwalifikacji Operacyjnej

Podczas Kwalifikacji Operacyjnej zostanie udokumentowane, że system działa zgodnie z pisemnymi
wymaganiami i jest gotowy do użytkowania. Aparatura kontrolno-pomiarowa wykorzystywana w
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Kwalifikacji Operacyjnej musi posiadać aktualne (w czasie wykonywania testów) świadectwa kalibracji
/ kwalifikacji. Każdy przypadek nieosiągnięcia kryteriów akceptacji musi zostać opisany i wyjaśniony.

Podsumowanie Kwalifikacji Operacyjnej

W podsumowaniu OQ należy udokumentować wszelkie odchylenia i różnice zauważone w trakcie
wykonywania Kwalifikacji Operacyjnej oraz podać opis problemów w przypadku pozycji, które
wymagają dodatkowych działań. Krytyczność odchylenia powinna być oceniona. Odchylenia dzielimy
na: krytyczne, ważne i drobne. Odchylenia krytyczne i ważne należy zamknąć przed przystąpieniem do
następnego etapu kwalifikacji. Odchylenia drobne mogą pozostać otwarte - nie limitują one przejścia
do kolejnego etapu. Podsumowanie Kwalifikacji Operacyjnej musi zakończyć się wnioskiem czy
Kwalifikacja Operacyjna została zakończona pozytywnie oraz, czy dopuszcza się urządzenie/system do
następnego etapu kwalifikacji bądź użytkowania. Takie podsumowanie powinno być podpisane przez
użytkownika.

Raport Końcowy z Kwalifikacji

Wypełnione kopie protokołów wraz z załącznikami oraz podsumowaniem całości prac kwalifikacyjnych
stanowią kompletny raport z kwalifikacji systemu/ urządzenia. Raport Końcowy z Kwalifikacji IQ/OQ
zawiera wniosek, czy dopuszcza się urządzenie/system do użytkowania. Dokument ten zatwierdzany
jest przez: użytkownika.

Ill. Część informacyjna.

1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Zamawiający oświadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie
realizowane zadanie tj. budynek 24 i 25 przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku.

2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2013.1409 wraz z późniejszymi
zmianami),

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r . (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U.z 2015 r. poz. 1422), wraz z późniejszymi zmianami.

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
wraz z późniejszymi zmianami),

d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami),

e. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 roku w sprawie wymagań
Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 184, poz. 1143 wraz z późniejszymi zmianami).
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f. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008 nr 45 poz.271
wraz z późniejszymi zmianami),

g. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo Atomowe (Dz.U. 2024 poz. 1277).

IV. Część rysunkowa.

Spis rysunków.
1. Rzut parteru - rys. nr 1.
2. Rzut piwnicy - rys. nr 2.
3. Schemat blokowy zespołu filtracyjnego - rys. nr 3.
4. Zdjęcia poglądowe zespołu filtracyjnego.


