
 

 

INWESTOR: 

GMINA SUCHEDNIÓW 

ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW O WINDĘ DLA  

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 Kod: PT-PB 43/2019  

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

ADRES INWESTYCJI: 
  MIEJSCOWOŚĆ:   SUCHEDNIÓW, DZ. NR EWID 6567/73 
  OBRĘB:    0001 SUCHEDNIÓW 
  GMINA:    SUCHEDNIÓW 
  POWIAT:   SKARŻYSKI 
  WOJEWÓDZTWO:  ŚWIĘTOKRZYSKIE 
  KATEGORIA OBIEKTU:   XII - BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW: 

Branża Funkcja Imię i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis 

Architektur/ 

Zagospodarowa

nie 

Projektant mgr inż. arch. Paweł Czarnecki 

Uprawnienia nr 171/SWOKK/2013 do 

projektowania bez ograniczeń w branży 

architektonicznej 

 

Asystent mgr inż. Mateusz Pąpka --------------  

Asystent mgr inż. arch. Alicja Stefańska --------------  

Sprawdzający mgr inż. arch. Marek Góra 
Uprawnienia nr 202/84 do projektowania 

bez ograniczeń w branży architektonicznej 
 

 

Konstrukcja 

 

Projektant mgr inż. Sławomir Szymkiewicz 

Uprawnienia nr SLK/3454/POOK/10 do 

projektowania bez ograniczeń w branży 

konstrukcyjnej 

 

Asystent mgr inż. Mateusz Pąpka -------------  

Asystent mgr inż. Łukasz Czerwik ------------- 
 

Sprawdzający mgr inż. Piotr Bator 

Uprawnienia nr SWK/0003/PBKb/15 do 

projektowania bez ograniczeń w branży 

konstrukcyjnej 

 

Sanitaria 

Projektant tech. bud. Leopold Szozda 

Uprawnienia nr GT.VI-63/88/76 

 do sporządzania projektów instalacji 

sanitarnych o powszechnych rozwiązaniach 

konstrukcyjnych i schematach technicznych 

 

Asystent mgr inż. Monika Piras ------------- 
 

Sprawdzający mgr inż. Artur Gigielewicz 

Uprawnienia nr SWK/0119/PWOS/07 do 

projektowania bez ograniczeń w branży 

sanitarnej 

 

Elektryczna 

Projektant inż. Józef Bałaga 
Uprawnienia nr KL-210/89 do projektowania 

bez ograniczeń w branży elektrycznej 
 

Sprawdzający inż. Edmund Nowak 
Uprawnienia nr KL-182/89 do projektowania 

bez ograniczeń w branży elektrycznej 
 

Kielce, listopad 2019r. 









 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Temat: 

Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów o windę dla osób 

niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowaniem terenu na działce  

nr ewid. 6567/73 w msc. Suchedniów, gm. Suchedniów, pow. skarżyski. 

Adres inwestycji: 

Działka nr ewid. 6567/73 w miejscowości Suchedniów, gm. Suchedniów, obręb 0001 

Suchedniów, pow. skarżyski, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów. 

Inwestor: 

Gmina Suchedniów           

ul. Fabryczna 5,  

26-130 Suchedniów 

Treść oświadczenia: 

 W nawiązaniu do art. 20 ust. 4 Ustawy „Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. z 2019r. 

Poz.1186 ze zm.), oświadczamy iż projekt budowlany rozbudowy budynku Urzędu Miasta  

i Gminy Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji  

i zagospodarowaniem terenu, na dz. nr ewid. 6567/73 w miejscowości Suchedniów,  

gm. Suchedniów, obręb 0001 Suchedniów, pow. skarżyski, został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Uczestnik 

postępowania 
Branża Uprawnienia Podpis 

mgr inż. arch. Paweł 

Czarnecki 

Architektura  

Projektant 

Uprawnienia Nr 171/SWOKK/2013 

do projektowania bez ograniczeń  

w branży architektonicznej 

 

mgr inż. arch. Marek Góra 
Architektura 

Sprawdzający 

Uprawnienia nr 202/84 do projektowania bez 

ograniczeń w branży architektonicznej 

 

mgr inż. Sławomir 

Szymkiewicz 

Konstrukcja 

Projektant 

Uprawnienia nr SLK/3454/POOK/10 do 

projektowania bez ograniczeń w branży 

konstrukcyjnej 

 

mgr inż. Piotr Bator 
Konstrukcja 

Sprawdzający 

Uprawnienia nr SWK/0003/PBKb/15 do 

projektowania bez ograniczeń w branży 

konstrukcyjnej 

 

tech. bud. Leopold Szozda 
Sanitaria 

Projektant 

Uprawnienia nr GT.VI-63/88/76 

 do sporządzania projektów instalacji 

sanitarnych o powszechnych rozwiązaniach 

konstrukcyjnych i schematach technicznych 

 

mgr inż. Artur Gigielewicz 
Sanitaria 

Sprawdzający 

Uprawnienia nr SWK/0119/PWOS/07 do 

projektowania bez ograniczeń w branży 

sanitarnej 

 

inż. Józef Bałaga 
Elektryka 

Projektant 

Uprawnienia nr KL-210/89 do projektowania bez 

ograniczeń w branży elektrycznej 

 

inż. Edmund Nowak 
Elektryka 

Sprawdzający 

Uprawnienia nr KL-182/89 do projektowania bez 

ograniczeń w branży elektrycznej 
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INWESTOR: 

GMINA SUCHEDNIÓW 

ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów  

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW O WINDĘ DLA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI I 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

Kod: PT-PB 43/2019 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ADRES INWESTYCJI: 

  MIEJSCOWOŚĆ:   SUCHEDNIÓW, DZ. NR EWID 6567/73 
  OBRĘB:     0001 SUCHEDNIÓW 
  GMINA:     SUCHEDNIÓW 
  POWIAT:    SKARŻYSKI 
  WOJEWÓDZTWO:   ŚWIĘTOKRZYSKIE 
  KATEGORIA OBIEKTU:   XII - BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW: 

Branża Funkcja Imię i Nazwisko 
Uprawnienia 

budowlane 
Podpis 

Zagospodarowanie 

Projektant mgr inż. arch. Paweł Czarnecki 

Uprawnienia nr 

171/SWOKK/2013 do 

projektowania bez 

ograniczeń  

w branży architektonicznej 

 

Asystent mgr inż. Mateusz Pąpka ---------------  

Asystent mgr inż. Łukasz Czerwik ---------------  

Sprawdzający mgr inż. arch. Marek Góra 

Uprawnienia nr 202/84 do 

projektowania bez 

ograniczeń w branży 

architektonicznej 
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INWESTOR: 
GMINA SUCHEDNIÓW 
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW O WINDĘ DLA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. 

 Kod: PT-PB 43/2019  

II. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA 

ADRES INWESTYCJI: 
                MIEJSCOWOŚĆ:         SUCHEDNIÓW, DZ. NR EWID 6567/73 
                            OBRĘB:                                0001 SUCHEDNIÓW 
                            GMINA:                               SUCHEDNIÓW 
                            POWIAT:          SKARŻYSKI 
                WOJEWÓDZTWO:         ŚWIĘTOKRZYSKIE 
                            KATEGORIA OBIEKTU:      XII - BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 
ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW 

Branża Funkcja Imię i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis 

Architektura 

Projektant mgr inż. arch. Paweł Czarnecki 

Uprawnienia nr 171/SWOKK/2013 

do projektowania bez ograniczeń w 

branży architektonicznej 

 

Asystent mgr inż. Mateusz Pąpka --------------  

Asystent mgr inż. arch. Alicja Stefańska --------------  

Sprawdzający mgr inż. arch. Marek Góra 

Uprawnienia nr 202/84 do 

projektowania bez ograniczeń w 

branży architektonicznej 

 

 

 

Konstrukcja 

 

Projektant 
mgr inż. Sławomir 

Szymkiewicz 

Uprawnienia nr SLK/3454/POOK/10 

do projektowania bez ograniczeń w 

branży konstrukcyjnej 

 

Asystent mgr inż. Mateusz Pąpka -------------  

Asystent mgr inż. Łukasz Czerwik -------------  

 Sprawdzający mgr inż. Piotr Bator 

Uprawnienia nr 

SWK/0003/PBKb/15 do 

projektowania bez ograniczeń w 

branży konstrukcyjnej 

 

 

Kielce, listopad 2019r. 





























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE 
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Data opracowania projektu: Listopad 2019

Branża:
ARCHITEKTURASkala: 1:100

Temat: Rzut parteru

INWESTOR: Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów
WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Projektant
mgr inż. arch. Paweł 

Czarnecki

Uprawnienia nr 
171/SWOKK/2013

do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 

architektonicznej

Nr rys.:

II/ARCH/01

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY 
SUCHEDNIÓW O WINDĘ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM 
ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5 
działka nr ewid. 6567/73

Asystent

mgr inż. arch.
Alicja Stefańska - - - - - - - -

mgr inż.
Mateusz Pąpka - - - - - - - -

RZUT PARTERU
Skala 1:100

Sprawdzający
mgr inż. arch.
Marek Góra 

Uprawnienia nr 202/84
do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności 
architektonicznej

PARTER - Zestawienie pomieszczeń

Numer Nazwa Powierzchnia Wykończenie posadzki
0/1 wiatrołap 6.65 m² gres
0/2 poczekalnia 33.02 m² gres
0/3 pom. admin. 14.99 m² panele
0/4 pom. admin. 7.56 m² panele
0/5 wymiennikownia 8.36 m² gres
0/6 toaleta niep. 7.88 m² gres
0/7 korytarz 29.88 m² gres
0/8 pom. admin. 11.47 m² wykładzina PCV
0/9 pom. admin. 11.19 m² wykładzina PCV
0/10 pom. admin. 11.19 m² wykładzina PCV
0/11 pom. admin. 16.73 m² wykładzina PCV
0/12 toaleta dam. 8.28 m² gres
0/13 toaleta męs. 7.81 m² gres
0/14 pom. admin. 15.35 m² wykładzina PCV
0/15 pom. admin. 24.61 m² wykładzina PCV
0/16 pom. admin. 16.10 m² wykladzina PCV
0/17 pom. admin. 25.00 m² wykładzina PCV

256.07 m²

UWAGA:
• Ściany zewnętrzne należy docieplić styropianem o gr.20cm λ = 0.038 W/mK do poziomu terenu przy budynku. 
• Należy docieplić ościeża otworów okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi gr. 3cm; λ=0,038 W/mK, 
ze względu na możliwość wystąpienia mostków termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej.
• Ocieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem gruntu należy wykonać w taki sposób aby zapewnić ciągłość 
ocieplenia ściany na całej jej wysokości.
• W przypadku braku możliwości docieplenia otworu okiennego ze względu na nadmierne zmniejszenie światła otworu, 
należy usunąć instniejące wyprawy tynkarskie, oczyścić powierzchnię, a następnie ułożyć nowe ocieplenie otworu 
okiennego.
• Wszelkie prace dociepleniowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta przyjętego 
rozwiązania. 
• Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy bardzo precyzyjnie oczyścić powierzchnię ścian z wszelkich 
zanieczyszczeń, grzybów, pleśni, kurzu itp. zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowego wykonania nowej izolacji 
cieplnej ścian.
• Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest zdemontować wszelkiego rodzaju 
urządzenia techniczne oraz przeszkody, które uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po 
wykonaniu przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione urządzenia zgodnie ze sztuką 
techniczną, budowlaną
• Należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na nowe ze stali powlekanej w kolorze zgodnym z projektem 
kolorystyki obiektu
• Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie 
z całym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią
• Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wszelkich materiałów / elementów powstałych podczas robót 
demontażowych
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt robót towarzyszących nie ujętych w niniejszej 
dokumentacji a będących niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamierzenia budowlanego

UWAGA:
Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej szerokości 50cm. W miejscu istniejącej kostki 
przebrukować. Przy otworach należy poszerzyć opaskę na szerokość otworu + 20cm. W przypadku dużej 
różnicy wysokości gruntu należy wykonać stopień umożliwiający prawidłowe wejście/wyjście z budynku. 
Prace należy wykonać z kostki brukowej w kolorze dobranym przez inwestora.

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących do 
przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, 
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi mieć 
wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy 
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających 
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem, 
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone 
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości prac 
budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić 
tymczasowe osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.
9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, 
upoważnionymi do nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo 
wykonawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich 
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych elementów 
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych do uzgodnienia z 
Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach 
technicznych, należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiazania technicznego.
16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwiązań w rozwiązaniu przegród 
zewnętrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
właściwości izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymałości , tak aby nowe rozwiązanie nie 
powodowały pogorszenia warunków wytrzymałościowych i cieplnych. Zmiany układu warstw 
przegród należy uwzględnić w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
Wszelkie elementy ruchome, a w szczególności 
elementy stolarki drzwiowej należy 
zamawiać i wykonywać/montować na podstawie 
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie.

UWAGA:
Wymiary podano w [cm]
Rzędne podano w [m]



N

S

W

E

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

18
x1

6,
5

  
  

30

20
x1

6,
5

  
  

30

H=2,37m

H=2,65mH=2,65mH=2,65mH=2,65m

63.5 260 42.5 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 75
201125 275 30 2384 251120

56 275 30 2440
2801

66 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 40 110 75
201125 2689 251120

2801

49
6

11
0

68
0

20
11

25
57

7
30

56
7

25
11

20

12
86

20
11

25
57

7
30

56
7

25
11

20
15

43
.5

60
4.

5
59

4.
5

58
.5

13
01

62 150 63 30 421 16 438 16 284 16 1193

282 16 134 16 434 16 434 16 434 16 163 271 16 441

216 16 200

H=2,65m H=2,65m H=2,65mH=2,65mH=2,65m

37
5

90
10

2
30

16
7

16
39

4

59
7

16
7

16
39

4

18 100 214 100 170 90 460 90 707

62 150 225 90 849 90 323 100 60
12

0
16

0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

12
0

16
0

120
160

80 20
5

80 20
5

90 20
5

90 21
0

90 20
5

80 20
5

80 20
5

90 20
5

90 20
5

90 20
5

85
205

80
205

80
205

80
205

80
205

32.55 m²
1/1 korytarz

gres

3.97 m²
1/3 składzik

gres

16.73 m²
1/5 pom. admin.

panele 17.10 m²
1/6 pom. admin.

panele 17.10 m²
1/7 gaminet w-ce burmistrza

panele 22.06 m²
1/8 skretariat

gres 25.32 m²
1/9 gabinet burmistrza

panele

67.64 m²
1/10 sala konferencyjna

wykladzina dywanowa16.10 m²
1/11 pom. admin.

panele24.83 m²
1/12 pom. admin.

wykładzina dywanowa23.87 m²
1/13 pom. admin.

panele

H=2,65m H=2,65mhp=85cm hp=85cm hp=85cm hp=85cm hp=85cm hp=85cm hp=85cm

hp=85cmhp=85cmhp=85cmhp=85cm

h p
=

75
cm

43.5 302.5 1511.5 451 299 150 43.5

43.5 302.5 1511.5 451 299 150 43.5

43
.5

60
4.

5
59

4.
5

43
.5

+3.30

+1.65

90 20
5

6.34 m²
1/4 toaleta męs.

gres5.20 m²
1/2 toaleta dam.

gres

O7

26
0

12
0

O6 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7

O7

O7O7O7O7O7O7O7O7O7O7O7O7O7O7O7O7O7O7

D7 D7

D2 D2

D1 D7

D7

D4 D2 D2 D1

D2 D2

D9

D2

D2

LEGENDA:

ocieplenie ścian zewnętrznych
płytą styropianowa o gr. 20cm;
λ=0,038 [W/mK]

projektowana winda
zewnętrzna
z dodatkowym
korytarzem

ściana do wyburzenia

okno do wymontowania

A

A

okno do wymiany w celu
dostosowania do instalacji 
napowietrzającej/oddymiającej

17
5

16
0

O8

17
5

16
0

O8

1'

1'

1"

1"

C' C'

B' B'

A

A

B B

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094
e-mail: biuro@projekt-technika.pl

www.projekt-technika.pl

Data opracowania projektu: Listopad 2019

Branża:
ARCHITEKTURASkala: 1:100

Temat: Rzut I piętra

INWESTOR: Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów
WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Projektant
mgr inż. arch. Paweł 

Czarnecki

Uprawnienia nr 
171/SWOKK/2013

do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 

architektonicznej

Nr rys.:

II/ARCH/02

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY 
SUCHEDNIÓW O WINDĘ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM 
ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5 
działka nr ewid. 6567/73

Asystent

mgr inż. arch.
Alicja Stefańska - - - - - - - -

mgr inż.
Mateusz Pąpka - - - - - - - -

RZUT I PIĘTRA
Skala 1:100

Sprawdzający
mgr inż. arch.
Marek Góra 

Uprawnienia nr 202/84
do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności 
architektonicznej

I PIĘTRO - Zestawienie pomieszczeń

Numer Nazwa Powierzchnia Wykończenie posadzki
1/1 korytarz 32.55 m² gres
1/2 toaleta dam. 5.20 m² gres
1/3 składzik 3.97 m² gres
1/4 toaleta męs. 6.34 m² gres
1/5 pom. admin. 16.73 m² panele
1/6 pom. admin. 17.10 m² panele
1/7 gaminet w-ce burmistrza 17.10 m² panele
1/8 skretariat 22.06 m² gres
1/9 gabinet burmistrza 25.32 m² panele
1/10 sala konferencyjna 67.64 m² wykladzina dywanowa
1/11 pom. admin. 16.10 m² panele
1/12 pom. admin. 24.83 m² wykładzina dywanowa
1/13 pom. admin. 23.87 m² panele

278.81 m²

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących do 
przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, 
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi mieć 
wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy 
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających 
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem, 
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone 
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości prac 
budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić 
tymczasowe osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.
9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, 
upoważnionymi do nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo 
wykonawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich 
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych elementów 
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych do uzgodnienia z 
Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach 
technicznych, należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiazania technicznego.
16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwiązań w rozwiązaniu przegród 
zewnętrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
właściwości izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymałości , tak aby nowe rozwiązanie nie 
powodowały pogorszenia warunków wytrzymałościowych i cieplnych. Zmiany układu warstw 
przegród należy uwzględnić w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
• Ściany zewnętrzne należy docieplić styropianem o gr.20cm λ = 0.038 W/mK do poziomu terenu przy budynku. 
• Należy docieplić ościeża otworów okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi gr. 3cm; λ=0,038 W/mK, 
ze względu na możliwość wystąpienia mostków termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej.
• Ocieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem gruntu należy wykonać w taki sposób aby zapewnić ciągłość 
ocieplenia ściany na całej jej wysokości.
• W przypadku braku możliwości docieplenia otworu okiennego ze względu na nadmierne zmniejszenie światła otworu, 
należy usunąć instniejące wyprawy tynkarskie, oczyścić powierzchnię, a następnie ułożyć nowe ocieplenie otworu 
okiennego.
• Wszelkie prace dociepleniowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta przyjętego 
rozwiązania. 
• Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy bardzo precyzyjnie oczyścić powierzchnię ścian z wszelkich 
zanieczyszczeń, grzybów, pleśni, kurzu itp. zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowego wykonania nowej izolacji 
cieplnej ścian.
• Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest zdemontować wszelkiego rodzaju 
urządzenia techniczne oraz przeszkody, które uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po 
wykonaniu przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione urządzenia zgodnie ze sztuką 
techniczną, budowlaną
• Należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na nowe ze stali powlekanej w kolorze zgodnym z projektem 
kolorystyki obiektu
• Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie 
z całym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią
• Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wszelkich materiałów / elementów powstałych podczas robót 
demontażowych
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt robót towarzyszących nie ujętych w niniejszej 
dokumentacji a będących niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamierzenia budowlanego

UWAGA:
Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej szerokości 50cm. W miejscu istniejącej kostki 
przebrukować. Przy otworach należy poszerzyć opaskę na szerokość otworu + 20cm. W przypadku dużej 
różnicy wysokości gruntu należy wykonać stopień umożliwiający prawidłowe wejście/wyjście z budynku. 
Prace należy wykonać z kostki brukowej w kolorze dobranym przez inwestora.

UWAGA:
Wszelkie elementy ruchome, a w szczególności 
elementy stolarki drzwiowej należy 
zamawiać i wykonywać/montować na podstawie 
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie.

UWAGA:
Wymiary podano w [cm]
Rzędne podano w [m]
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ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094
e-mail: biuro@projekt-technika.pl

www.projekt-technika.pl

Data opracowania projektu: Listopad 2019

Branża:
ARCHITEKTURASkala: 1:100

Temat: Rzut II piętra

INWESTOR: Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów
WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Projektant
mgr inż. arch. Paweł 

Czarnecki

Uprawnienia nr 
171/SWOKK/2013

do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 

architektonicznej

Nr rys.:

II/ARCH/03

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY 
SUCHEDNIÓW O WINDĘ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM 
ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5 
działka nr ewid. 6567/73

Asystent

mgr inż. arch.
Alicja Stefańska - - - - - - - -

mgr inż.
Mateusz Pąpka - - - - - - - -

RZUT II PIĘTRA
Skala 1:100

Sprawdzający
mgr inż. arch.
Marek Góra 

Uprawnienia nr 202/84
do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności 
architektonicznej

II PIĘTRO - Zestawienie pomieszczeń

Numer Nazwa Powierzchnia Wykończenie posadzki
2/1 korytarz 44.87 m² gres
2/2 toaleta dam. 5.19 m² gres
2/3 składzik 3.97 m² gres
2/4 toaleta męs. 6.34 m² gres
2/5 pom. admin. 10.82 m² panele
2/6 pom. admin. 11.19 m² panele
2/7 pom. admin. 23.01 m² panele
2/8 archiwum 11.19 m² panele
2/9 archiwum 11.19 m² panele
2/10 serwerownia 17.38 m² panele
2/11 pom. admin. 16.50 m² panele
2/12 pom. admin. 16.10 m² panele
2/13 pom. admin. 16.10 m² panele
2/14 pom. admin. 24.61 m² panele
2/15 pom. admin. 24.61 m² panele
2/16 pom. admin. 16.10 m² panele
2/17 pom. admin. 15.71 m² panele

274.87 m²

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących do 
przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, 
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi mieć 
wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy 
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających 
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem, 
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone 
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości prac 
budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić 
tymczasowe osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.
9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, 
upoważnionymi do nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo 
wykonawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich 
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych elementów 
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych do uzgodnienia z 
Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach 
technicznych, należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiazania technicznego.
16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwiązań w rozwiązaniu przegród 
zewnętrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
właściwości izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymałości , tak aby nowe rozwiązanie nie 
powodowały pogorszenia warunków wytrzymałościowych i cieplnych. Zmiany układu warstw 
przegród należy uwzględnić w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
• Ściany zewnętrzne należy docieplić styropianem o gr.20cm λ = 0.038 W/mK do poziomu terenu przy budynku. 
• Należy docieplić ościeża otworów okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi gr. 3cm; λ=0,038 W/mK, 
ze względu na możliwość wystąpienia mostków termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej.
• Ocieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem gruntu należy wykonać w taki sposób aby zapewnić ciągłość 
ocieplenia ściany na całej jej wysokości.
• W przypadku braku możliwości docieplenia otworu okiennego ze względu na nadmierne zmniejszenie światła otworu, 
należy usunąć instniejące wyprawy tynkarskie, oczyścić powierzchnię, a następnie ułożyć nowe ocieplenie otworu 
okiennego. 
• Wszelkie prace dociepleniowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta przyjętego 
rozwiązania. 
• Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy bardzo precyzyjnie oczyścić powierzchnię ścian z wszelkich 
zanieczyszczeń, grzybów, pleśni, kurzu itp. zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowego wykonania nowej izolacji 
cieplnej ścian.
• Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest zdemontować wszelkiego rodzaju 
urządzenia techniczne oraz przeszkody, które uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po 
wykonaniu przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione urządzenia zgodnie ze sztuką 
techniczną, budowlaną
• Należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na nowe ze stali powlekanej w kolorze zgodnym z projektem 
kolorystyki obiektu
• Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie 
z całym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią
• Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wszelkich materiałów / elementów powstałych podczas robót 
demontażowych
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt robót towarzyszących nie ujętych w niniejszej 
dokumentacji a będących niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamierzenia budowlanego

UWAGA:
Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej szerokości 50cm. W miejscu istniejącej kostki 
przebrukować. Przy otworach należy poszerzyć opaskę na szerokość otworu + 20cm. W przypadku dużej 
różnicy wysokości gruntu należy wykonać stopień umożliwiający prawidłowe wejście/wyjście z budynku. 
Prace należy wykonać z kostki brukowej w kolorze dobranym przez inwestora.

UWAGA:
Wszelkie elementy ruchome, a w szczególności 
elementy stolarki drzwiowej należy 
zamawiać i wykonywać/montować na podstawie 
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie.

UWAGA:
Wymiary podano w [cm]
Rzędne podano w [m]
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ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094
e-mail: biuro@projekt-technika.pl

www.projekt-technika.pl

Data opracowania projektu: Listopad  2019

Branża:
ARCHITEKTURASkala: 1:100

Temat: Rzut dachu

INWESTOR: Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów
WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Projektant
mgr inż. arch. Paweł 

Czarnecki

Uprawnienia nr 
171/SWOKK/2013

do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 

architektonicznej

Nr rys.:

II/ARCH/04

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY 
SUCHEDNIÓW O WINDĘ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM 
ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5 
działka nr ewid. 6567/73

Asystent

mgr inż. arch.
Alicja Stefańska - - - - - - - -

mgr inż.
Mateusz Pąpka - - - - - - - -

RZUT DACHU
Skala 1:100

Sprawdzający
mgr inż. arch.
Marek Góra 

Uprawnienia nr 202/84
do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności 
architektonicznej

6_szczyt

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących do 
przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, 
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi mieć 
wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy 
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających 
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem, 
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone 
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości prac 
budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić 
tymczasowe osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.
9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, 
upoważnionymi do nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo 
wykonawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich 
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych elementów 
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych do uzgodnienia z 
Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach 
technicznych, należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiazania technicznego.
16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwiązań w rozwiązaniu przegród 
zewnętrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
właściwości izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymałości , tak aby nowe rozwiązanie nie 
powodowały pogorszenia warunków wytrzymałościowych i cieplnych. Zmiany układu warstw 
przegród należy uwzględnić w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
• Ściany zewnętrzne należy docieplić styropianem o gr.20cm λ = 0.038 W/mK do poziomu terenu przy budynku. 
• Należy docieplić ościeża otworów okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi gr. 3cm; λ=0,038 W/mK, 
ze względu na możliwość wystąpienia mostków termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej.
• Ocieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem gruntu należy wykonać w taki sposób aby zapewnić ciągłość 
ocieplenia ściany na całej jej wysokości.
• W przypadku braku możliwości docieplenia otworu okiennego ze względu na nadmierne zmniejszenie światła otworu, 
należy usunąć instniejące wyprawy tynkarskie, oczyścić powierzchnię, a następnie ułożyć nowe ocieplenie otworu 
okiennego.
• Wszelkie prace dociepleniowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta przyjętego 
rozwiązania. 
• Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy bardzo precyzyjnie oczyścić powierzchnię ścian z wszelkich 
zanieczyszczeń, grzybów, pleśni, kurzu itp. zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowego wykonania nowej izolacji 
cieplnej ścian.
• Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest zdemontować wszelkiego rodzaju 
urządzenia techniczne oraz przeszkody, które uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po 
wykonaniu przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione urządzenia zgodnie ze sztuką 
techniczną, budowlaną
• Należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na nowe ze stali powlekanej w kolorze zgodnym z projektem 
kolorystyki obiektu
• Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie 
z całym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią
• Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wszelkich materiałów / elementów powstałych podczas robót 
demontażowych
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt robót towarzyszących nie ujętych w niniejszej 
dokumentacji a będących niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamierzenia budowlanego

UWAGA:
Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej szerokości 50cm. W miejscu istniejącej kostki 
przebrukować. Przy otworach należy poszerzyć opaskę na szerokość otworu + 20cm. W przypadku dużej 
różnicy wysokości gruntu należy wykonać stopień umożliwiający prawidłowe wejście/wyjście z budynku. 
Prace należy wykonać z kostki brukowej w kolorze dobranym przez inwestora.

UWAGA:
Wszelkie elementy ruchome, a w szczególności 
elementy stolarki drzwiowej należy 
zamawiać i wykonywać/montować na podstawie 
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie.

UWAGA:
Wymiary podano w [cm]
Rzędne podano w [m]
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ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094
e-mail: biuro@projekt-technika.pl

www.projekt-technika.pl

Data opracowania projektu: Listopad  2019

Branża:
ARCHITEKTURASkala: 1:100

Temat: Elewacja południe i wschód

INWESTOR: Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów
WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Projektant
mgr inż. arch. Paweł 

Czarnecki

Uprawnienia nr 
171/SWOKK/2013

do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 

architektonicznej

Nr rys.:

II/ARCH/05

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY 
SUCHEDNIÓW O WINDĘ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM 
ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5 
działka nr ewid. 6567/73

Asystent

mgr inż. arch.
Alicja Stefańska - - - - - - - -

mgr inż.
Mateusz Pąpka - - - - - - - -

ELEWACJA POŁUDNIE I WSCHÓD
Skala 1:100

Sprawdzający
mgr inż. arch.
Marek Góra 

Uprawnienia nr 202/84
do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności 
architektonicznej

ELEWACJA OD STRONY POŁUDNIOWEJ

ELEWACJA OD STRONY WSCHODNIEJ

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących do 
przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, 
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi mieć 
wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy 
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających 
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem, 
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone 
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości prac 
budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić 
tymczasowe osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.
9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, 
upoważnionymi do nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo 
wykonawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich 
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych elementów 
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych do uzgodnienia z 
Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach 
technicznych, należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiazania technicznego.
16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwiązań w rozwiązaniu przegród 
zewnętrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
właściwości izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymałości , tak aby nowe rozwiązanie nie 
powodowały pogorszenia warunków wytrzymałościowych i cieplnych. Zmiany układu warstw 
przegród należy uwzględnić w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
• Ściany zewnętrzne należy docieplić styropianem o gr.20cm λ = 0.038 W/mK do poziomu terenu przy budynku. 
• Należy docieplić ościeża otworów okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi gr. 3cm; λ=0,038 W/mK, 
ze względu na możliwość wystąpienia mostków termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej.
• Ocieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem gruntu należy wykonać w taki sposób aby zapewnić ciągłość 
ocieplenia ściany na całej jej wysokości.
• W przypadku braku możliwości docieplenia otworu okiennego ze względu na nadmierne zmniejszenie światła otworu, 
należy usunąć instniejące wyprawy tynkarskie, oczyścić powierzchnię, a następnie ułożyć nowe ocieplenie otworu 
okiennego. 
• Wszelkie prace dociepleniowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta przyjętego 
rozwiązania. 
• Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy bardzo precyzyjnie oczyścić powierzchnię ścian z wszelkich 
zanieczyszczeń, grzybów, pleśni, kurzu itp. zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowego wykonania nowej izolacji 
cieplnej ścian.
• Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest zdemontować wszelkiego rodzaju 
urządzenia techniczne oraz przeszkody, które uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po 
wykonaniu przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione urządzenia zgodnie ze sztuką 
techniczną, budowlaną
• Należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na nowe ze stali powlekanej w kolorze zgodnym z projektem 
kolorystyki obiektu
• Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie 
z całym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią
• Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wszelkich materiałów / elementów powstałych podczas robót 
demontażowych
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt robót towarzyszących nie ujętych w niniejszej 
dokumentacji a będących niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamierzenia budowlanego

UWAGA:
Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej szerokości 50cm. W miejscu istniejącej kostki 
przebrukować. Przy otworach należy poszerzyć opaskę na szerokość otworu + 20cm. W przypadku dużej 
różnicy wysokości gruntu należy wykonać stopień umożliwiający prawidłowe wejście/wyjście z budynku. 
Prace należy wykonać z kostki brukowej w kolorze dobranym przez inwestora.

UWAGA:
Wszelkie elementy ruchome, a w szczególności elementy stolarki drzwiowej 
należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych 
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

UWAGA:
Wymiary podano w [cm]
Rzędne podano w [m]
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ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094
e-mail: biuro@projekt-technika.pl

www.projekt-technika.pl

Data opracowania projektu: Listopad  2019

Branża:
ARCHITEKTURASkala: 1:100

Temat: Elewacje północ i zachód

INWESTOR: Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów
WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Projektant
mgr inż. arch. Paweł 

Czarnecki

Uprawnienia nr 
171/SWOKK/2013

do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 

architektonicznej

Nr rys.:

II/ARCH/06

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY 
SUCHEDNIÓW O WINDĘ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM 
ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5 
działka nr ewid. 6567/73

Asystent

mgr inż. arch.
Alicja Stefańska - - - - - - - -

mgr inż.
Mateusz Pąpka - - - - - - - -

ELEWACJE PÓŁNOC I ZACHÓD
Skala 1:100

Sprawdzający
mgr inż. arch.
Marek Góra 

Uprawnienia nr 202/84
do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności 
architektonicznej

ELEWACJA OD STRONY PÓŁNOCNEJ

ELEWACJA OD STRONY ZACHODNIEJ

UWAGI OGÓLNE WYKONAWCZE:
1. Wszystkie uwagi odnoszą się do firm wykonawczych i podwykonawczych przystępujących do 
przetargu bądź prac budowlanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, uzbrojeniem terenu, 
istniejącymi obiektami wraz z sieciami wewnętrznymi i wszelkimi warunkami mogącymi mieć 
wpływ na prace rozbiórkowe, remontowe i nowe roboty budowlane.
3. Wszelkie wymiary zweryfikować na budowie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy 
poinformować projektanta o wszelkich istotnych różnicach wymiarowych znacząco wpływających 
na projektowany budynek. 
4. Nie należy mierzyć wymiarów na rysunkach.
5. Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z projektem, 
koordynację z wszystkimi branżami, jak również metody wykonania oraz prace prowadzone 
przez jego wykonawców.
6. Prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
normami i wymogami bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
7. Należy zachować wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacjne podczas całości prac 
budowlanych
8. Zabezpieczyć teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnić 
tymczasowe osłony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chroniące obiekt; wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy wyrządzonych szkód na własny koszt.
9. Harmonogram prac wykonawczych, lokalizację sprzętu, dostawy i składowanie materiałów, 
hałaśliwe rodzaje prac uzgodnić z Inwestorem lub osobami reprezentującymi Inwestora, 
upoważnionymi do nadzoru prac.
10. Teren budowy należy utrzymać w czystości i porządku, zapewniając bezpieczeństwo 
wykonawcom i użytkownikom przyległego terenu. 
11. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione 
Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.
12. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne, przed ich 
wbudowaniem muszą być przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji
13. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. 
Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.
14. Kolorystyka wszystkich elementów  wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych elementów 
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych do uzgodnienia z 
Inwestorem. 
15. W przypadku pojawienia się watpliwości interpretacyjnych w projektowanych rozwiązaniach 
technicznych, należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiazania technicznego.
16. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwiązań w rozwiązaniu przegród 
zewnętrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez kierownika budowy
właściwości izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymałości , tak aby nowe rozwiązanie nie 
powodowały pogorszenia warunków wytrzymałościowych i cieplnych. Zmiany układu warstw 
przegród należy uwzględnić w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiazują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
warunki technniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 

UWAGA:
• Ściany zewnętrzne należy docieplić styropianem o gr.20cm λ = 0.038 W/mK do poziomu terenu przy budynku. 
• Należy docieplić ościeża otworów okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi gr. 3cm; λ=0,038 W/mK, 
ze względu na możliwość wystąpienia mostków termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej.
• Ocieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem gruntu należy wykonać w taki sposób aby zapewnić ciągłość 
ocieplenia ściany na całej jej wysokości.
• W przypadku braku możliwości docieplenia otworu okiennego ze względu na nadmierne zmniejszenie światła otworu, 
należy usunąć instniejące wyprawy tynkarskie, oczyścić powierzchnię, a następnie ułożyć nowe ocieplenie otworu 
okiennego.
• Wszelkie prace dociepleniowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami oraz instrukcjami producenta przyjętego 
rozwiązania. 
• Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy bardzo precyzyjnie oczyścić powierzchnię ścian z wszelkich 
zanieczyszczeń, grzybów, pleśni, kurzu itp. zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowego wykonania nowej izolacji 
cieplnej ścian.
• Przed przystąpieniem do prac wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest zdemontować wszelkiego rodzaju 
urządzenia techniczne oraz przeszkody, które uniemożliwiałyby prawidłowe wykonanie prac budowlanych. Po 
wykonaniu przedmiotowego zadania należy ponownie zamontować wyżej wymienione urządzenia zgodnie ze sztuką 
techniczną, budowlaną
• Należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na nowe ze stali powlekanej w kolorze zgodnym z projektem 
kolorystyki obiektu
• Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie 
z całym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią
• Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wszelkich materiałów / elementów powstałych podczas robót 
demontażowych
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt robót towarzyszących nie ujętych w niniejszej 
dokumentacji a będących niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamierzenia budowlanego

UWAGA:
Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej szerokości 50cm. W miejscu istniejącej kostki 
przebrukować. Przy otworach należy poszerzyć opaskę na szerokość otworu + 20cm. W przypadku dużej 
różnicy wysokości gruntu należy wykonać stopień umożliwiający prawidłowe wejście/wyjście z budynku. 
Prace należy wykonać z kostki brukowej w kolorze dobranym przez inwestora.

UWAGA:
Wszelkie elementy ruchome, a w szczególności elementy stolarki drzwiowej 
należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych 
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

UWAGA:
Wymiary podano w [cm]
Rzędne podano w [m]
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ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094
e-mail: biuro@projekt-technika.pl
www.projekt-technika.pl

Data opracowania projektu: Październik  2019

Branża:
ROZBIÓRKASkala: 1:100

Temat: Rzut przyziemia

INWESTOR: Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów
WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Projektant

Nr rys.:

II/INW/01

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY 
SUCHEDNIÓW O WINDĘ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM 
ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5 
działka nr ewid. 6567/73

Asystent

mgr inż.
Łukasz Czerwik

- - - - - - - -

mgr inż.
Mateusz Pąpka

- - - - - - - -
UWAGA:
• Elementy stalowe garażu należy demontować w sposób zapobiegający 
ich zniszczeniu
• Elementy po rozbiórce powinny nadawać się do ponownego montażu
• Garaż należy zmontować w miejscu wskazanym przez Inwestora, w 
promieniu 10km od miejsca inwestycji
• Posadzkę garażu, wykonaną z płyt chodnikowych, należy 
rozmontować
• Przed montażem elementów w nowym miejscu należy utwardzić 
podłoże i wykonac posadzkę z wczesniej rozmontowanych płyt

ROZBIÓRKA GARAŻU STALOWEGO



+2.75
12°12°

+2.08+2.08

+0.00

+2.08

+2.75

+2.08 +2.05

12° 12°

+0.00

+2.75

+2.0812
°

+0.00

+2.08

+2.75

12
°

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094
e-mail: biuro@projekt-technika.pl
www.projekt-technika.pl

Data opracowania projektu: Październik  2019

Branża:
ROZBIÓRKASkala: 1:100

Temat: Elewacje

INWESTOR: Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów
WYKONAWCA: PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis

Projektant

Nr rys.:

II/INW/02

ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY 
SUCHEDNIÓW O WINDĘ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM 
ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5 
działka nr ewid. 6567/73

Asystent

mgr inż.
Łukasz Czerwik - - - - - - - -

mgr inż.
Mateusz Pąpka - - - - - - - -

ELEWACJA OD STRONY POŁUDNIOWEJ

ELEWACJA OD STRONY WSCHODNIEJ

ELEWACJA OD STRONY PÓŁNOCNEJ

ELEWACJA OD STRONY ZACHODNIEJ

UWAGA:
• Elementy stalowe garażu należy demontować w sposób zapobiegający 
ich zniszczeniu
• Elementy po rozbiórce powinny nadawać się do ponownego montażu
• Garaż należy zmontować w miejscu wskazanym przez Inwestora, w 
promieniu 10km od miejsca inwestycji
• Posadzkę garażu, wykonaną z płyt chodnikowych, należy 
rozmontować
• Przed montażem elementów w nowym miejscu należy utwardzić 
podłoże i wykonac posadzkę z wczesniej rozmontowanych płyt

ROZBIÓRKA GARAŻU STALOWEGO
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OPIS TECHNICZNY 

 Do ekspertyzy technicznej projektu rozbudowy budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji i 

zagospodarowania terenu. 

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania  

 Przedmiotem ekspertyzy jest istniejący budynek Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów 

zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 6567/73, obręb 0001 Suchedniów, powiat 

skarżyski. 

2.Opis stanu istniejącego 

 Budynek pełni funkcję administracyjną. Obiekt  posiada trzy kondygnacje nadziemne, 

wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek posadowiony na ławach żelbetowych, ściany 

fundamentowe murowane z cegły palonej pełnej gr. 25cm, ściany nośne murowane gr.25cm, 

stropy prawdopodobnie żelbetowe/prefabrykowano-monolityczne typu DZ. Dach 

jednospadowy prawdopodobnie żelbetowy/prefabrykowano-monolityczny typu DZ.  Obiekt 

ocieplony jest od poziomu terenu styropianem gr.5cm na cokole oraz 10cm. Stropodach 

ocieplony styropianem z nadaniem spadku dachu.  

3.Ocena stanu technicznego budynku 

 

 Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest bez bezpośredniego sąsiedztwa z innymi 

obiektami. Sąsiaduje z obiektami usługowymi w okolicy. Na podstawie dokumentacji 

archiwalnej oraz oględzin na obiekcie stwierdzono iż jego ogólny stan wskazuje na 

prawidłową pracę elementów konstrukcyjnych oraz brak nieprawidłowości w osiadaniu 

fundamentów. Brak osiadań i zapadlisk wokół budynku wskazuje na prawidłową pracę 

elementów konstrukcyjnych. Istniejące fundamenty pracują prawidłowo. Stan techniczny 

ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych zadowalający. Na ścianach oraz na stropach brak 

widocznych zarysowań co świadczy o prawidłowej pracy elementów. Ogólny stan obiektu 

określa się jako zadawalający. Projektowana budowa windy nie stwarza żadnych zagrożeń 

dla bezpieczeństwa konstrukcji i funkcjonowania budynku. W trakcie planowanej inwestycji 

nie przewiduje się żadnych istotnych ingerencji w konstrukcję nośną. Nie będzie ona 

posadowiona również na wspólnych fundamentach co nie będzie powodować zwiększania sił 

przekazywanych na ławy. Winda będzie oddzielona dylatacją. 

4.Wnioski i zalecenia 

 Dokonane oględziny i ocena techniczna poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

budynku pozwalają na stwierdzenie, że obiekt znajduje się w ogólnym stanie technicznym 

zadawalającym i nadaje się do wykonania projektowanej inwestycji budowy windy. Winda 



 

nie będzie mieć negatywnego wpływu na funkcjonowanie i bezpieczeństwo konstrukcji 

budynku. 

 W trakcie oględzin istniejącej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w 

postaci odkształceń, ugięć, zniszczeń mechanicznych czy objawów korozji. Dla przyjętych 

schematów i założeń projektowych, konstrukcja budynku spełnia warunki zapewniające nie 

przekroczenie stanów granicznych nośności i użytkowania dla wszystkich elementów 

istniejącej konstrukcji. 
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