



Gmina Świecie



Świecie, dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zamawiający:
Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

OR-IN.271.23.2024

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeciu**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00399696/01 z dnia 2024-07-05

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została opublikowana w BZP pod numerem 2024/BZP 00424633/01 w dniu 2024-07-23

Na podstawie art. 260 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) dalej w skrócie Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt. 3) Pzp – cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 05.07.2024 r. ogłosił postępowanie przetargowe na realizację zamówienia z terminem składania ofert do dnia 29.07.2024 r. do godz. 12:00. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; tel. 52 333 23 10



Gmina Świecie



przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 483 000,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zwiększa tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty w związku z powyższym Zamawiający unieważnia powyższe postępowanie. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 3 897 979,47 zł.

Burmistrz

Krzysztof Kułakowski