

### Modyfikacja treści SWZ nr 3

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „REMONT CZTERECH PUSTOSTANÓW I LOKALU DLA POTRZEB „BWA” BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE”.**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) w następującym zakresie:

1. modyfikacja treści rozdziału 3 ust. 3 SWZ, w następujący sposób:

**Było:**

**Część V. Remont lokalu dla potrzeb „BWA” położonego przy ul. Leszczyńskich 5/3, 64-100 Leszno**

- zmycie i zeskrabanie starej farby,
- gruntowanie podłogi preparatem gruntującym,
- wklejenie siatki na ścianach i sufitach,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach sufitach,
- malowanie ścian i sufitów.
- zerwanie listew podłogowych,
- zerwanie starej wykładziny podłogowej,
- położenie wykładziny podłogowej,
- montaż listew podłogowych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wykonanie ścianki działowej z płyt g/k na ruszcie stalowym,
- licowanie ścian płytkami,
- położenie płytek ceramicznych na posadzce w łazience,
- wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych,
- montaż zlewozmywaka z baterią,
- wymiana umywalki z baterią, muszli ustępowej w kpl, prysznic z baterią
- wymiana kotła gazowego
- próba szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

**Jest:**

**Część V. Remont lokalu dla potrzeb „BWA” położonego przy ul. Leszczyńskich 5/3, 64-100 Leszno**

- zmycie i zeskrabanie starej farby,
- gruntowanie podłogi preparatem gruntującym,
- wklejenie siatki na ścianach i sufitach,
- wykonanie ścianki działowej z płyt g/k na ruszcie stalowym,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach sufitach,
- wymiana krętek wentylacyjnych,

- malowanie ścian i sufitów,
- zerwanie listew podłogowych,
- położenie wykładziny podłogowej,
- montaż listew podłogowych,
- montaż zlewozmywaka z baterią,
- wymiana umywalki z baterią,,
- wykucie drzwi do lokalu nr 1 i 3
- montaż drzwi p.poż.
- skucie tynków na suficie -cały lokal,
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyty g/k p. poz.
- próba szczelności wew. inst. gazowej,

2. modyfikacja treści rozdziału 5 ust. 2 punkt 3) SWZ w następujący sposób:

**Było:**

- dla części V 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

**Jest:**

- dla części V 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

3. modyfikacja treści załącznika nr 11 do SWZ, w następujący sposób:

**Usunięto plik:**

- 2022\_LESZCZYŃSKICH\_5\_M3\_DLA\_BWA\_PRZEDMIAR

**Zamieszczono plik:**

- zwiększony zakres robót - 2022\_LESZCZYŃSKICH\_5\_M3\_PRZEDMI.pdf

4. modyfikacja treści rozdziału 11 ust. 1 SWZ, w następujący sposób:

**Było:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia: **26.08.2022 r.** terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Jest:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia: **01.09.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. modyfikacja treści rozdziału 13 ust. 1 SWZ, w następujący sposób:

**Było:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/mzbn\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/pn/mzbn_leszno) na

stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 28.07.2022 r., do godz. 10<sup>00</sup>.**

**Jest:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/mzbn\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/pn/mzbn_leszno) na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 03.08.2022 r., do godz. 10<sup>00</sup>.**

6. modyfikacja treści rozdziału 14 ust. 1 SWZ, w następujący sposób:

**Było:**

1. Otwarcie ofert następuje **dnia 28.07.2022 o godz.: 11<sup>00</sup>.**

**Jest:**

1. Otwarcie ofert następuje **dnia 03.08.2022 o godz.: 11<sup>00</sup>.**

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników pozostają bez zmian.**

Dyrektor MZBK  
Kamila Mulczyńska