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Wykaz  kodów  CPV (Common Procurement Vocabulary)  

 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71300000-1 Usługi inżynieryjne  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych  
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych  i elektrycznych instalacji budowlanych 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
 części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45232452-5 Roboty odwadniające 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233124-4 Drogi dojazdowe  
45233140-2 Roboty drogowe  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45442100-8 Roboty malarskie  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45431100-8 Kładzenie terakoty  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45410000-4 Tynkowanie  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia  
45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne 
45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45331220-4 urządzeń klimatyzacyjnych  
45331210-1 Instalowanie wentylacji  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania   
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45313100-5 Instalowanie wind  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
09332000-5 Instalacje słoneczne  
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. INFORMACJE WSTĘPNE 

a) Podstawa opracowania 

▪ Umowa z Powiatem Polickim z dn. 30.09.2024 r. na wykonanie inwentaryzacji i programu 
funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości pod adresem Lubieszyn 11K.  

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) 

▪ Prawo budowlane i inne przepisy powiązane oraz zasady wiedzy technicznej związane  
z realizacją procesu budowlanego  

▪ Projekt archiwalny Modernizacji Budynku Głównego przejścia granicznego z listopada 2002 r. 

▪ Mapa zasadnicza  Licencja nr GK.6642.1537.2024_3211_P. 

▪ Mapa do celów projektowych ważna na dzień 29.10.2024 r. 

▪ Decyzja Wójta Gminy Dobra  Nr 49/2024 z dn. 19.11.2024 r. o ustaleniu  lokalizacji inwestycji 
celu publicznego polegająca na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania  budynku 
służby celno-skarbowej na cele oświatowo-administracyjne; znak: RPPiWZ.6733.687.2024.ZW 

▪ Wizja lokalna w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia  i pomiary  
z natury, oraz inwentaryzacja istniejącego Budynku Służby Celno-Skarbowej  

b) Nazwa przedsięwzięcia 
Program Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania w ścieżce zaprojektuj i wybuduj przebudowy 
Budynku Służby  Celno-Skarbowej położonego w Lubieszynie pod  
nr adm. K11 ze zmianą sposobu użytkowania na Budynek Oświatowo-Administracyjny.   

c) Określenie inwestora 
Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:  
Powiat Policki  
ul. Tanowska 8, 72-010 Police  

d) Adres inwestycji 

Lubieszyn 11k, działka geodezyjna nr 884/28 obręb 0003 Dobra, 899/1 obręb 0004 Dołuje,  
884/25 obręb 0003 Dobra, gmina Dobra, powiat Police 

e) Podstawowe pojęcia użyte w programie funkcjonalno – użytkowym 
 Program funkcjonalno-użytkowy 

Dokument w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) 

 Obiekt budowlany  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

 Budynek 
Należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
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 Przebudowa 

Wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,  
wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji 

 Roboty budowlane  
Należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie, rozbudowie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

 Urządzenia budowlane 
Należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza  
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

 Droga   
W rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, 
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym 

 Droga wewnętrzna 
Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone  
do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg  
są drogami wewnętrznymi. 

 Parking 
Wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, 
składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli  
takie dojazdy występują. 

 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 

 Pozwolenie na budowę 
Należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie  
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
 
 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie założeń funkcjonalno – użytkowych 

dla inwestycji polegającej przebudowie Budynku Służby Celno-Skarbowej w Lubieszynie 11K 

na działce geodezyjnej nr ewid. 884/28 obręb 0003 Dobra, działce nr ewid.  899/1 obręb 

Dołuje  i działce nr ewid. 884/25 obręb Dobra ze zmianą sposobu jego użytkowania  

na Budynek Oświatowo-Administracyjny  dla  zadania inwestycyjnego  realizowanego  

w trybie zaprojektuj i wybuduj w rozumieniu ustawy prawo zamówień  publicznych.   

W budynku dominującą funkcją będzie funkcja oświatowa polegająca na stworzeniu   

Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego. W pozostałej 

części budynku o funkcji administracyjnej przewiduje się  pomieszczenia Polsko-Niemieckiego 

Centrum Kultury  a także pomieszczenia dla Wydziału Dróg Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Policach. 
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W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy także wykonać modernizację  

istniejących elementów układu drogowego - droga dojazdowa, parking, dojścia do budynku 

zlokalizowanych na działce inwestycyjnej nr 884/28, które będą stanowiły integralną część 

budynku Oświatowo-Administracyjnego objętego modernizacją. 

Dodatkowo na połączeniu istniejącego odcinka drogi, która to stanowi połączenie drogi 

publicznej z projektowanym budynkiem należy wykonać utwardzenie terenu wykonując  

w miejscu istniejącego terenu zielonego, nową pełną, konstrukcję drogi.  

 
3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje od Wykonawcy:  

 Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji w zakresie  projektu architektoniczno – 

budowlanego, technicznego i projektu wykonawczego, w zakresie o który mowa  

w pkt 6 PFU, która uzyska akceptację Zamawiającego  

 Uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalającego na realizację inwestycji  

w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 

725 ze zm.) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zamierzenia 

inwestycyjnego  

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie  zatwierdzonego projektu budowlanego  

i wykonawczego 

 Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawie 

 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, odbiorów, szkoleń, jak również 

odbioru końcowego całości robót będących przedmiotem zamówienia  

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej   

 Dokonanie w imieniu Zamawiającego czynności wymaganych prawem, niezbędnych  

do użytkowania budynku i jego infrastruktury 

 
Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego 

Budynku  Służby Celno-Skarbowej  jest zmiana jego sposobu użytkowania, co  wymusza jego 

przebudowę i dostosowanie do aktualnych przepisów prawa budowlanego, współczesnych 

standardów estetycznych, wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

aktualnych przepisów p.poż. a także dla funkcji Branżowe Centrum Umiejętności 

dostosowanie i spełnienie zasad DNSH - zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku  

(do no significant harm) - Portal Gov.pl (www.gov.pl), zwanej zasadą DNSH, która jest jednym 

z warunków finansowania inwestycji  ze środków unijnych- Krajowego Planu Odbudowy. 
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU  

 

Przedmiotowy Budynek Służby Celno-Skarbowej jest budynkiem parterowym, częściowo 

podpiwniczonym z płaskim dachem. Parametry określające wielkość budynku: 

powierzchnia zabudowy budynku m2  1 147 

długość budynku m 34,40 

szerokość budynku  m 36,70 

wysokość budynku m 6,20 

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, attyki m 7,00 

kubatura budynku  m3 7 612,2 

powierzchnia użytkowa piwnic m2 434,91 

powierzchnia użytkowa przyziemia m2 920,06 

powierzchnia użytkowa razem m2 1 354,97 

powierzchnia całkowita m2 1 997,10 

Planowany zakres przebudowy budynku zmieni paramenty  charakterystyczne budynku 

ponieważ zewnętrzne przegrody  budynku zostaną zgodnie z aktualnymi wymaganiami 

zaizolowane termicznie. Tylko z tego powodu mienią się wszystkie parametry 

charakterystyczne budynku  wyjątkiem wysokości  górnej krawędzi elewacji frontowej,  

attyki  - 7,00 m.  

 
5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Roboty budowlane dotyczą: 

 Przebudowy całego  Budynku  Służby Celno-Skarbowej ze zmianą sposobu jego użytkowania  

na Budynek Oświatowo-Administracyjny w pełnym zakresie branż. 

 Zaprojektowania nowego odcinka drogi wewnętrznej umożliwiającej zgodnej z przepisami 

dostępności do budynku z drogi krajowej (działka geodezyjna nr ewid. 274/9 dr)   

 Zmiany zagospodarowania terenu w zakresie wykonania nowego zjazdu do garaży położonych 

w piwnicy od strony północnej, wykonania chodnika z istniejącego parkingu do wejścia do 

budynku od strony południowej, oraz oczyszczenia całego terenu, uzupełnienia i naprawy 

istniejącej  nawierzchni asfaltowej, poziome oznaczenie miejsc postojowych, oraz wykonanie 

barierek chodnikowych przy wejściu do budynku od strony południowej   

 
6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

a) Przedmiot  opracowania   

Przedmiotowy budynek  jest nieużytkowany i stoi pusty. Dojazd do budynku jest zapewniony, 

lecz jest dojazdem pośrednim i aktualnie nie spełnia wymagań dojazdu pożarowego.  

Odbywa się z drogi krajowej ( działka nr ewid. 274/9 dr)  poprzez inne działki należące do 

skarbu państwa nr ewid. 884/40 Bp, 884/39 Bi, 884/38 Bp. położone w obrębie 0003 Dobra. 
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b) Etap projektowy  i przygotowanie do prac budowlanych   

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać  dokumentację niezbędną do 

uzyskania pozwolenia na budowę obejmującą:   

1.  TOM – 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu - wielobranżowy 

2. TOM – 2  - Projekt Architektoniczno-Budowlany 

3. TOM – 3  - Niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, w tym: 

 Odstępstwo od Warunków Technicznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich  usytuowanie  Dz.U.2022poz. 1225 z późn. zmianami) w zakresie wysokości 

pomieszczeń 

 Zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zbliżenie do krawędzi drogi 

krajowej  DK10 istniejącego budynku w aspekcie wykonania wymaganej przepisami 

prawa niezbędnej izolacji termicznej jego ścian zewnętrznych, oraz korzystania z pasa 

drogowego dla istniejących chodników w ramach dostępności budynku od strony 

południowej  i wykonania odcinkowych barierek chodnikowych jako  sposób na poprawę 

bezpieczeństwa przestrzeni dla pieszych w tym terenie 

 Warunki techniczne przebudowy zewnętrznej instalacji gazowej związane ze zmianą 

usytuowania istniejącego punktu redukcyjno - pomiarowego spowodowane  budową 

zjazdu do garażu od strony północnej 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o projektu budowlanego dla 

inwestycji (BIOZ) 

 Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. p.poż. 

 Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych 

Do wniosku o pozwolenie na budowę projektant załączy: 

 Oświadczenie inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

które projektantowi dostarczy Zamawiający (zgodnie Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222).  

 Oświadczenie projektanta instalacji sanitarnych o braku możliwości podłączenia inwestycji 

do miejskiej cieci ciepłowniczej (zgodnie z art. 33 pkt. 2 p. p. pkt 10   ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222.) 

Wykonany projekt w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu Architektoniczno- 

Budowlanego wraz  wymaganymi  dokumentami i załącznikami należy procedować  

w odpowiednim ogranie   w  celu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.  
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Przedstawiona koncepcja ma charakter poglądowy i niektóre jej założenia mogą być 

zmienione podczas wykonywania projektu. Wykonawca może wykonać inny, autorski projekt 

spełniający wymagania przedstawione w PFU i uzgodniony z Zamawiającym. 

4. TOM – 3  - Projekt Techniczny zawierający branże 

a)  Projekt architektoniczny zawierający:   

 Opis techniczny  i rysunki szczegółowe w wymiarowaniem w niezbędnym zakresie   

 Analizę nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi  

 Analizę akustyczna odziaływania drogi krajowej DK10 dla pomieszczeń przeznaczonych  

na pobyt ludzi i przyjęte w jej wyniku rozwiązania techniczne  

 Projektowaną charakterystykę energetyczną  budynku określającą zapotrzebowanie na 

energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej, chłodzenia i oświetlenia –  zgodnie z wymogami  § 329  Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 2029 z późn. 

zm.) 

 Przy projektowaniu należy uwzględnić także zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z  dnia 31 grudnia 2002 r. r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) 

Ponadto budynek należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 i standardami  modelu dostępnej szkoły (MDS) z 2023 i 2024 r .   

b) Projekt konstrukcyjny zawierający:   

 Ekspertyzę techniczną konstrukcji budynku z oceną możliwości planowanej przebudowy  

 Niezbędne obliczenia techniczne 

 Przyjęte rozwiązania techniczne opisane i poznane na rysunkach wraz z wymaganymi 

zestawieniami materiałów 

c) Projekt instalacji sanitarnych zawierający:   

 Projekt  nowej instalacji wody wraz z modernizacją instalacji istniejącej 

 Projekt  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej  z rozwiązaniem neutralizacji ścieków  

z nowych punków odbioru w pracowniach chemicznych wraz z instalacją zewnętrzną 

gdyby takie rozwiązanie zostało przyjęte, oraz  modernizacją instalacji istniejącej  

 Projekt przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  

 Projekt instalacji grzewczej  z obliczeniami zapotrzebowania na ciepło i analizą  

możliwością wykorzystania istniejących elementów  
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 Projekt technologii i wyposażenia kotłowni   

 Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla pomieszczeń przyziemia 

 Projekt modernizacji instalacji wentylacji grawitacyjnej  w piwnicach    

 Projekt instalacji hydrantowej wewnątrz budynku i  analiza sprawności i wydajności 

istniejących hydrantów zewnętrznych  

d) Projekt instalacji elektrycznych zawierający:   

 projekt instalacji elektrycznych  (instalacji oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej)  

 projekt instalacji fotowoltaicznej z magazynami energii  

 projekt instalacji odgromowej   

 projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych (sieci komputerowej, internetowej, 

telefonicznej, telewizyjnej, monitoringu, SAP)   

 projekt instalacji teletechnicznej  

e) Projekt drogowy  

Dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej w celu uzyskania prawidłowego dojazdu ppoż. do 

budynku i dojazdu pojazdów miarodajnych. 

Gdyby zakres projektu poszczególnych branż nie wyczerpywał zagadnienia i uniemożliwiał 

wykonanie zadania, lub przygotowania wymaganego kosztorysu należy przygotować  w tym 

zakresie projekty wykonawcze, lub inne szczegółowe  opracowania inżynieryjne.  

Do budowy przystąpić po wykonaniu Projektu Technicznego  w wymaganym zakresie  

i Projektu Wykonawczego z uwzględnieniem Projektu Zagospodarowania Terenu dla 

którego uzyskane zostanie  prawomocne pozwolenie na budowę. 

Ponadto przed przystąpienie do realizacji zadania należy: 

 opracować przedmiar robót 

 opracować kosztorys inwestorski 

 opracować specyfikację warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

 sporządzić szczegółowy harmonogram robót z podziałem na branże i technologiczne terminy 

wykonania prac.  

Całość przekazywanej dokumentacji w  wersji papierowej oraz plikach nieedytowanych   

i edytowalnych (pdf., dwg, doc/docx, xls/xlsx itp.)  Wersja papierowa: po 5 egzemplarzy.   

Wersja na nośniku elektronicznym: po 3 egzemplarze.  
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Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując 

zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach 

oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien być oprawiony w okładkę formatu A4, 

w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu. 

c) Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu o wykonaną wcześniej dokumentację 
projektowo – kosztorysową 

Przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanego projektu oraz 

uzyskanie wszystkich   wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do użytkowania 

obiektu.  

Wszystkie koszty związane z wykonaniem zakresu robót  wymienionych w PFU pokrywa 

wykonawca (robocizna, materiały, transport).   

Zakresem Wykonawcy, bez względu na dalsze zapisy niniejszego PFU, objęte jest wyposażenie 

obiektu we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu (urządzenia, gaśnice, 

oznaczenia oraz niezbędne instalacje w tym  instalację hydrantową) oraz pełne wyposażenie 

technologiczne instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i niskoprądowych.   

W zakresie prac należących do Wykonawcy jest także przystosowanie obiektu do wyposażenia  

go w elementy ruchome w postaci mebli i urządzeń, polegające na przygotowaniu instalacji  

wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej pod przyszłe wyposażenie. Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego dokumentację dotyczącą aranżacji pomieszczeń ze wskazaniem miejsc które 

będą wymagały doprowadzenia infrastruktury, oraz wykona przejścia i zamontuje te instalacje 

we wskazanych miejscach. Dotyczy to także instalacji wentylacji mechanicznej przy stanowiskach 

laboratoryjnych wraz  z przejściami przez stropodach, jeżeli projekt  założy takie rozwiązanie.  

Koszt wyposażenia ruchomego pomieszczeń będzie objęty odrębną procedurą w ramach 

innego zamówienia publicznego.  

Wykonawca dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni 

pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia placu 

budowy.   
 

Zgodnie z przedłożoną koncepcją główny zakres robót w  budynku obejmie: 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE: 

 ogrodzenie placu budowy;   

 urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami 

podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej   

 umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich, miejscu na terenie 

inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym 
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widocznym miejscu, w bezpośrednim otoczeniu placu budowy tablic informacyjnych zgodnych 

z wymogami i wytycznymi;   

 zabezpieczenia roślinności przewidzianej do zachowania, usunięcie zieleni kolidującej  

z inwestycją   

 sporządzenie  przez kierownika budowy w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 

pkt 1b PB, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych – o ile zajdzie taka potrzeba 

 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

budowlanych – o ile zajdzie taka potrzeba 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 
 

 Rozbiórka niektórych ścian wewnętrznych w części niepodpiwniczonej budynku;  

Uwaga: W trakcie rozbiórki ścian dokonać odkrywek z zbadać konieczność wykonania 

dodatkowych podparć pod kratownice w formie podciągów, lub stalowych ram 

fundamentowanych  w gruncie     

 Rozbiórka dwóch murowanych kominów w części niepodpiwniczonej,  fragmentów ścian pod 

nowe otwory okienne i drzwiowe 

 Demontaż istniejącej (do poziomu parapetów) izolacji ścian zewnętrznych ze styropianu  

gr. 8 cm,  wszystkich okien i drzwi w poziomie parteru, stropów podwieszonych, 

kominków wentylacyjnych na dachu  z blachy mocowanych do kratownic, bramy garażowej, 

dwuskrzydłowych drzwi wewnętrznych w poziomie piwnicy,  

 Usunięcie istniejących posadzek z terakoty i glazury  w toaletach, także wykładziny PCV 

 Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych 

 Demontaż stropów podwieszanych 

 Demontaż warstw tarasu na stropie nad piwnicą  

ROBOTY BUDOWLANE: 

 Przemurowanie ścian zewnętrznych do pełnej wysokości i wykonanie w nich nowych otworów 

okiennych z uwzględnieniem istniejącej konstrukcji ze słupków stalowych 8 cm x 8 cm 

podtrzymujących element nośny do oparcia kratownic (dotyczy także ścian zewnętrznych przy 

patiach) 

 Wykonanie (jeżeli okaże się to konieczne) w parterowej, niepodpiwniczonej części budynku,  

w miejscu gdzie wyburza się ściany wewnętrzne,  dodatkowych podparć kratownic;  

Niezbędne  jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kratownic i stosowych 

obliczeń z uwzględnieniem  zwiększonych obciążeń od nowych warstw izolacji połaci 

dachowych i izolacji w nowym stropie podwieszonym.  

 Wymurowanie odcinków ściany zewnętrznej przy wejściach do budynku z wykonaniem 

nadproży pod nowe drzwi wejściowe  

 Zamurowanie niektórych otworów i wymurowanie odcinków ścian wewnętrznych 
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 Wykonanie  nadproży w istniejących ścianach pod nowe  otwory drzwiowe, oraz pod otwory 

które planuje się poszerzyć   

 Wykonanie nowych ścian działowych z  płyt GKF, zgodnie z technologią 

 Wykonanie nowych stopów podwieszonych, tak żeby uzyskać maksymalnie możliwą  ich 

wysokość    

ROBOTY IZOLACYJNE: 

 Wykonanie nowej izolacji termicznej ścian zewnętrznych 

 Wykonanie dodatkowej izolacji termicznej  i pokrycia stropodachu  

 Wykonanie nowej izolacji termicznej w strefie dolnego pasa kratownic, lub w stropie 

podwieszonym 

 Wykonanie nowej izolacji termicznej w przeciwwodnej w warstwach tarasu na stropie nad 

piwnicą  

ROBOTY MONTAŻOWE: 

 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 Montaż urządzeń sanitarnych 

ROBÓT WYKOŃCZENIOWE: 

 Tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych  

 Tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych 

 Układanie terrakoty na ciągach komunikacyjnych i toaletach, oraz glazury w toaletach  

i pomieszczeniach socjalnych 

 Układnie obiektowej wykładziny  homogenicznej PCV i wykładziny dywanowej 

 Wykonanie warstw i nawierzchni tarasu, podcienia wejściowego od południa,  schodów 

zewnętrznych 

 Czyszczenie i malowanie balustrad i  attyki 

ROBOTY INSTALACYJNE  - SANITARNE 

 Doprowadzenie instalacji wod-kan do pomieszczeń, które tego wymagają przebudowując 

istniejącą instalację, lub prowadząc nową  

 Dostosowanie instalacji grzewczej  do nowego podziału pomieszczeń i wykonanie nowej 

instalacji 

 Wyposażenie kotłowni  w nowy kocioł gazowy i urządzenia towarzyszące z maksymalnym 

wykorzystaniem wyposażenia istniejącego  

 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla wszystkich pomieszczeń   

i wyposażanie wentylatornii w rekuperator, oraz inne niezbędne urządzenia towarzyszące  

 Wykonanie w pracowniach chemicznych odpowiedniej wentylacji  lokalnej, czyli systemu, który 

lokalnie przechwytuje, zamyka i usuwa szkodliwe opary, pary i substancje generowane podczas 

prac w laboratorium.  

ROBOTY INSTALACYJNE  - ELEKTRYCZNE 

 Wyposażenie głównej rozdzielnicy elektrycznej w piwnicy w oparciu o istniejące urządzenia  

z wykonaniem  wewnętrznych linii zasilających rozdzielnice pomocnicze z podlicznikami 
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 Montaż rozdzielnic pomocniczych   

 Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego wraz z osprzętem instalacyjnym (łączniki, 

odgałęźniki instalacyjne itp.),   z  doborem i montażem opraw oświetleniowych 

 Wykonanie instalacja oświetlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montażem opraw 

oświetleniowych 

 Wykonanie instalacja i montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; 

 Instalacja i montaż dedykowanych gniazd    wtykowych typu "DATA", zasilanie urządzeń 

peryferyjnych, sprzętu komputerowego z UPS-ów 

 Wykonanie instalacja zasilania urządzeń technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji, 

węzła c.o., napędów elektrycznych urządzeń itp.;  

 Wykonanie instalacji centralnego monitoringu opraw ewakuacyjnych 

 Wykonanie instalacji sygnalizacji central wentylacyjnych   

 Wykonanie instalacji kontroli dostępu KD 

 Wykonanie instalacji do tablic multimedialnych i projektorów;     

 Wyposażenie serwerowni dla poszczególnych funkcji obiektu 

 Wykonanie nowej instalacji odgromowej (po wykonaniu nowych warstw dachu) 

 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej  wolnostojącej na terenie działki inwestycyjnej 

 Sprawdzenie i uruchomienie zewnętrznej instalacji oświetleniowej w terenie 

WYPOSAŻENIE OBIEKTU OBJĘTE ZAMÓWIENIEM   

 pełne wyposażenie sanitariatów  w  osprzęt sanitarny (umywalki, zlewy, baterie, złączki itp.) 

wszystkich pomieszczeń w których on występuje   

 pełne wyposażenie serwerowni  

 sprzęt i systemy przeciwpożarowe stanowiące ochronę przeciwpożarową obiektu   

 system informacji wizualnej   

 wszelka stolarka okienna i drzwiowa spełniająca wymagania ppoż. i normy akustyki 

budowlanej stosowanych w obiektach publicznych placówek  

Uwaga: Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzór nad montażem dostarczanych urządzeń  

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni  

nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji, wykonanie kompleksowej dokumentacji  

powykonawczej oraz przekazanie do eksploatacji.   

PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: 

 Oczyszczenie terenu z krzewów i drzewek samosiejek 

 Oczyszczenie i uzupełnienie nawierzchni asfaltowej  drogi wewnętrznej i parkingu, jeżeli stan 

nawierzchni na to pozwoli, lub wykonanie nowej nakładki asfaltowej po usunięciu starej  

 Wykonanie nowego zjazdu do garażu od strony północnej 

 Przesunięcie lub pogłębienie studzienki kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego 

zjazdu do garażu 

 Przesunięcie  przyłączeniowej skrzynki gazowej kolidującej obecnie z projektowanym zjazdem 

 Oczyszczenie i uzupełnienie  istniejących chodników z koski brukowej :”POBRUK” 
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 Wykonanie chodnika z parkingu do wejścia do budynku od strony południowej 

 Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w celu  uzyskania prawidłowego dojazdu 

ppoż. do budynku 

 Uporządkowanie istniejącej zieleni, odtworzenie  trawników  

Uwaga:  Dostawa materiałów, wywóz gruzu i odpadów dla  całej inwestycji  leży po stronie 

Wykonawcy.  

f) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  
W dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić następujące elementy:   

 opracowanie instrukcji rozruchu   

 opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu   

 kompleksowy pełnobranżowy projekt powykonawczy obiektu, powykonawczą dokumentacją 

geodezyjną oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi uzgodnieniami;  

 opracowanie instrukcji eksploatacji oświetlenia   

 opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku  

 opracowanie instrukcji ppoż. i ewakuacji  

 opracowanie instrukcji odśnieżania dachu  

 przygotowanie dla Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów   wymaganych 

do otrzymania pozwolenia na użytkowanie.  

Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji Wykonawca 

winien opracować i przedłożyć Zamawiającemu instrukcje rozruchu obejmujące  zakresy  

i sposób prowadzenia rozruchu wraz ze szczegółowym harmonogramem uruchamiania.  

W czasie   prowadzenia rozruchu Wykonawca winien sporządzać raporty, a sprawozdanie po 

ich zakończeniu przekazać do  akceptacji Zamawiającego.  

Sprawozdanie z rozruchu winno zawierać w szczególności:   

▪ opis wykonanych czynności rozruchowych - protokoły z przeprowadzenia prób 

końcowych - protokół z zakończenia  prac końcowych   

▪ wnioski z prób rozruchowych   

▪ eliminacja zagrożeń   

▪ wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji  

z odniesieniem do założeń projektowych 

▪ wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu   

▪ inne niezbędne zaświadczenia, atesty i uzgodnienia   

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu instrukcję eksploatacji, która powinna 

zawierać:   

▪ charakterystykę podstawową obiektów budowlanych;   

▪ zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji;  

▪ pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz  

z zaleceniami eksploatacyjnymi;  
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▪ projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po zakończeniu 

robót,   

▪ wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego 

urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami 

serwisowymi (w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów 

niezbędnych do jego wykonania);   

▪ opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie 

awarii, usuwanie skutków awarii;   

 

7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Przebudowywany Budynek Służby Celno-Skarbowej zmieni swój status i będzie  Budynkiem  

Oświatowo-Administracyjnym o pow. użytkowej 1 377,81m2 w którym będą funkcjonowały: 

BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI – 936,77m2   -  67,99 % pow. użytkowej budynku  

POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM KULTURY– 191,12m2 – 13,87 % pow. użytkowej budynku 

WYDZIAŁ STAROSTWA POWIATOWEGO W POLICACH  – 249,92m2 – 18,14 % pow. użyt. bud.  

Przeważającą funkcją budynku będzie funkcja oświatowa Branżowego Centrum Umiejętności 

w dziedzinie przemysłu chemicznego.  

 

8. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

a) BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI  

Wiodąca funkcja budynku polegająca na prowadzeniu nauczania w formie szkoleń i kursów  

w dziedzinie przemysłu chemicznego przeznaczona dla  dorosłych, do uzyskiwania kierunkowej 

wiedzy zawodowej, dla młodzieży w formie zajęć dydaktycznych zachęcanych do zgłębiania 

wiedzy w dziedzinie chemicznej. Zajęcia będą  odbywały się w niewielkich grupach 

organizowanych w zależności od potrzeb i wieku uczestników. Czas szkoleń zależny będzie od 

programu szkoleniowego i wyznaczonego celu szkolenia. Część szkoleń odbywać się będzie  

w godzinach 8.00 – 16.00, ale przewiduje się też zajęcia popołudniowe.  Pomieszczenia 

Branżowego Centrum Umiejętności usytuowano głównie w niepodpiwniczonej części budynku, 

izolując je jak to możliwe od pozostałych funkcji.   Do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

przewidziano cztery pracownie chemiczne i pracownię komputerową. Pracownie chemiczne 

będą wyposażone  w niezbędne meble i urządzenia w postaci stołów laboratoryjnych 

wyposażonych w instalację wod.-kan.,  instalację elektryczną i wentylacyjną miejscową  

z   odprowadzeniem oparów laboratoryjnych itp.. Pracownia komputerowa będzie miała  

przygotowane stanowiska do podłączenia laptopów, własną serwerownię.    

Wszystkie pracownie wyposażone będą w czarne tablice i tablice multimedialne.   

Przewiduje się pobyt jednoczesny max.  90 uczestników szkoleń, 6-ciu wykładowców, 3 osoby 

administracyjne, 1 sprzątaczkę i 1 portiera.  Do dyspozycji uczestników szkoleń będzie także 

dostępna sala wielofunkcyjna z ekranem kinowym w której odbywać się będą z różną 

częstotliwością pokazy filmów szkoleniowych.  Z sali tej będą także okazjonalnie korzystać  
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uczestnicy spotkań integracyjnych w ramach Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury, jednak 

pierwszeństwo korzystania będzie  po stronie uczestników szkoleń Branżowego Centrum 

Umiejętności. Razem w tej części budynku przebywać będzie max.  101 osób. 

  
Zestawienie Pomieszczeń 

 Nr  pom Nazwa pom. Pow. posadzka 

 01 sekretariat 19,65 wykładzina 

02 pom. porządkowe 3,37 gres 

03 w.c. Damski 7,86 gres 

04 pracownia chemiczna 44,41 gres 

05 pracownia chemiczna 91,53 gres 

06 pracownia chemiczna 67,82 gres 

07 pracownia chemiczna 77,04 gres 

08 pokój socjalny 13,01 wykładzina 

09 w.c. personelu 3,19 gres 

10 w.c. Męski 3,77 gres 

11 w.c. Damski 2,90 gres 

12 w.c. Męski 6,81 gres 

13 pom. gosp. 3,76 gres 

14 pokój biurowy 14,06 wykładzina 

15 pokój biurowy 10,88 wykładzina 

16 pokój biurowy 10,23 wykładzina 

17 szatnia 10,56 gres 

18 w.c. niepełnosprawni 6,97 gres 

19 w.c. M 6,38 gres 

20 sala komputerowa 50,20 wykładzina 

21 portiernia 4,07 gres 

23 serwer 6,89 wykładzina 

36 
sala wielofunkcyjna 
do korzystania także 
dla pozostałych funkcji 
w budynku 

60,80 
wykładzina 
dywanowa 

K1 wiatrołap 10,88 gres 

K2 hol 21,57 gres 

K3 korytarz 93,35 gres 

K4 hol 26,31 gres 
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K5 wiatrołap 5,09 gres 

K6 hol 18,34 gres 

K7 kl. schodowa 6,80 gres 

 K8 korytarz 42,54 gres 

   751,04 m2  
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010 wentylatornia 18,70 gres 

012 rozdzielnica elektryczna 29,77 beton 

013 magazyn 38,40 gres 

014 kotłownia 26,47 gres 

KP1 korytarz 53,03 gres 

KP2 hol 8,89 gres 

KP3 korytarz 10,47 gres 

   185,73 m2  

RAZEM 936,77 m2  

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncepcji architektonicznej   

Uwaga: Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach  Konkursu „Utworzenie i wsparcie 

funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów 

doskonałości zawodowej (CoVEs)”  i polegać będzie na przebudowie istniejącej infrastruktury na 

potrzeby BCU i remoncie istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU wraz z niezbędną do 

eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 

z póź. zm.) , oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo, DNSH - zasada 

nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm) - Portal Gov.pl (www.gov.pl), 

zwanej zasadą DNSH, która jest jednym z warunków finansowania inwestycji  ze środków 

unijnych- Krajowego Planu Odbudowy. 

b) POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM KULTURY 
 

Zaprojektowano  salę konferencyjną  z funkcję wspólnych spotkań na 30 osób i pomieszczenia  

biurowe na łącznie 15 osób. Uczestnicy będą mogli korzystać także z sali wielofunkcyjnej 

z ekranem kinowym i aneksem kuchennym w której odbywać się będą z różną częstotliwością 

spotkania integracyjne,  prowadzone wykłady, pokazy filmów i inne zdarzenia kulturalne.   

Sala wielofunkcyjna  będzie miała jednak pierwszeństwo użytkowania przez uczestników szkoleń 

Branżowego Centrum Umiejętności i  nie będzie użytkowana codziennie, tylko  zależnie od 

potrzeb i innych okazji. W Sali będzie przebywało czasowo max. 50 osób. 

Razem w tej części budynku przebywać będzie max.  45 osób. 
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Zestawienie Pomieszczeń 
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 Nr  pom Nazwa pom. Pow. posadzka 

22 zaplecze 3,22 wykładzina 

24 pom. socjalne 16,91 wykładzina 

25 w.c. 2,48 gres 

26 sala konferencyjna 41,83 wykładzina d. 

27 pokój biurowy 18,77 wykładzina 

28 pokój 13,91 wykładzina 

29 pokój biurowy 29,17 wykładzina 

30 pokój biurowy 13,03 wykładzina 

31 pokój 13,03 wykładzina 

33 pokój biurowy 19,09 wykładzina 

34 w.c. Męski 5,83 gres 

35 w.c. Damski  7,99 gres 

36, 37 szafa L, szafa P 5,86 gres 

 191,12 m2  

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncepcji architektonicznej   

c) WYDZIAŁ STAROSTWA POWIATOWEGO W POLICACH 

 
Dla potrzeb administracji powiatowej  - Wydziału Dróg Publicznych przewidziano garaż  

na 4 służbowe samochody osobowe, pomieszczenie do  napraw urządzeń infrastruktury 

drogowej, oraz magazyn tych urządzeń.  

Razem w tej części budynku przebywać będzie max.  2 osoby. 
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001 garaż 93,01 gres 

003 magazyn 32,22 gres 

004 magazyn 39,45 gres 

005 warsztat 38,21 gres 

006 warsztat 12,57 gres 

007 pom. gosp. 8,20 gres 

008 w.c. 7,71 gres 

009 serwerownia 18,55 gres 

RAZEM 249,92 m2  

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncepcji architektonicznej   
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d) POWIERZCHNIE UŻYTKOWE DLA BUDYNKU ŁĄCZNIE  
 PIWNICA –    435,65 m2 

 PARTER   –    942,16 m2 

Razem   – 1 377,81 m2 

W budynku przewidziano trzy funkcje, które spięte  będą wspólną komunikacją tworzącą drogę  

ewakuacyjną z dwoma  niezależnymi wyjściami ewakuacyjnym. Piwnica posiada własne dwa 

wyjścia ewakuacyjne i jedną bramę garażową. Sanitariaty także zostały przydzielone do 

poszczególnych funkcji.  Razem w budynku może przebywać maksymalnie: 148 osób, przy 

czym nie ma w nim pomieszczeń w których jednocześnie może przebywać więcej niż 50 osób. 
 

9. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PARAMETRÓW 
POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość korekty ww. powierzchni  jeśli przemawiają za tym względy 

techniczno– ekonomiczne oraz zostanie uzyskana akceptacja Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega, że ostateczne rozwiązania w zakresie architektury, technologii  

i rozwiązań branżowych oraz wykończenia obiektu ustalane będą przez Wykonawcę  

w porozumieniu z Zamawiającym.  

Dopuszczalne zmiany w zakresie możliwych przekroczeń i pomniejszenia:  

 kubatura budynku  - zwiększenie kubatury wyłącznie z powodu  dodania izolacji termicznych  
ścian i na dachu  

 powierzchnie pomieszczeń – do 10%,  w ramach ogólnego bilansu pomieszczeń dla  
poszczególnych funkcji 

 wysokości budynku  – zwiększenie wysokości budynku wyłącznie z powodu  dodania izolacji  
termicznych na dachu  

Zastosowane w projekcie rozwiązania architektoniczne oraz technologiczne nie mogą przekroczyć 
zakładanego przez Wykonawcę w Kosztorysie inwestorskim wskazanego  kosztu inwestycji.  

10. ANALIZA ZGODNOŚCI Z ZASADĄ DNSH -  BRANŻOWE  CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI  
 

Dominująca funkcja budynku – BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI  jako przedsięwzięcie 

finansowane ze środków UE w ramach Krajowego Programu Odbudowy  (KPO) i Zwiększenia 

Odporności na kryzys  w ramach nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 

2021-2027 w ramach polityki spójności musi spełnić warunek zgodności z zasadą „nie czyń 

znaczącej szkody środowisku” - zasadą DNSH (do no significant harm).  

Zasada  ta dotyczy niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje 

znaczące szkody dla któregokolwiek z celów środowiskowych, w stosownych przypadkach,  

w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852. 

Planowana inwestycja spełnia jeden sześciu europejskich filarów odpowiedzi na kryzys  

i budowy odporności: polityka na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności.  
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Inwestycja znajduje się w wykazie reform i inwestycji, dla których w kamieniach milowych  

i wskaźnikach zawarto odniesienia do DNSH określona w ramach pkt.  A.3.1.1.  - Wsparcie 

rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez 

całe życie określona została: Utworzenie sieci funkcjonujących Branżowych Centrów Umiejętności 

zapewniających ukierunkowane podnoszenie umiejętności i przekwalifikowywanie, które są 

kluczowe dla potrzeb rynku pracy i dla której określono wskaźniki (mają one charakter ilościowy), 

które umożliwiają monitorowanie postępów w ich realizacji.  

11. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wymagane jest, aby Wykonawca  dokonał inspekcji obiektu objętego inwestycją i jego otoczenia 

w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, 

jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek uwzględniać na etapie projektowania i wykonawstwa 

optymalne rozwiązania z punktu widzenia celu, któremu te rozwiązania mają służyć. 

Przedmiotowy Program funkcjonalno - użytkowy należy rozpatrywać jako dokument 

uzupełniający SWZ i umowę. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności oraz 

możliwości uzyskania optymalizacji rozwiązań istnieje możliwość zmian i wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych po uzyskaniu pozytywnej opinii i akceptacji Zamawiającego. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie inwestycji odpowiadających pod każdym względem 

wymaganiom Zamawiającego, zgodnych z najnowszą praktyką inżynierską, prawem polskim, 

warunkami zgodności z zasadą „nie czyń znaczącej szkody środowisku” - zasadą DNSH  

(do no significant harm) oraz Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027. 

Roboty zawarte w Kontrakcie składają się z przygotowania projektu budowlanego (w rozumieniu 

ustawy Prawo budowane), rysunków roboczych, wybudowania i dostarczenia na Plac Budowy 

oraz montażu urządzeń, przeprowadzenia prób i oddania obiektu do użytkowania.   

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.com.pl/).  

Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone  

do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy winne 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.  

Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania rozwiązań 

technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.   

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie krótszą niż 25 

lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie  

nie krótszym niż 15 lat.  
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12. PRACE PROJEKTOWE  

  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania podanej poniżej dokumentacji.  

a) Opracowania przedprojektowe:  
Opracowanie inwentaryzacji  budynku i terenu w obszarze przyszłej inwestycji w oparciu  

o  złączoną do SWZ inwentaryzację i  istniejący stan  techniczny budynku, a także istniejące 

zagospodarowanie terenu.    

b) Opracowania projektowe w zakresie:  
 Projektu Budowlanego w zakresie do uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę 

 Projektu Technicznego w wymaganym przepisami zakresie 

 Projektów Wykonawczych dla zagadnień tego wymagających  

Cała dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) a jej zawartość 

merytoryczna powinna spełniać wszystkie wymagania obowiązujących ustaw, rozporządzeń 

w zakresie których dotyczy, a także być zgodna z obowiązującymi polskimi i europejskimi 

normami jako źródło wiedzy technicznej. Dokumentację projektową należy skoordynować  

z innymi opracowaniami projektowymi dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji.  

c) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:  
 

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z § 6 ust.1 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r.  

poz. 822.), ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i warunków ewakuacji. Integralną 

częścią instrukcji jest schemat graficzny rozmieszczenia znaków ewakuacji, sprzętu i urządzeń 

przeciwpożarowych 

d) Decyzje, pozwolenia i inne wymagane prawem uzgodnienia:  
Uzyskanie na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę Projektu Budowlanego decyzji  

o pozwoleniu na budowę  (prawomocna decyzja) wydanej przez organ administracji 

państwowej wydający tą decyzję. 

e) Inne:  
Opracowanie projektu w wersji papierowej,  a także wersji elektronicznej w formacie 

nieedytowalnym PDF, DOC. i XLS. zapisanej na płytach CD lub innych nośnikach w sposób 

czytelny i usystematyzowany. 
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13. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

a) Dokumentacja projektowa 
 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

 wystąpienie do dostawców i odbiorców mediów o podpisanie  nowych umów 

eksploatacyjnych, na nowego właściciela obiektu, w tym o przyłączenie/przebudowę przyłącza 

gazowego budynku,   

 dodatkowo w zakresie obowiązków Wykonawcy będzie uzyskanie innych niezbędnych opinii  

i uzgodnień oraz ostatecznej decyzji umożliwiającej realizację inwestycji  

 Zamawiający dostarczy Wykonawcy  oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane.  

 Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym  

do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania 

uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji umożliwiającej realizację 

inwestycji.  

 

W zakresie niezbędnych Projektów budowlanych należy wykonać projekty w celu uzyskania 

decyzji umożliwiającej realizację inwestycji:   

 projekt architektury,  

 projekt konstrukcji,  

 projekt instalacji sanitarnych,  

 projekt instalacji elektrycznych,  

 projekt instalacji teletechnicznych  

 projekt drogowy 

 innych projektów niezbędnych do realizacji inwestycji   

 

Projekty budowlane należy wykonać zgodnie z art. 34 ustawy     z dnia 7 lipca 1994 roku – 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.); 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 

zgodnie z wymaganiami podanymi niżej.  

Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba  

że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym.  

Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne. 

Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów.  
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Zaleca się stosowanie następujących skali:  

Plan zagospodarowania terenu  1:500  

Architektura i konstrukcja  1:100 i/lub 1:50 detale w skali 1:20 lub 1:10  

Instalacje  1:100 i/lub 1:50 detale w skali 1:20 lub 1:10  

Plany ogólne  1:100 i/lub 1:50  

Szczegóły  1:20 do 1:5  

  

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych  

z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa będzie pozyskiwał 

wszelkie wymagane decyzje niezbędne dla realizacji zadania.  

b) Dokumentacja wykonawcza 
 

W celu prawidłowego wykonania robót budowlanych należy przed ich rozpoczęciem 

opracować dokumentację wykonawczą, a podczas prowadzenia prac również rysunki 

warsztatowe.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje:  

 dokumentacja projektowa do decyzji umożliwiającej realizację inwestycji w wersji 

papierowej oraz wersję elektroniczną w formacie Word, Excel, pdf, JPG, dwg.),  

 dokumentacja wykonawcza wersji papierowej, oraz wersję elektroniczną w formacie Word, 

Excel, pdf, JPG, dwg.  

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze)  

oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót.   

Projekt wykonawczy powinien być opracowany minimum w następujących branżach:  

 architektonicznej,   

 konstrukcyjno - budowlanej,  

 instalacji wodociągowych,  

 instalacji kanalizacyjnych,  

 instalacji wentylacji mechanicznej  z rekuperacją i klimatyzacji,   

 instalacji wentylacji wyciągowej w pracowniach chemicznych 

 instalacji elektroenergetycznych,  

 projekt instalacji fotowoltaicznej  

 projekt instalacji teletechnicznych  

 projekt przebudowy zewnętrznej instalacji gazowej  

 projekt instalacji przeciwpożarowych (jeśli będzie wymagany)  

 instalacji gazowej i instalacji c.o.  
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 projekt technologiczny kotłowni gazowej  

 projekt drogowy w zakresie modernizacji drogi wewnętrznej  

Projektant po akceptacji projektu budowlanego przedstawi zamawiającemu koncepcję 

zawierającą:  

 opis doboru materiałów i ich parametrów,  

 opis i zestawienie  wyposażenia 

 

14. ARCHITEKTURA 
 

a) Rozwiązania szczegółowe 
 

Przedmiotowe założenia funkcjonalne stanowią propozycje Zamawiającego. Wykonawca  

po szczegółowej analizie może przedstawić inne rozwiązania spełniające oczekiwania 

Zamawiającego.  Układ funkcjonalny budynku oraz jego zewnętrzny wygląd należy 

zaprojektować na podstawie koncepcji znajdującej się w załączniku. Koncepcja ma charakter 

poglądowy i niektóre jej założenia mogą być zmienione podczas wykonywania projektu.  

Zamawiający oczekuje, że budynek zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie  

z najnowszymi osiągnięciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych 

materiałów i technologii. Należy zwrócić uwagę na funkcjonalność rozwiązań, estetykę  

i trwałość elementów budowlanych oraz ekonomię eksploatacji. W budynku  będzie dla 

przebywało  maksymalnie 148 osób z dopuszczeniem osób niepełnosprawnych ruchowo.  

Wysokość sal zajęć  i innych pomieszczeń wynikowa po wykonaniu nowego stropu 

podwieszonego.  Położenie   kratownic konstrukcyjnych stropodachu stanowi  ograniczenie 

wysokości pomieszczeń. W projekcie maksymalnie podnieść stropy podwieszane w celu 

uzyskania jak największej wysokości pomieszczeń w świetle. Prawdopodobnie niemożliwe 

będzie uzyskanie wysokości pomieszczeń zgodnej z przepisami  3,0 m. Należy przy założeniu 

wentylacji mechanicznej w tych pomieszczeniach opracować ekspertyzę i wystąpić  

do właściwego organu o odstępstwo od przepisów w tym zakresie. 

Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania ludzi  powinny mieć zapewniony 

czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września)  

w godzinach 7.00 - 17.00, przy czym nie dotyczy to pracowni chemicznych  

(§  60. p. 1 WT).  

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien (liczonej  

w świetle ościeżnic) do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. W innych 

pomieszczeniach co najmniej 1:12. (§  57. p. 1, 2 WT). 

Pomieszczenia w budynku powinny być chronione przed przenikaniem nadmiernego hałasu  

i drgań powodowanych przez użytkowników innych pomieszczeń oraz przez instalacje  

i urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie budynku. Określa się, iż równoważny 

poziom dźwięku przenikającego do pomieszczeń  ze wszystkich źródeł hałasu łącznie nie 

powinien przekraczać 40 decybeli, w tym przenikający od wyposażenia technicznego 

budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem - 35 decybeli (PN-87/B02151/02  
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- Akustyka budowlana). We wszystkich pracowniach i pokojach biurowych należy zastosować 

rozwiązania akustyczne stosując pianki i maty wygłuszające na ścianach oraz sufitach 

pomieszczeń. Zbadać odziaływanie hałasu emitowanego przez ruch drogowy na drodze 

krajowej DK10 i opracować rozwiązania zabezpieczające pomieszczenia narażone na ten 

rodzaj hałasu.   

Budynek oraz jego otoczenie musi być dostępne dla osób o ograniczonej zdolności 

poruszania się, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Wykończenie pomieszczeń musi spełniać wymogi higieniczne, pożarowe oraz 

bezpieczeństwa użytkowego.  Zamawiającemu należy także dołączyć zestawienie mebli  

których montaż wchodzi w zakres wykonawcy jak i tych, których zakup nie jest objęty 

zamówieniem.  Wyposażenie pracowni chemicznych i komputerowych będzie zgodne  

z projektem   aranżacji tych pomieszczeń i leży po stronie Zamawiającego. 

b) Ściany zewnętrzne  
 

Nadbudować materiałem ściennym o wymiarach zbliżonych do  ściany istniejącej do 

wysokości parapetu. Wykonać nowe otwory okienne z uwzględnieniem istniejących słupków 

stalowych podtrzymujących konstrukcję  dachu. Ściany zaizolować styropianem 

o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż   λ =0,031  W/mK i wykończyć tykiem 

cienkowarstwowym, pomalować do wysokości okien farbą natynkową do stosowania 

zewnętrznego w kontrastowym kolorze, tak żeby nadal okna stanowiły „opaskę”  wokół 

budynku.  

Powyżej okien ściany otynkować i pomalować  na biało  farbą    silikonową, silikatową, 

akrylową lub  oraz akrylowo-silikonową z zależności od rodzaju zastosowanego tynku 

cienkowarstwowego.  

c) Cokół budynku  wyznaczony linią płytek klinkierowych 
 

Zdemontować istniejącą okładzinę z płytek klinkierowych i  izolację  ze styropianu gr. 8cm. 

Ściany docieplić styropianem o współczynniku przenikania ciepła nie większym  

niż   λ =0,031  W/mK i wykończyć tynkiem mozaikowym do linii byłych płytek klinkierowych; 

powyżej ściany otynkować i pomalować  na biało  farbą    silikonową, silikatową, akrylową lub  

oraz akrylowo-silikonową z zależności od rodzaju zastosowanego tynku cienkowarstwowego.  

d) Attyka budynku 
 

Elementy stalowe pomalować farbą  przeznaczoną do malowania i renowacji dachów  

z pokryciem z blachy, od spodu oczyścić i uzupełnić  płyty włókno-cementowe, pomalować 

na  biało farbą  akrylową lub farbą lateksową. 

e) Stropodach 
 

Sprawdzić istniejące warstwy pokrycia dachu. Izolację termiczną uzupełnić do wymaganych 

parametrów dodając odpowiednio grubą warstwę „ styropapy” i wykonać nowe pokrycie  

z  dwóch warstw papy zgrzewalnej (podkładową i nawierzchniową). Sprawdzić szczelność 

wywinięć papy na górną część attyki i wykonać nowe warstwy. Wykonać nowe wewnętrzne  

wpusty dachowe do rur spustowych podgrzewane elektrycznie.    Istniejące wyjście na dach  

i na komin spalinowy  bez zmian, drabiny oczyścić i  pomalować.  
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f) Stolarka okienna i drzwiowa 
 
OKNA  
Stara stolarka okienna drzwiowa w pomieszczeniach parteru wymaga wymiany na nową, 

bardziej szczelną i ocieploną o wymaganym współczynniku zgodnie z aktualnymi normami.  

W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną stolarka okienna nieotwierana, bez 

nawiewników. W pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną (w piwnicy) stolarka musi być 

wyposażona w nawiewniki odpowiednio dobrane wg normatywu.  

W miejscach instalacji nowych okien, stolarka okienna musi spełniać aktualne normy.  

Nową stolarkę okienną wykonać na profilach PCV, z powłoką niskoemisyjną oraz przestrzenią 

między szybową wypełnioną argonem. Nowa stolarka okienna musi być montowana 

systemem ciepłym. Poprawny montaż okien (nowoczesnych, ciepłych) powinien być szczelny, 

i opierać się na zasadzie „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”. Powinien tworzyć wokół 

pianki montażowej (warstwa izolacji cieplnej i akustycznej) dwie dodatkowe warstwy 

izolacyjne: paroszczelną i paroizolacyjną. Warstwa paroszczelna w postaci taśmy, od 

wewnątrz zapobiega wnikaniu do pianki pary wodnej z pomieszczeń, a warstwa taśmy 

paroprzepuszczalnej na zewnątrz uniemożliwia wnikanie wody deszczowej do warstwy 

ocieplenia. Tylko 3-warstwowy sposób montażu okien jest poprawny.  

Na ościeżach i węgarkach okien od zewnątrz musi być warstwa materiału docieplającego, 

styropianu o grubości minimum 4 cm, nachodząca na ramę okienną na 2 cm.  

Takie rozwiązanie zminimalizuje mostek termiczny między ramą ościeżnicy a murem.    

Okna w większości nie otwierane, zastosować jedno okno otwierane na pomieszczenie.   

DRZWI ZEWNĘTRZE  

Drzwi przeszklone (zewnętrzne i wewnętrzne) jako elementy ślusarki aluminiowej, 

wyposażone w samozamykacze szynowe. Przeszklenia ze szkła hartowanego i klejonego 

bezpiecznego P-2, klamki i pochwyty ze stali nierdzewnej.  

DRZWI WEWNĘTRZNE  

Drzwi wewnętrzne przyjęto jako gładkie, wykończone laminatem melaminowym HPL 0,9mm, 

w ościeżnicach stalowych systemowych, regulowanych, obejmujących ścianę, lakierowanych 

proszkowo w kolorze drzwi.  

Stosować wyłącznie drzwi przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej o dużym 

natężeniu ruchu (posiadające atest), wyposażone w 3 zawiasy systemowe, stalowe.  

Drzwi do wszystkich pomieszczeń  z wypełnieniem z poprzecznie prasowanej płyty wiórowej, 

wyposażone we wzmocnione okucia. Drzwi  na ciągach komunikacyjnych wyposażyć  

w samozamykacze szynowe. Drzwi do serwerowni powinny posiadać wywieszkę – aprobatę 

normatywną wydaną przez ITB Instytut Techniki Budowlanej - przytwierdzoną z boku drzwi  

w wewnętrznej części framugi – skrzydła drzwi. Drzwi powinny być wyposażone w rozporowy 

zamek główny blokujący w górę, dół i bok klasy C. Drzwi powinny posiadać bolce 

antywyważeniowe oraz uszczelki pęczniejące, samozamykacz odpowiednio zaizolowane 

termicznie wyposażone w czujnik dźwiękowy otwarcia oraz spełniać następujące wymagania:  
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- klasa C wg PN-90/B-92270 i PN-B/96-02871,   

- EI 30 (30 minut) lub EI 60 (60 minut) wg PN-EN-13501   

Drzwi do toalet dla osób niepełnosprawnych, łazienek, pomieszczeń gospodarczych   

z wypełnieniem z poprzecznie prasowanej płyty wiórowej, wyposażone we wzmocnione 

okucia. Drzwi wyposażyć w samozamykacze szynowe. Drzwi dostosowane do zmywania 

wodą, odporne na wilgoć, z obustronnym cokołem z blachy nierdzewnej klejonej do płyty,  

z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi zgodnymi z normatywem.  

Drzwi wewnętrzne do kabin toaletowych – systemowe z płyt laminowanych HPL . 

Na ścianach, na wysokości klamki, przewidzieć montaż sprężystych podkładek 

zabezpieczających przed uszkodzeniem powierzchni ściany, zabezpieczenia mocowane 

mechanicznie.  

Należy zwrócić uwagę na trwałość, estetykę i bezpieczeństwo akcesoriów.  

Klamki ze stali nierdzewnej lub chromowanej, wyoblone, ze sprężyną powrotną. 

System zamków i elementów kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń 

(zabezpieczenie antywłamaniowe, otwieranie jednym kluczem zespołów drzwi, 

zabezpieczenia pod kątem ewakuacji) należy przedstawić i uzgodnić z Inwestorem na etapie 

projektu.  

Drzwi zewnętrzne w piwnicach stalowe istniejące. Drzwi w piwnicach  do pomieszczeń  

w zależności od stanu technicznego zachować , lub wymienić na nowe równoważne.   

g) Dostępność  obiektu dla osób niepełnosprawnych 
 

Główne wejście od północy dostępne jest bezpośrednio z chodnika, a jego nachylenie wynosi 

4°≤6° i pozwala bez przeszkód przemieszczać się na poziomie głównego wejścia do budynku  

tj. -1,36 m budynku. Z tego poziomu, przy głównym wejściu dostępna jest  toaleta  

o prawidłowych parametrach i drzwiach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Toaletę  należy wyposażyć w urządzenia specjalne do tego typu toalet w układzie  

przewidywalnym, a meble, urządzenia i klamki należy dobrać w odpowiednim kontraście 

umożliwiającym samodzielną lokalizację oraz obsługę przez osoby słabowidzące.  

Żadne elementy wyposażenia przestrzeni, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, nie mogą 

ograniczać minimalnej wymaganej szerokości drogi komunikacyjnej ani przestrzeni 

manewrowej.  Poruszanie się osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym ±0,00 m 

zapewnia platforma  schodowa znajdująca się przy schodach w holu głównym budynku. 

h) Schody, balustrady  
 

Istniejące dwa biegi schodowe prowadzące na poziom ±0,00 budynku. Schody zewnętrzne 

przy wyjściu ewakuacyjnym i schody zewnętrze  na taras wykończyć nowymi płatkami 

gresowymi,  schody  piwnicy oczyścić i poddać konserwacji. Ze względy na nieprawidłową 

wysokość niektórych stopni czoła tych stopni podświetlić każdy  ze stopni lampką  ledową, 

mocowaną do ściany i dodatkowo oznaczyć te miejsca taśmą ostrzegawczą.    

Istniejące balustrady schodowe, oraz balustradę na tarasie  oczyścić i pomalować farbą  do 

stali.  
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i) Wykończenie ścian 
 

Na nowych ścianach murowanych tynki cementowo-wapienne IV kategorii malowane 

lateksową farbą akrylową po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża. W istniejących  

ścianach murowanych uzupełnić tynki, jeżeli tego będą wymagały. Nowoprojektowane 

ściany w konstrukcji lekkiej z płyt GKF wykończyć gładzią gipsową i  wyszpachlować. 

Pomieszczenia malowane farbami o podwyższonej odporności na ścieranie i mycie.   

W toaletach i łazienkach - glazura do wysokości minimum 2,0 m a powyżej lateksowa farba 

akrylowa, po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża.  

W pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych (przy zabudowie kuchennej) przy umywalkach 

i zlewach – wykończenie ścian glazurą o szerokości po 0,5m od bocznych krawędzi umywalki, 

do wysokości minimum 2,0 m (przy zabudowach kuchennych w pom. socjalnych – do dolnej 

krawędzi szafek górnych), a powyżej lateksowa farba akrylowa, po wcześniejszym 

zagruntowaniu podłoża. Należy zastosować szkliwioną płytkę ceramiczną, w pierwszej klasie 

gatunkowej, odporną na ścieranie i środki dezynfekujące/ chemiczne – klasa GA, odporną na 

działanie kwasów i zasad – klasa GLA, odporną na plamienia – klasa 5, , fuga w kolorze 

zharmonizowanym z kolorem płytek.  

Krawędzie ścian z okładziną z glazury –aluminiowe narożniki (wyoblone) zlicowane z glazurą.  

Pozostałe krawędzie ścian- aluminiowe narożniki wzmacniające, podtynkowe 

j) Podłogi i posadzki 
 

W pracowni komputerowej wykładzina  PVC heterogeniczna , klejona do podłoża, łączenia 

spawane, wywinięcie na ścianę zakończone systemowym profilem wys. min 10 cm;  

min. szerokość rolki 2,0 m.  

W pracowniach chemicznych, na korytarzach, pom. technicznych  -  gres techniczny 

nieszkliwiony, kwasoodporny, w pierwszej kategorii gatunkowej, odporny na ścieranie  

i środki dezynfekujące/chemiczne - klasa odporności na ścieranie 5; antypoślizgowy  

- klasa R9, fuga w kolorze zharmonizowanym z kolorem płytek, cokoły ceramiczne 

systemowe w zakresie wysokości 7,0-10,0 cm.  

Pokoje biurowe i pomieszczenia socjalne - wykładzina PVC heterogeniczna, klejona do 

podłoża, łączenia spawane, wywinięcie na ścianę zakończone systemowym profilem  

wys. min 10 cm; min. szerokość rolki 2,0 m.  

W sali konferencyjnej i sali wielofunkcyjnej wykładzina dywanowa obiektowa  

z wykończeniem z profili - PVC w kolorze dobranym, klejona do podłoża, 

Zaplecze socjalne w sali wielofunkcyjnej płytki gresowe kwasoodporne w pierwszej kategorii 

gatunkowej, odporny na ścieranie i środki dezynfekujące/chemiczne - klasa odporności na 

ścieranie 5; antypoślizgowy - klasa R9, fuga w kolorze zharmonizowanym z kolorem płytek, 

cokoły ceramiczne systemowe w zakresie wysokości 7,0-10,0 cm.  

Toalety, łazienki - płytki nieszkliwione o powierzchni naturalnej/ niepolerowanej,  

w pierwszej kategorii gatunkowej, wodoodpornej; odpornej na zabrudzenia, pleśń i grzyby.  
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Pomieszczenia serwerowi - posadzkę wykonać z wykładziny antystatycznej na osnowie 

miedzianej podłączoną do uziemienia centralnego wydzielonej sieci zasilania 

gwarantowanego o rezystancji poniżej 5 Ω.  

Kolorystykę i układ wszystkich posadzek należy uzgodnić z Inwestorem na etapie projektu 

aranżacji wnętrz. 

k) Baterie 
 

Armatura mosiężna chromowana lub z wykończeniem satynowym , baterie z głowicami 

ceramicznymi, o wysokim standardzie, jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania; 

Wszystkie baterie o prostej formie, stojące, o regularnym przekroju (okrągłym lub 

kwadratowym).   

Baterie umywalkowe w łazienkach i w.c.: stojące, czasowe, pneumatyczne,   

W  toalecie dla niepełnosprawnych z mieszaczem ceramicznym i długim uchwytem,  

Baterie w pomieszczeniu gospodarczym: baterie ze złączką do węża lub baterie z wyciąganą 

wylewką. 

l) Biały osprzęt w toaletach 
 

Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne białe z powłoką antybakteryjną, o prostej 

formie (urządzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekcji). Miski ustępowe podwieszane, na 

stelażach systemowych, umywalki podwieszane, na stelażach systemowych lub mocowane 

bezpośrednio do ściany. W w.c.  dostosowanym dla osób niepełnosprawnych - umywalka, 

bateria i miska ustępowa z serii dedykowanej niepełnosprawnym, poręcze i uchwyty ze stali 

nierdzewnej. We wszystkich sanitariatach należy zamontować zamykane na kluczyk podajniki 

do papieru toaletowego, pojemniki na ręczniki papierowe i dozowniki na mydła – wszystko 

ze stali nierdzewnej, lustra (wklejane, jedynie w toaletach dla niepełnosprawnych – w ramie, 

uchylne), kosze na śmieci o pojemności min. 45l. 

m) System informacji wizualnej 
 

Zamawiający wymaga aby cały budynek objęty był jednorodnym systemem informacji 

wizualnej, na który składać się mają;  

 tablice informacyjne dot. rozmieszczenia funkcji w budynku przy obydwu wejściach 

 tabliczki z nazwami pomieszczeń w estetycznej formie umożliwiającej wymianę nazwy 

danego pomieszczenia 

 nr pomieszczeń przedstawione jako cyfry z trwałego materiału (pleksi, PCV, metal)  

 nazwy pomieszczeń (pracownia chemiczna nr 1, w.c. damski, w.c. męski itp.)  

n) Patia wewnętrzne 
 

Urządzone w formie enklawy zielni. Wybrać istniejące położę i wykonać zasyp z ziemi  

urodzajnej, częściowo utwardzić podłoże  estetycznymi wielkoformatowymi płytami 

 betonowymi, lub kamieniem ozdobnym. Ustawić ławki, lub inne siedziska. 

Wprowadzić zieleń do gruntu, lub w donicach.   Z sąsiednich pomieszczeń wyprowadzić wodę 

do podlewania z możliwością odcinana jej na zimę. Wykonać oświetlenie zewnętrzne w celu 

iluminacji zsadzonej roślinności.   
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o) Taras na stropie piwnicy  
 

Wykonać odkrywkę warstw tarasu w celu ustalenia ich stanu technicznego. Wybrać istniejący 

zasyp z kamieni, uzupełnić warstwy,  wykonać prawidłowe izolacje przeciwwodne,  termiczną 

stopu i podłoże pod płytki gresowe wielkoformatowe do stosowania zewnętrznego.   

p) Parapety zewnętrzne 
 

Wykonać nowy parapet zewnętrzny odtwarzając istniejący, dostosowując  jego półkę  

do szerokość nowej ściany i izolacji.  Ten i pozostałe parapety, także obróbki blacharskie 

wykonać z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.  

q) Rynny i rury spustowe 
 

Istniejące rury spustowe i rynny należy zdemontować. Nowe rury i rynny należy ułożyć po 

wykonaniu termomodernizacji i wpiąć się do istn. kanalizacji deszczowej na poziomie gruntu. 

Do odwodnienia wewnętrznego dachu stosować wpusty podgrzewane.   

r) Wycieraczki 
 

Należy zastosować wycieraczki systemowe, przy wejściach do budynku zarówno na zewnątrz 

jak i wewnątrz. Wycieraczki z profili aluminiowych ze szczotkami lub gumowanymi profilami  

ryflowanymi. Wycieraczki na całej szerokości wejść.  

Rodzaj do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. 

s) Rolety wewnętrzne  
 

Należy dobrać rolety spełniające wymagania Normy PN-EN 13659:2006 „Żaluzje. Wymagania 

eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem” i możliwe do zastosowania w publicznych 

placówkach oświatowych 

t) Meble i elementy ruchome wyposażenia wnętrz 
 

Wszystkie meble w części budynku z funkcją „BCU” muszą spełniać normy  i posiadać atesty 

lub certyfikaty dopuszczające do użytku w placówkach edukacyjnych oraz obowiązujące 

certyfikaty CE. Wyposażenie i standard wykończenia należy określić zgodnie  

z wymogami: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.)  

Dokładne wyposażenie pomieszczeń w meble i elementy ruchome zostanie wykonane  

na podstawie wcześniej wykonanego projektu aranżacji wnętrz oraz wymagań 

przedstawionych w dokumencie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej odrębnie zleconej 

przez Zamawiającego.  Wszystkie meble i elementy ruchome dobrane na etapie projektu  

i wykonawstwa  muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.   

u) Elementy zagospodarowania terenu 
 

Planowany zjazd do garażu podziemnego wymaga obniżenia istniejącej studni rewizyjnej 

kanalizacji deszczowej, lub przebudowy odcinka tej instalacji, tak, żeby uzyskać prawidłowe 

nachylenie zjazdu.  Po wykonaniu podbudowy nawierzchnię zjazdu wykonać z kostki 

polbrukowej  dedykowanej do ruchu samochodowego. Planuje się też wykonanie pieszego 

dojścia z istniejącego parkingu do budynku od strony południowej. Chodnik wykonać z kostki 

polbrukowej   przeznaczonej do ruchu pieszego.   



str. 32 
 

 

Cały teren wymaga uprzątnięcia, usunięcia drzew i krzewów samosiejek, odtworzenia 

trawników  i naprawy istniejącej nawierzchni asfaltowej. Przebudowie podlegać będzie także 

droga dojazdowa i droga wewnętrzna, oraz istniejący parking. 
 

15. KONSTRUKCJA 
 

Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 

elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 

konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz  

w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia.  

Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane.  

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać odkrywki w newralgicznych 

miejscach konstrukcji jak oparcie kratownic, warstwy stropodachu, warstwy tarasu na stropie 

piwnicy, a także w trakcie wykonywania zjazdu do garażu można wykonać odkrywkę 

fundamentów i miejscowy odwiert geologiczny. Prace związane z przebudową budynki w celu 

stworzenia pomieszczeń o większej powierzchni wiążą się koniecznością wyburzenia 

niektórych ścian wewnętrznych, z których  część może   być oparciem dla istniejących 

kratownic.  Zadaniem konstruktora jest znalezienie rozwiązań technicznych w postaci 

podciągów stalowych, lub ram stalowych fundamentowanych w gruncie gdyby takie podparcie 

okazało się konieczne.   

 

16. INSTALACJE SANITARNE 
 

INSTALACJE WOD-KAN 

Projekt wymaga dostosowania istniejących instalacji wod.-kan. do nowego układu 

pomieszczeń, szczególnie dla funkcji BCU, gdzie pracownie chemiczne wymagają wykonania 

nowej instalacji wod.-kan.  

W miejscach gdzie zostaną zaprojektowane nowe urządzenia należy zaprojektować  nową 

instalację wodociągową (w warstwach posadzkowych lub w suficie podwieszonym). 

Należy zaprojektować wykonać hydranty wewnętrzne  i instalację p.poż. zgodnie z przepisami  

i uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. p.poż. 

Całość instalacji wodociągowej jest zabudowana. Ponieważ budynek długo był nieużytkowany, 

aby ocenić stan istniejącej instalacji konieczne jest wykonanie próby ciśnieniowej.  

Po pozytywnym wyniku próby można uznać, że instalacja jest w dobrym stanie i może zostać 

wykorzystania do zasilania urządzeń wodociągowych. 
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W przypadku negatywnego wyniku próby należy sprawdzić ewentualne wycieki wody  

np. na dostępnych zaworach, przy bateriach lub płuczkach. Jeżeli po ich naprawie próba 

będzie nadal negatywna należy rozważyć zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji 

wodociągowej. 

Ponieważ kanalizacja sanitarna była długo nieużywana, należy wykonać próbę szczelności 

instalacji (np. wg normy PN EN 1610). Należy również przewidzieć konieczność udrożnienia 

przewodów istniejącej kanalizacji sanitarnej przez specjalistyczną firmę.  

Ponadto w miejscach gdzie zostaną zaprojektowane nowe urządzenia, konieczne jest 

wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej. Jeżeli będzie możliwe, przewody odpływowe 

należy wykonać w warstwach posadzkowych do najbliższego pionu. W przypadku braku takiej 

możliwości należy przewidzieć wyprowadzenie ścieków do zewn. kanalizacji sanitarnej. 

Z uwagi na specyfikę przeznaczenia części pomieszczeń pracowni chemicznych i planowane  

zamontowanie zlewów w tych pomieszczeniach, możliwe jest, że do kanalizacji mogły by się 

dostać szkodliwe substancje. Należy przewidzieć zamontowanie urządzeń do neutralizacji 

ścieków laboratoryjnych. 

Cała istniejąca armatura sanitarna wymaga wymiany (baterie zlewozmywakowe, 

umywalkowe, zawory czerpalne itp.).  

HYDRANTY ZEWNĘTRZNE 

Należy sprawdzić sprawność i wydajność dwóch istniejących w przepisowych odległościach 

hydrantów zewnętrznych. Wykonać odkrywki zewnętrznej instalacji wody i sprawdzić średnice 

rur wodociągowych i ciśnienie wody. W przypadku gdyby te parametry okazały się 

niewystarczające dokonać przebudowy tych instalacji tak, żeby zapewnić prawidłowe działanie 

hydrantów zewnętrznych. 

INSTALACJA GAZU 

Do budynku doprowadzony jest ziemny wysokometanowy rurą gazową dn32PE.  

Szafka gazowa  na reduktor i gazomierz zlokalizowana jest na ścianie budynku przy wejściu do 

kotłowni – na poziomie piwnic. Obecnie z uwagi na nieużywanie obiektu, gazomierz jest 

zdemontowany.  

Projektowany zjazd do garażu podziemnego wymusza zmianę usytuowania szafki gazowej.  

Konieczne jest wystąpienie do Polskiej Spółki Gazownictwa OZG Szczecin o warunki  

na przebudowę istniejącego przyłącza gazu we własnym zakresie i zaprojektowanie nowej 

instalacji gazowej. Próba szczelności istn. instalacji pozwoli na podjęcie decyzji  

o pozostawieniu części instalacji w istn. kotłowni. 

Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu. 

INSATALCJA GRZEWCZA 

Instalacja centralnego ogrzewania i wytwarzanie ciepłej wody użytkowej opiera się o pracę 

kotła gazowego usytuowanego w poziomie piwnicy. Pomieszczenie kotłowni posiada 

odpowiednią wielkość i wysokość, a także ścianę zewnętrzną z drzwiami stalowymi, oknem  
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i umieszczonym pod nim nawiewem powietrza. Pomieszczenie oddzielone jest ścianą i stopem 

EI60 od innych pomieszczeń w piwnicy i nie ma z nimi połączenia, dostępne jest tylko  

z zewnątrz. Przechodzące przez nie, kanały wentylacyjne do innych pomieszczeń piwnicy 

zostały obudowane płyta GKF o ognioodporności EI60. 

Obecnie zamontowany jest kocioł De Dietrich o mocy 117 kW i podgrzewacz c.w.u.  

o pojemności 150 litrów.  

Z uwagi na przebudowę budynku, planowaną wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie 

budynku konieczne będzie przeprowadzenie obliczeń zapotrzebowania na ciepło i c.w.u. co 

określi wymaganą moc kotła. 

Ponadto, istniejący kocioł gazowy nie spełnia wymogów pod względem sprawności i wysokich 

obecnie wymagań w tym zakresie. Konieczne jest zaprojektowanie nowego kotła 

kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania o wysokiej klasie energetycznej, o wysokiej 

sprawności i o niskiej emisji zanieczyszczeń, oraz innych współpracujących systemów  

w ramach  projektu wykonawczego kotłowni. 

Konieczne będzie opracowanie także opracowanie instrukcji eksploatacyjnej dla przyszłego 

użytkownika.  

Nowy kocioł (można przyjąć dwa kotły działające kaskadowo) mogą być jednostkami stojącymi 

(dwa kotły można zamontować w kaskadzie stojącej) na podłodze. Zainstalowana moc  

w kotłowni powinna posiadać ustaloną minimalną moc zaspokajającą zapotrzebowanie na 

ciepło budynku. Kotły/ kocioł należy wyposażyć w niezbędną automatykę, pozwalającą na 

optymalizację pracy poszczególnych instalacji.  

Należy przewidzieć również wymianę podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Instalację 

grzewczą z kotłów należy podłączyć odpowiednio do istniejących instalacji c.w.u. oraz do 

projektowanej instalacji c.o.  

Do projektu należy również wykonać ekspertyzę kominiarską w zakresie przydatności 

istniejącego kanału spalinowego, w którym umieszczono rurę ze stali nierdzewnej. 

Zaleca się, żeby w miarę możliwości wykorzystać istniejące kominy. 

W pomieszczeniu kotłowni istnieje wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna.  

Należy sprawdzić czy istniejące przekroje są zgodne z aktualnie obowiązującymi wymaganiami.  

W przypadku nie spełniania wymogów, przewody należy dostosować. 

Pomieszczenie kotłowni należy odnowić w zakresie wymuszonym pracami demontażowym. 

Z uwagi na długi czas kiedy budynek był nieogrzewany, brak informacji czy była spuszczona 

woda z instalacji grzewczej, istniejące grzejniki płytowe należałoby sprawdzić pod względem 

możliwości ich wykorzystania. Jednakże przewody instalacji c.o. w całości do wykonania po 

istniejącej trasie z wykorzystaniem istniejących przejść przez stropy. 

Zaleca się jednak wymianę grzejników z uwzględnieniem  parametrów przeznaczenia 

pomieszczeń. Instalacja grzejnikowa winna zostać wyposażona w zawory regulacyjne oraz  

w zawory przy grzejnikowe – możliwość zdjęcia grzejnika bez konieczności spuszczania wody  
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z pozostałej części układu. Sposób montażu grzejników dostosować do istniejących podejść  

w miejscach gdzie lokalizacja grzejników nie ulegnie zmianie.  

Przed przystąpieniem do prac wykonawca winien dokonać opracowania projektowego  

w zakresie doboru grzejników oraz wyliczenia oporów instalacji wraz z doborem średnic  

i nastaw dla zaworów regulacyjnych. 

Na grzejnikach należy zamontować zawory termostatyczne. Po wymianie grzejników należy 

wykonać niezbędną regulację całej instalacji wraz z doborem nastaw na zaworach 

termostatycznych. 

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 

Zakłada się wentylowanie pomieszczeń piwnicy grawitacyjnie z wykorzystaniem istniejących 

murowanych kominów. Konieczne jest wykonanie ekspertyzy kominiarskiej określającej 

drożność poszczególnych kanałów i możliwość ich wykorzystania. Na podstawie ekspertyzy 

należy dokonać przeglądu istniejących poziomych kanałów wentylacyjnych skorygować ich 

długości i doprowadzić do zgodności z przepisami.     

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  Z ODZYSKIEM CIEPŁA 

PFU zakłada, że pomieszczenia przyziemia będą wentylowane mechanicznie. W pomieszczeniu 

piwnicy nr 010 - wentylatorni przewidziano ustawienie rekuperatora oraz niezbędnych  

kanałów nawiewnych i wywiewnych.  

Kanał wywiewny przewidziano w pobliżu istniejącego komina spalinowego  

z wyrzutnią dachową. Czerpnię powietrza także w wersji dachowej należy ustawić   

w przepisowej odległości od wyrzutni.  

Kanały doprowadzające czyste powietrze prowadzić po dachu, a następie po ścianie patia,  

by pod stropem korytarza w piwnicy wejść do pomieszczenia wentylatorni. Projekt wentylacji 

mechanicznej z odzyskiem ciepła będzie projektem wykonawczym dokumentacji.  

Konieczne będzie także wykonanie  instrukcji eksploatacyjnej dla przyszłego użytkownika. 

Wielkość nawiewu / wywiewu należy dobrać w zależności od kubatury wentylowanych 

pomieszczeń, ich przeznaczenia, przyjętych ilości wymian powietrza. Z tych wielkości będzie 

wynikała konieczność stosowania dodatkowych nagrzewnic, filtrów, nawiewników ściennych 

lub okiennych jak również nawiewników termostatycznych, wiatrowentów.  

Założono stojącą centralę nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła poprzez wymiennik 

rotacyjny, niehigroskopijny, z nagrzewnicą elektryczną z króćcem czerpnym i nawiewnym 

wyprowadzonym z urządzenia pionowo; sekcja nagrzewnicy kanałowa. Centrala winna zostać 

zlokalizowana wewnątrz budynku. 

Zasilenie urządzenia z montażem szafy sterowniczej wg wytycznych branży elektrycznej.  

Od centrali należy zapewnić odpływ skropliny, włączenie poprzez syfon.  

Centrala wentylacyjna winna być wyposażona w automatykę zasilającą producenta.  

Układ wyposażyć w płynną regulację prędkości obrotowej wentylatorów. Zaprojektować pracę 

ciągłą układu (włącz - wyłącz).  
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Sterownik centrali powinien posiadać wbudowany tygodniowy harmonogram pracy 

pozwalający zaprogramować pracę centrali dla każdego dnia tygodnia oraz osobno dla dni 

świątecznych i innych wynikających z zamknięcia obiektu. 

Jednostka centralna powinna być podzielna na poszczególne sekcje, tak by był możliwy 

transport do miejsca montażu, przez istniejące otwory drzwiowe. 

Zamawiający zwraca uwagę iż, pomieszczenie wentylatorni znajduje się pod  

Salą Wielofunkcyjną, należy zatem zaprojektować centralę nawiewno-wywiewną tak,  

by uniknąć ewentualnych uciążliwych drgań i doznań akustycznych odczuwalnych na 

kondygnacji przyziemia.  

Instalację wentylacji mechanicznej należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

tak by spełnione zostały m.in. wytyczne dotyczące dopuszczanego poziomu hałasu regulowane 

przez normę PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  

w budynkach. 

INSTALACJA WENTYLACJI LOKALNEJ W PRACOWNIACH CHEMICZNYCH 

Do typowych urządzeń służących do zapewnienia lokalnej wentylacji należą wyciągi 

chemiczne, skrzynki rękawicowe, szafy gazowe, stoły wyciągowe i elastyczne przewody 

wyciągowe . Wszelka praca z materiałami żrącymi, łatwopalnymi, wydzielającymi zapach, 

toksycznymi lub w inny sposób szkodliwymi musi być wykonywana przy użyciu prawidłowo 

działających urządzeń do bezpośredniego wyciągu.  

Wentylacja lokalna to systemy, które lokalnie przechwytują, zamykają i usuwają szkodliwe 

opary, pary i substancje generowane podczas prac w laboratorium.  

W laboratoriach stosuje się różne urządzenia wentylacji lokalnej, takie jak dygestoria, 

dygestoria nastołowe, wyciągi laboratoryjne, okapy laboratoryjne oraz ramiona wyciągowe.  

Są one stosowane do miejscowego wyciągania toksycznych oparów, zapewniając bezpieczne 

warunki pracy. Ramiona wyciągowe dodatkowo pozwalają na dostosowanie kierunku 

wyciągania do konkretnej potrzeby, co jest szczególnie przydatne w laboratoriach. 

Opracowanie  projektu wykonawczego takiej wentylacji wymaga określania   specyfiki pracy  

i rodzaju  materiałów w danym laboratorium. Zbyt duża ilość zmian powietrza bez 

uzasadnionego celu może prowadzić do marnotrawstwa energii. 

W celu wyeliminowania degradacji materiału z jakiego wykonana będzie instalacja wentylacji 

zaleca się montaż  systemów wentylacji chemoodpornej z tworzyw sztucznych, których 

odporność na działanie toksycznych substancji chemicznych wydłuża żywotność instalacji oraz 

zapobiega korozji materiału. 

INSTALACJA KLIMATYZACJI 

Przewiduje się wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń, które 

przegrzewają się technologicznie, przede wszystkim serwerownie  za pomocą instalacji opartej 

na systemie   z jednostką zewnętrzną ustawianą na dachu budynku  i kilku jednostkach 

wewnętrznych umieszczonych w  pomieszczeniach, które wymagają chłodzenia. 
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17. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 

Wymagania projektowe określające zakres rozwiązań technicznych i rodzaj stosowanych 

materiałów dla realizacji inwestycji w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej mają 

zapewnić:  

 optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji instalacji,  

 zastosowanie nowoczesnych rozwiązań instalacji w obiektach (w tym maksymalne 

wykorzystanie opraw LED),  

 wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu,  

 funkcjonalność rozwiązań,  

 Wszystkie montowane urządzenia i materiały elektryczne muszą posiadać 

odpowiednie atesty, deklaracje zgodności zezwalające na ich stosowanie na terenie 

Polski.  

Program funkcyjno użytkowy obejmuje także wykonanie instalacji niskoprądowej - kontrola 

elektroniczna wszystkich drzwi. Wykonanie sieci LAN światłowodowej dla sieci komputerowej 

całego budynku. 

Należy także zapewnić zasilanie do elektronicznych tablic informacyjnych zainstalowanych  

w poczekalni i przy wszystkich pracowniach BCU .  

Zakres prac elektrycznych  

 Sprawdzenie i uruchomienie istniejącej głównej linii zasilającej obiekt wraz z układem 

pomiaru energii elektrycznej w oparciu o zapisy warunków przyłączeniowych i  umowy 

przyłączeniowej. 

 Sprawdzenie i uruchomienie istniejącej rezerwowej linii zasilającej obiekt z istniejącego 

agregatu prądotwórczego.  

 zewnętrzne linie kablowe zasilające zewnętrzne obiekty i urządzenia technologiczne 

związane z funkcjonowaniem projektowanego obiektu tj. oświetlenie terenu  

oraz oświetlenie dekoracyjne. Sprawdzenie istniejących obwodów zewnętrznych  

z niezbędną modyfikacja i uruchomieniem.  

 rozdzielnica główna budynku, dokonanie przeglądu istniejącej rozdzielnicy głównej budynku 

RG, wraz z niezbędnymi pracami konserwacyjnymi i naprawczymi, pomiarami  

po montażowymi wraz z jej uruchomieniem.  

 wewnętrzne linie zasilające dla poszczególnych tablic bezpiecznikowych w części piwnicznej 

oraz na parterze,  

 wewnętrzne linie zasilające dla tablic komputerowych 

 tablice bezpiecznikowe oddzielne dla nowych placówek oświatowo-administracyjnych  

w budynku jak również dla nowych pomieszczeń technicznych jak serwerownia, 

wentylatornia itp 

 instalacja oświetlenia podstawowego wraz z osprzętem instalacyjnym (łączniki, odgałęźniki 

instalacyjne itp.), doborem i montażem opraw oświetleniowych;  
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 instalacja oświetlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montażem opraw oświetleniowych;  

 instalacja i montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia;  

 instalacja i montaż dedykowanych gniazd wtykowych typu "DATA", zasilanie urządzeń 

peryferyjnych, sprzętu komputerowego z UPS-ow;  

 instalacja zasilania urządzeń technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji;  

 ochrona p. porażeniowa, instalacja połączeń wyrównawczych, ochrona przepięciowa;  

 renowacja i modyfikacja istniejącej instalacji odgromowej;  

 zasilanie systemów ochrony p.poż. i instalacji technicznych;  

 trasy kablowe;  

 instalacje do tablic multimedialnych i projektorów;  

Rozdzielnice elektryczne  

Rozdzielnice główna RG należy pozostawić w istniejącym pomieszczeniu rozdzielni nn.  

Dostosować do nowych potrzeb. Zbędne obwody pozostałe po wcześniejszych obiektach 

zlikwidować. Zaktualizować tabliczki opisowe, oznaczenia na obudowie rozdzielnicy.   

Przewiduje się pozostawienie istniejącej tablic bezpiecznikowej TG+TA w pomieszczeniu 

rozdzielni nn, jako tablicy głównej, z której to zasilone zostaną kolejne tablice bezpiecznikowej 

w budynku. Tablice TG+TA dostosować do nowych potrzeb.  

Zachować pożarowy wyłącznik główny w TG+TA i powiązać go z pożarowymi wyłącznikami 

prądu PWP, które umieścić należy przy drzwiach wyjściowych z budynku. Przycisk wyłącznika 

głównego PWP należy montować jak najbliżej wyjścia z budynku w widocznym miejscu na 

wysokości h=1,4m. Do przycisków PWP należy prowadzić przewód typu: HDGs 5x1,5mm 

PH90/FE180, mocowany co 30 cm za pomocą stalowych kołków. Przyciski PWP powinien 

posiadać lampki sygnalizacyjne sygnalizujące stan wyłącznika głównego, poprzez jego styki 

pomocnicze. 

Zaprojektować nowe tablice bezpiecznikowe przyporządkowane dla nowych placówek.  

Tablice te należy zaprojektować w miarę możliwości jako wnękowe, w klasie izolacji II.  

Tablice rozdzielcze przewiduje się  na poziomie piwnicy , parteru. Istnieje możliwość 

wykorzystania istniejących tablic bezpiecznikowych T1, T2 zainstalowanych wcześniej  

w budynku jak opisano to w inwentaryzacji budynku. Tablice rozdzielcze należy zasilać 

przewodami miedzianymi pięciożyłowym z tablicy TG+TA. Tablice należy wyposażyć w osprzęt 

typu wyłączniki nadprądowe, rozłączniki izolacyjne, rozłączniki bezpiecznikowe, ochronniki 

przepięciowe, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki różnicowo-nadprądowe jedno i trzy 

fazowe lamki sygnalizacyjne faz. Zapewnić 30% rezerwy wolnego miejsca.  

Obwody podłączyć w tablicach bezpiecznikowych w taki sposób, aby fazy L1, L2, L3 były 

równomiernie obciążone.  

Rozdzielnice winny spełniać wymagania norm: PN-EN 60947, PN-EN 61439;  
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Rozdzielnice komputerowe  

Zaprojektować nowe rozdzielnice komputerowe, które podobnie jak tablicę bezpiecznikowe 

przyporządkować do nowych placówek. Rozdzielnice komputerowe wyposażyć w wyłączniki 

rożnicowo-prądowe typu A, Rozdzielnice komputerowa zasilały będą dedykowaną instalacje 

elektryczną dla zasilania urządzeń komputerowych tzw. gniazda „DATA”. Rozdzielnice 

komputerowe zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu serwerowni. Zaprojektować 

rozdzielnice komputerowe przystosowane do zasilania przez urządzenie UPS.   

Trasy kablowe  

Główne trasy kablowe układać  na korytach kablowych w przestrzeni między sufitowej. 

Istniejące uszkodzone koryta kablowe zdemontować. W ich miejsce zaprojektować nowe 

koryta kablowe a ich trasę dostosować do nowego układu pomieszczeń. W poszczególnych 

pomieszczeniach przewody prowadzić wtynkowo.  Dopuszcza się prowadzenie przewodów w  

kanałach instalacyjnych posadzkowych.  

Zabrania się prowadzenia przewodów luźno na wierzchu posadzki.  

Instalacje odbiorcze gniazd wtykowych 230v  

W pomieszczeniach należy zaprojektować instalację gniazd 230V przewodami - YDYp 

3x2,5mm2 750V jako wtynkowe układając przewody od gniazda do gniada. W przypadku 

odbiorników zasilanych trzema fazami należy zastosować przewody pięciożyłowymi.  

Przewody prowadzić w strefach instalacyjnych wyznaczonych przez normę SEP-E-002.  

Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. 

Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych 

IP44. W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza się wykonanie instalacji jako natynkowej  

w rurkach osłonnych typy RL.  

Obwody gniazd zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu AC i o prądzie 

nominalnym rożnicowym ΔI=30mA.  

Rozmieszczenie zestawów PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) wykonać wg następujących 

wytycznych:  

Pomieszczenia biurowe/administracyjne – punkt PEL przy każdym biurku, stanowisku pracy  

Sala konferencyjna i wielofunkcyjna  - min. 1xPEL na sale przy stanowisku prowadzącego,  

Pracownia chemiczna  - min. 1xPEL na sale przy stanowisku prowadzącego,  

Pomieszczenia dydaktyczne - min. 1xPEL na pomieszczenie.  

Parametry gniazd:  

 Stopień szczelności: IP20 (IP44 dla pomieszczeń wilgotnych)  

 Wyposażone w metalowy uchwyt do montażu w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.  

 Obciążalność: 16A  

 Napięcie: 240V  

 Zaciski: gwintowe  

 Kolor Biała  
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Przewody elektryczne  

Wszystkie przewody muszą mieć napięcie izolacji 750V. Projektując i wykonując instalację 

elektryczną w budynku należy stosować wyłącznie kable i przewody, uznane za wyroby 

budowlane, o znanej klasie reakcji na ogień (certyfikat według CPR) wybierając miejsce ich 

instalacji zgodnie z krajowymi wymaganiami w tym zakresie. 

INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I EWAKUACYJNEGO  

Oświetlenie podstawowe  

Należy zaprojektować oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN-EN 12464.  

Dla ciągów komunikacyjnych należy wykonać wydzielone obwody oświetleniowe pełniące 

również rolę oświetlenia nocnego. Należy wykorzystać do tego oprawy oświetlenia 

podstawowego z funkcją redukcji strumienia świetlnego w porze nocnej. Obwody oświetlenia 

nocnego mają umożliwić ochronę i obsługę obiektu w nocy.  

Dla potrzeb zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy przewidzieć dodatkowy 

przewód zasilający YDY3x1,5mm2. Do opraw oświetleniowych należy stosować przewody 

YDYżo 3,4x1,5mm2, łączniki światła należy montować w przedziale h=1,1 ~ 1,4m. Natężenie 

oświetlenia w Lux [lx] dla poszczególnych pomieszczeń zaprojektować zgodnie parametrami 

określonymi w normie PN-EN 12464- 11:2012: „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc 

pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.  

Natężenie oświetlenia  w pomieszczenia powinno wynosić:  poczekalni  200lx, korytarze  

w dzień 100lx, klatki schodowe 200lx, pomieszczenia socjalne 200lx, gabinety  

i pomieszczenia biurowe 500lx, łazienki i toalety 200lx, archiwa – magazyny 200lx, 

pomieszczenia techniczne  500lx, serwerownia 500lx.  

Należy spełnić następujące parametry:  

 Poziom natężenia oświetlenia,  

 Równomierność oświetlenia,  

 Olśnienie,  

 Rozkład iluminancji,  

 Barwa światła i oddawanie barw.  

Oświetlenie ewakuacyjne  

Oświetlenie ewakuacyjne w budynku zaprojektować zgodnie z normą PN-EN-1838. 

Projektowane oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić oświetlenie na drodze ewakuacyjnej 

podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oświetleniowe  

do oświetlenia ewakuacyjnego należy usytuować w pobliżu drzwi wyjściowych oraz takich 

miejscach aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego, 

należy wykonać przewodem miedzianym trzyżyłowym  p.t.. Oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego przewidziano, jako LED. Wszystkie oprawy z akumulatorami. Załączanie 

oświetlenia ewakuacyjnego, nastąpi po zaniku napięcia, z chwilą powrotu napięcia oprawy 

wyłączą się i będą przygotowane do następnego zadziałania.  
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Oprawy ewakuacyjne będą posiadały atest CNBOP-PIB zezwalający stosowania, jako oprawy 

ewakuacyjne. Na drodze ewakuacyjnej, należy zamontować znaki z kierunkami ewakuacji 

wskazujące drogę ewakuacji.  

Przy doborze opraw uwzględnić aby: 

 na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natężenia oświetlenia było wytworzone w ciągu  

5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. 

 znaki bezpieczeństwa będą oświetlone w taki sposób, aby w ciągu 5 s osiągały luminancję  

o wartości 50 % wymaganej luminancji, a w ciągu 60 s osiągały luminancję o wartości 

wymaganej. 

 natężenie oświetlenia przy punkty pierwszej pomocy, urządzenia ppoż. I przyciski alarmowe 

poza drogą ewakuacyjną lub strefą otwartą nie będzie mniejsze niż 5 lx 

 w przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, średnie natężenie oświetlenia  

na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej było nie mniejsze niż 1 lx, a na 

centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie 

oświetlenia będzie stanowić co najmniej 50 % podanej wartości. Szersze drogi ewakuacyjne 

traktować jako kilka dróg o szerokości 2 m lub mogą mieć oświetlenie jak w strefach otwartych 

(zapobiegające panice). 

Natężenie oświetlenia strefy otwartej nie będzie mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi,  

na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez 

wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. 

Oprawy oświetlenia kierunkowego rozmieścić w taki sposób, aby wskazywały najkrótszą drogę 

ewakuacyjną i w sposób zapewniający dobrą rozpoznawalność kierunku ewakuacji, zmiany 

poziomu, drzwi ewakuacyjnych.  

Oświetlenie ewakuacyjne realizować oprawami: 

 drogi ewakuacyjne oprawami ledowymi, wyposażone w minimum 1-godzinne moduły   

oświetlenia awaryjnego. 

 znaki kierunkowe oprawami ledowymi wyposażone w minimum 1-godzinne moduły 

oświetlenia awaryjnego. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą być wyposażone w diodę LED informującą  

o włączonym układzie ładowania i obecności zasilania oraz w autotest. Oprawy awaryjne 

zlokalizowane na zewnątrz muszą być posiadać akumulatory przystosowane do pracy  

w ujemnych temperaturach. 

Instalacja łazienki  

W toaletach należy stosować oprawy LED IP44 sterowane czujką ruchu. Stosować osprzęt 

instalacyjny o stopniu szczelności nie mniejszym niż IP44. W łazience wykonać lokalne 

połączenia wyrównawcze, łączące wszystkie metalowe części obce z miejscową szyna 

wyrównawczą MSW w pomieszczeniu.  

Przekrój przewodów użytych do połączeń min 4mm2 Cu.   
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Instalacja odgromowa   

Zaprojektować nową instalację odgromową na dachu budynku, dostosowując poziom ochrony 

odgromowej do funkcji budynku. Zwodu poziome zaprojektować drutem FeZn fi 8 układanym 

na wspornikach betonowych na dachu budynku. Ze zwodami poziomymi połączyć wszystkie 

metalowe elementy na dachu budynku oraz zwody pionowe chroniące urządzenia.  

Zaleca się wykonania nowych zwodów odprowadzających, do istniejących złączy kontrolnych 

na elewacji budynku.  

Dla złącz kontrolnych zaprojektować puszki odgromowe typu PZO, do zabudowy  ich  

w elewacji budynku (elewacja remontowana). 

Wykorzystać istniejący uziom odgromowy budynku, którego oporność podczas inwentaryzacji 

nie przekraczała 10Ω. Przed oddaniem do użytkowania powtórzyć pomiary rezystancji uziomu.  

W przypadku stwierdzenia za dużej jego wartości wykonać uziomy punktowy pogrążony  

w gruncie.  

Instalacja przeciwporażeniowa  

Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie  

i wyłącznik różnicowoprądowy 30mA.  

Przewód neutralny oznaczyć kolorem niebieskim.  

Przewód ochronny oznaczyć kolorem żółtozielonym.  

Oporność uziomu nie może przekroczyć 10Ω.  
 

Instalacje fotowoltaiczna  

Wielkość instalacji paneli fotowoltaicznej dobrać w oparciu o projektowaną charakterystykę 

energetyczną Budynku w aspekcie uzyskania zgodnego z przepisami, a także jak najniższego  

wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP i przewidywany profil zużycia energii 

elektrycznej oraz dostępne miejsce w terenie,  na działce inwestycyjnej  – instalacja naziemna. 

W projekcie przewidzieć instalacje fotowoltaiczne, których głównym przeznaczeniem będzie 

wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby (np. zasilanie c.w.u. poprzez 

zasobnik ciepła, zasilania instalacji c.o. oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia zewnętrznego 

itp.). Instalacja będzie działać w systemie on-grid, przy czym jej działanie ma polegać na 

priorytetowym zaspokajaniu bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną, następnie na 

przekazywaniu do sieci energetycznej nadwyżek energii elektrycznej.  

Zainstalowane moduły fotowoltaiczne powinny być przyłączone do istniejącej rozdzielni 

głównej RG. Zastosowane kable i sposób ich prowadzenia powinny gwarantować najwyższe 

standardy bezpieczeństwa i trwałości. Sposób przeprowadzenia kabla/kabli od modułów  

do rozdzielni powinien uwzględniać istniejący przebieg okablowania i w jak najmniejszym 

stopniu ingerować w obecny stan obiektu, po którym będą prowadzone.   

Projekt instalacji powinien zawierać ewentualne prace, związane oraz przystosowanie 

istniejącej instalacji odgromowej.  
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Instalacja powinna posiadać zabezpieczenie od śniegu i wiatru, oraz wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia wynikające z wcześniej poczynionych uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP 

W budynku zaprojektować system sygnalizacji pożaru SSP. 

Lokalizację centrali sygnalizacji pożaru CSP przewiduje się w portierni. Zasilanie centrali CSP 

odbywać się będzie z rozdzielnicy głównej budynku RG przewodem HDGs 3x1,5mm, z przed 

wyłącznika głównego budynku poprzez rozdzielnicę pożarową RPPOŻ.  W budynku 

zaprojektować adresowalny system sygnalizacji pożarowej współpracującej z ostrzegaczami 

pożarowymi (automatycznymi i ręcznymi). Zaprojektować centralę sygnalizacji pożarowej 

spełniającą  zasadnicze wymagania następujących rozporządzeń Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) oraz dyrektyw Unii Europejskiej:  

 CPR CPR/305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia  

9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG;  

 LVD Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca wyposażenia elektrycznego, przewidzianego  

do stosowania w pewnych granicach napięcia;  

 EMC Dyrektywa (UE) 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej.  

Zaprojektować centralę sygnalizacji pożarowej posiadającą  deklarację właściwości, certyfikat  

i świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB 

Centrala sygnalizacji pożarowej powinna sygnalizować o źródle pożaru, wykrytym przez 

współpracujące ostrzegacze pożarowe (automatyczne i ręczne), wskazywać miejsca 

zagrożonego pożarem poprzez identyfikację linii z alarmującą czujką, wysterować 

przeciwpożarowe urządzeń zabezpieczających, ewentualne przekazania informacji o pożarze 

do właściwych służb, np. PSP.  

Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub promieniowym.  

Jako zasilanie zasadniczym centrali przewidzieć sieć elektroenergetyczna 230V/50Hz.  

Na wypadek zaniku napięcia sieci, jako rezerwowe zasilanie centrali przewidzieć baterię 

akumulatorów, gdzie przełączenie z zasilania zasadniczego na rezerwowe następuje 

samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu.  

Linie dozorowe projektować kablem ekranowanym, mającym certyfikat CNBOP,  

np. YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8.  
 

Instalacja elektryczna zasilania urządzeń przeciw pożarowych 

Do celów rozprowadzenia obwodów instalacyjnych projektuje się zabudowę rozdzielnicy 

przeciwpożarowej RPPOŻ. Rozdzielnicę RPOŻ zaprojektować jako natynkową w obudowie 

ognioodpornej. Rozdzielnicę wyposażyć w zabezpieczenia dobrane do wychodzących 

obwodów.   
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Rozdzielnica RPPOŻ zasilić kablem typu NHXH-J 0,6/1kV z istniejącej rozdzielnicy głównej RG 

(z przed wyłącznika głównego) 

Z rozdzielnicy RPPOŻ wyprowadzić obwody do zasilania urządzeń, których działanie jest 

niezbędne w czasie pożaru. Obwody zaprojektować przewodem typu HDGs 3x1,5mm2   

Instalacja miejscowych połączeń wyrównawczych 

 Zaprojektować połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe), łączących wszystkie części 

przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi LgYżo 6mm2 i szyną ochronną PE  

w rozdzielnicy RG. Dotyczy to takich części przewodzących jak: wszelkiego rodzaju metalowe 

kanały, obudowy urządzeń technicznych, konstrukcje i zbrojenia budowlane. W pomieszczeniu 

technicznym, serwerowniach należy zastosować zbiorczą szynę ekwipotencjalną 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH  

Opracować projekt instalacji systemu okablowania strukturalnego dedykowanego  

dla wszelkich systemów wykorzystujących sieć Ethernet IP np. (LAN, WLAN, VoIP, CCTV, KD, 

SSWiN i inne).  

Przed przystąpieniem do opracowania projektu należy dokonać szczegółowej weryfikacji 

obecnego stanu sieci. Wszelkie systemy budynkowe, które wykorzystują system okablowania 

strukturalnego muszą być bezwzględnie oparte o rozwiązania spełniające wszystkie poniższe 

wymagania. Podstawą do realizacji projektu okablowania strukturalnego są wymagania 

Inwestora w zakresie funkcjonalności i wydajności systemu oraz obowiązujące normy: 

 PN-EN 50173:2018-07 – Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego: 

 PN-EN 50173-1 – Wymagania ogólne; 

 PN-EN 50173-2 – Budynki biurowe; 

 PN-EN 50173-3 – Zabudowania przemysłowe; 

 PN-EN 50173-4 – Zabudowania mieszkalne; 

 PN-EN 50173-5 – Centra danych; 

 PN-EN 50173-6 – Rozproszone usługi budynkowe; 

 ISO/IEC 11801:2017/Cor1:2018 – Information technology 

 ISO/IEC 11801-1: 2017/Cor1:2018 – Generic cabling for customer premises 

 ISO/IEC 11801-2: 2017/Cor1:2018 – Office premises 

 ISO/IEC 11801-3: 2017/Cor1:2018 – Industrial premises 

 ISO/IEC 11801-4: 2017/Cor1:2018 – Single-tenant homes 

 ISO/IEC 11801-5: 2017/Cor1:2018 – Data centres 

 ISO/IEC 11801-6: 2017/Cor1:2018 – Distributed building services 

 PN-EN 50174-1:2018-08 – Technika informatyczna. Instalacja okablowania: 

 PN-EN 50174-1 – Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości; 

 PN-EN 50174-2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

 PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz 

budynków; 
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 PN-EN 50310:2016-09 – Sieć połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 

budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi; 

 PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 – Testowanie zainstalowanego okablowania 

 PN-EN 61280-4-1:2010 – Procedury badań światłowodowych podsystemów 

telekomunikacyjnych – Zainstalowana sieć kablowa – Pomiar tłumienności światłowodów 

wielomodowych; 

 PN-EN 61280-4-2:2014-11 – Procedury badań światłowodowych podsystemów 

telekomunikacyjnych – Zainstalowane okablowanie – Pomiary tłumienia i tłumienności 

odbicia w przypadku światłowodów jednomodowych; 

 IEC 61935-1:2019 – Specification for the testing of balanced and coaxial information 

technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and 

related standards; 

 ISO/IEC 14763-2:2019 – Information technology — Implementation and operation of 

customer premises cabling — Part 2: Planning and installation; 

 ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 – Information technology — Implementation and operation of 

customer premises cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within 

administration systems; 

 ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 – Implementation and operation of customer premises 

cabling - Part 3: Testing of optical fibre cabling; 

 ISO/IEC 18598:2016/Amd1:2021 – Information technology – Automated infrastructure 

management (AIM) systems — Requirements, data exchange and applications; 

 ISO/IEC 14763-4:2018 – Information technology — Implementation and operation of 

customer premises cabling — Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links; 

 IEC 61280-4-1:2019 – Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: 

Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement; 

 IEC 61280-4-2:2014 – Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: 

Installed cable plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement; 

 IEC 61300-3-1:2005 – Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test 

and measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual 

examination;  

 IEC 61280-4-4:2017 – Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable 

plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links; 

 ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 – Amendment 1 - Information technology - 

Telecommunications bonding networks for buildings and other structures; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobów 

budowlanych (CPR); 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym; 

Zakres planowanych prac polega na instalacji, testowania oraz wdrożenia kompletnego 

systemu okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami aktywnymi sieci LAN i WLAN.  
 

Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego: 

 System okablowania strukturalnego należy wykonać w oparciu o elementy jednego 

producenta.  

 Producent okablowania ma posiadać w ofercie oraz dostarczyć; system okablowania 

miedzianego, światłowodowego, szafy dystrybucyjne wraz z organizerami, system 

dystrybucji zasilania (zarządzalne listwy PDU wraz z sensorami do monitorowania 

środowiska); 

 Listwy PDU muszą umożliwiać bezpośrednie podłączenie do nich sensorów  

do monitoringu warunków środowiskowych w pomieszczeniach dedykowanych na punkty 

dystrybucyjne oraz w Serwerowni; 

 Aby zagwarantować użytkownikowi na etapie eksploatacji infrastruktury dostęp  

do różnych sensorów kompatybilnych z listwami PDU producent oferowanego 

rozwiązania musi posiadać w swojej ofercie min. następujące sensory oraz inne elementy 

podłączane do listwy PDU: 

o pojedynczy sensor temperatury; 

o podwójny sensor temperatura + wilgotność; 

o poczwórny sensor 3x temperatura + wilgotność; 

o liniowa czujka zalania; 

o punktowa czujka zalania; 

o wejście styku bez potencjałowego; 

o kontaktron drzwiowy; 

o klamka z kontrolą dostępu (podwójny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem 

fizycznym oraz wbudowanym sensorem wilgotności; 

o klamka z kontrolą dostępu (podwójny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem 

fizycznym, klawiaturą numeryczną oraz wbudowanym sensorem wilgotności; 

o listwa oświetleniowa LED; 

o HUB rozszerzenia portów sensorów 

 Oprogramowanie listew zarządzalnych PDU musi umożliwiać raportowanie oraz 

alarmowanie o przekroczeniu zadanych parametrów środowiskowych z sensorów 

minimum za pomocą wiadomości e-mail; 

 Listwy PDU mają być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem klasy DCIM działającym 

w chmurze z możliwością monitorowania min. połączeń, zasobów IT, zajętości szaf oraz 

warunków środowiskowych; 
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 Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjąć na podstawie ustaleń z Zamawiającym oraz 

najbardziej aktualnej aranżacji wnętrz dla pomieszczeń na etapie projektowania. 

Docelową lokalizację gniazd w pomieszczeniach należy na etapie realizacji ostatecznie 

potwierdzić z przedstawicielem Zamawiającego. 

 Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPDx/y) należy zlokalizować w dedykowanych 

pomieszczeniach. 

 Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) należy zlokalizować w pomieszczeniu Serwerowni  

 Wszystkie Serwerownie powinny być zrealizowana zgodnie z najlepszymi praktykami; 

 Pomieszczenia Serwerowni muszą zawierać: 

o Odpowiednia powierzchnia na umieszczenie ilości szaf wg. potrzeb Zamawiającego , 

o Dostęp do szaf z każdej strony, 

o Możliwość swobodnego otwarcia drzwi w szafach, zarówno z przodu szafy jak i od tyłu, 

o Monitoring środowiska w szafach – min. temperatura, wilgotność, punktowy czujnik 

zalania, 

o Wyposażenie w niezbędne systemy bezpieczeństwa takiej jak: monitoring CCTV, 

Kontrolę dostępu do pomieszczenia KD, Gaszenie, Detekcja pożaru, 

o Klimatyzację, 

o Podłoga techniczna, 

o Kanały kablowe dedykowane dla połączeń światłowodowych, 

o Kanały kablowe dedykowane dla połączeń miedzianych, 

 Światłowodowe połączenia okablowania pionowego w budynku należy zrealizować  

w oparciu o kable światłowodowe z 24 włóknami OS2  

 Telefoniczne połączenia okablowania pionowego w budynku należy zrealizować  

w oparciu o kable wieloparowe  

 Wszelkie połączenia światłowodowe szkieletowe należy zakończyć na przełącznicach 

światłowodowych z wykorzystaniem złącz typu: 

o LC/APC 

 Wszelkie połączenia światłowodowe pomiędzy szafami w Serwerowni należy zakończyć 

na przełącznicach z wykorzystaniem kaset z polaryzacją uniwersalną. 

 Montaż gniazd okablowania poziomego PL ma być realizowany podtynkowo przy 

zastosowaniu płyt czołowych z uchwytami w standardzie montażowym 45x45; 

 System okablowania poziomego spełniający wymogi minimum Klasy EA ma być 

prowadzony miedzianym kablem typu: 

o F/FTP – kat.6A 

 System okablowania poziomego ma być realizowany poprzez ekranowane gniazda RJ45 o 

wydajności: 

o kat.6A 
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 Należy zastosować panele krosowe typu: 

o 48 portów, 1U, modularny: 

 Wersja prosta, 

 Wersja skośna,  

 Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie 

połączeniowym zgodnie z normą PN-EN 50173-1; 

 Światłowodowy system okablowania poziomego FTTD należy wykonać przy użyciu kabli 

światłowodowych 12J: 

 W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania, przy zachowanym 

standardzie złącza RJ45 oraz LC/APC, należy wykorzystać mechaniczne zabezpieczenia - 

gniazda dostępne dla osób niepowołanych muszą umożliwiać ich zaślepienie 

zabezpieczając przed niepowołanym podłączenie się do sieci. O ich udostępnieniu osobie 

trzeciej powinien decydować administrator sieci zdejmując za pomocą specjalnego klucza 

blokadę – zaślepkę gniazda.  

 Aby zagwarantować i potwierdzić wymaganą wydajność okablowania miedzianego 

przeznaczonego do zabudowy producent musi posiadać certyfikaty wydane przez 

akredytowane niezależne laboratoria (np. Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzające 

zgodność systemu/komponentów z wymaganiami normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 

11801 lub EN50173-1; 

 Wszystkie złącza światłowodowe muszą być wypolerowane w fabrycznym procesie 

produkcyjnym – nie dopuszcza się złącz polerowanych ręcznie podczas instalacji systemu; 

 Dla każdego podsystemu od strony paneli krosowych (np. LAN, WLAN, CCTV, KD) należy 

stosować kable krosowe oraz moduły gniazd RJ45 w innym kolorze dla łatwej identyfikacji 

i zarzadzania systemem. Oznaczenia kolorystyczne w innej postaci, niż stały kolor 

komponentu nie będą dopuszczane z racji na brak trwałości. 

 Miedziane kable krosowe muszą pochodzić z oferty tego samego producenta  

co pozostałe komponentów okablowania strukturalnego oraz być zgodne z Dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. poparte 

odpowiednim certyfikatem;  

 Wszystkie miedziane wtyki kablowe stosowane w połączeniach MPTL muszą pochodzić  

od tego samego producenta co reszta komponentów okablowania strukturalnego; 

 Światłowodowe kable krosowe muszą pochodzić z oferty tego samego producenta  

co pozostałe komponentów okablowania strukturalnego; 

 W szafach i stojakach mają być zastosowane wieszaki poziome i pionowe ułatwiające 

prowadzenie i układanie kabli oraz zarządzanie kablami krosowymi; 

 Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiadać aktualne 

certyfikaty ISO9001 i ISO14001; 
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 Producent oferowanego rozwiązania musi być zgodny z Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr. 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. – zgodność ma być poparta 

odpowiednim certyfikatem lub oświadczeniem producenta. 

Prowadzenie i organizacja kabli 

Okablowanie w budynku ma zostać rozprowadzone: 

 na głównych ciągach komunikacyjnych w korytach kablowych umieszczonych  

w przestrzeni między sufitowej lub pod sufitem – należy zabezpieczyć przynajmniej 30% 

rezerwy na rozbudowę okablowania w przyszłości, 

 w pomieszczeniach do punktu logicznego – podtynkowo w rurkach peszel, 

Okablowanie w Serwerowniach ma zostać doprowadzone do szaf z wykorzystaniem 

montowanych pod sufitem dedykowanych kanałów kablowych dla systemów miedzianych 

oraz niezależnych dedykowanych kanałów kablowych dla systemów światłowodowych. Kanały 

kablowe należy doprowadzić bezpośrednio nad dach szaf dystrybucyjnych dla łatwego 

wprowadzania przewodów do szafy. 

Okablowanie w Punktach Dystrybucyjnych ma zostać doprowadzone do szaf z wykorzystaniem 

montowanych pod sufitem dedykowanych kanałów kablowych dla kabli miedzianych oraz 

światłowodowych. Kanały kablowe należy doprowadzić bezpośrednio nad racki dystrybucyjne 

dla łatwego wprowadzania przewodów do organizerów pionowych. 

Kable miedziane wchodzące do punktów dystrybucyjnych oraz serwerowni należy organizować 

w wiązki po max.24 sztuki od punktu wejścia do pomieszczenia aż do panela krosowego  

w szafie. Przygotowane wiązki przewodów należy przy pomocy specjalnych grzebieni 

precyzyjnie czesać, spinać tylko opaskami rzepowymi (nylonowe opaski zaciskowe  

w przestrzeni punktów dystrybucyjnych oraz serwerowni są zabronione)  i układać pod 

podłogą techniczną lub w korytach kablowych nad szafami zachowując odpowiednie 

promienie gięcia oraz najwyższą estetykę wykonania. Opaski rzepowe należy stosować min.  

co 50 cm na odcinkach prostych oraz min. co 25 cm na wszelkich łukach i zakrętach. 

Separacja okablowania 

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, należy prowadzić w oddzielnych trasach 

kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji. Wartość separacji kabli logicznych  

od elektrycznych należy obliczyć zgodnie z normą PN-EN 50174-2:2018-08  

Przyłącze telekomunikacyjne  

Dokonać szczegółowej weryfikacji obecnego stanu przyłącza telekomunikacyjnego  

i na podstawie przeprowadzonej oceny przyjąć odpowiednie  rozwiązania projektowe.  

Instalacja cctv  

Należy wykonać monitoring obejmujący montaż:  

 kamer wewnętrznych  

 kamer zewnętrznych  
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Punktem centralnym powinien być serwer rejestrujący RACK 19” oraz zasilacz awaryjny UPS 

znajdujący się w szafie technicznej. Szafę techniczna umieścić w portierni. Serwer zostanie 

jednocześnie wykorzystany jako stacja robocza na potrzeby podglądu.  

Ponadto powinno zaprojektować się 2 profesjonalne monitory o minimalnej przekątnej 22” 

LED o rozdzielczości FULL HD.  Kamery rozmieścić na ciągach komunikacyjnych, elewacji i na 

terenie zewnętrznym.  
 

Wymagania funkcjonalne systemu  

System musi działać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu stabilnie i bez przerw  

w pełnym zakresie funkcjonalności. Automatykę i wysoką stabilność systemu powinien 

zapewnić dedykowany serwer przystosowany do ciągłej pracy wraz z podtrzymaniem zasilania 

UPS i zaawansowanym oprogramowaniem. Ze względu na bezpieczeństwo przechowywanych 

danych system musi zostać wyposażony w macierz dyskową. 
 

Zasilanie kamer  

Zasilanie kamer należy wykonać ze switcha POE. Jeśli nie będzie możliwe wykorzystanie 

zasilania POE lub będzie trzeba doprowadzić zasilanie do grzałek obudowa kamer należy 

wykonać oddzielne zasilanie przewodem zabezpieczonym oddzielnym zabezpieczeniem.  

System kontroli dostępu SKD 

Przewiduje się wyposażenie budynku system kontroli dostępu. Na etapie prac projektowych 

ustalić z zamawiającym, strefy w budynku, które należy objąć systemem SKD. Nie przewiduje 

się systemu SKD dla pomieszczeń jak toalety, hol, korytarze, szatnia.  

 

18. PROJEKTOWANE ZMIANY W UKŁADZIE DROGI DOJAZDOWEJ I DROGI WEWNĘTRZNEJ 
 

 Droga dojazdowa -  zlokalizowana na działkach nr ewid. 884/39 oraz nr ewid. 884/38 obręb 

Dobra i przylega do działki inwestycyjnej nr ewid 884/28 obręb Dobra jest odcinkowo objęta 

przebudową. Dojazd do terenu inwestycyjnego będzie się odbywał po  śladzie istniejącej drogi 

z  koniecznością jej przebudowy w zakresie jej poszerzania. Z uwagi na zapewnienie 

manewrowości dla pojazdu straży pożarnej, autokaru, lawety czy samochodu ciężarowego 

zaprojektowano na końcu drogi dojazdowej na działce nr ewid. 884/38 utwardzenie terenu, 

które umożliwi swobodny dojazd do terenu inwestycyjnego. W miejscu istniejącej skarpy i 

terenu zielonego należy wykonać odcinek nowej drogi w pełnej konstrukcji, która połączy 

drogę dojazdową w terenem inwestycji.  Z uwagi na mały dystans pomiędzy jezdniami i różnicę 

rzędnych wysokościowych pomiędzy nimi, może zajść konieczność przebudowania drogi 

dojazdowej na działce nr 884/38 obręb Dobra na dłuższym odcinku, w celu zniwelowania  

różnicy wysokości, by wykonany łącznik pomiędzy jezdniami nie posiadał zbyt dużego 

pochylenia, które określają przepisy. 
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 Droga na terenie inwestycyjnym – do modernizacji przeznaczono odcinek drogi wewnętrznej 

o długości około 250 m. W ramach remontu drogi przewidziano wykonanie frezowania 

korekcyjnego nawierzchni bitumicznej pod nadanie odpowiednich spadków jezdni  

oraz wykonanie warstwy ścieralnej. Przed przystąpieniem do projektowania modernizacji 

jezdni, należy wykonać odwierty w istniejącej konstrukcji w celu oceny stanu nośności 

nawierzchni oraz oceny grubości poszczególnych warstw. Należy zaprojektować oznakowanie 

poziome i pionowe jezdni oraz zatwierdzić z Zarządcą terenu. Odwodnienie drogi należy 

wykonać za pomocą otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej,  

po uprzedniej ocenie stanu istniejącego systemu odwodnienia.  

Wody opadowe należy zagospodarować w granicy działki inwestycyjnej. Wszelkie założenia  

w zakresie odwodnienia muszą być zgodne z zapisami zwartymi w decyzji o lokalizacji celu 

publicznego. 

Niweletę drogi należy zaprojektować pod kątem maksymalnego wpasowania się w rzędne 

istniejącej nawierzchni z bitumu, w celu zminimalizowania robót nawierzchniowych oraz przy 

założeniu minimalnych wymaganych przepisami pochyleń, zapewniając tym samym 

odpowiedni spływ wody. Rzędne wysokościowe projektowanej drogi, należy dowiązać 

wysokościowo na początku i końcu, do rzędnych istniejącego zagospodarowania terenu.  

Dopuszcza się zmianę zagospodarowania drogi w postaci wydzielonych pasów z jezdni pod  

np. parkingi, przy zachowaniu minimalnej szerokości jezdni dwukierunkowej oraz zapewnieniu 

manewrowości dla pojazdów. 

Parametry techniczne modernizowanej drogi:  

a) klasa techniczna drogi: droga dojazdowa, 

b) całkowita długość drogi: ok. 0,2 km,  

c) prędkość projektowa: Vp = 30 km/h,  

d) szerokość jezdni: min. 5,0 m, 

e) pochylenie niwelety jezdni: min. 0,3%, 

 f) pochylenie poprzeczne: jednostronne  
 

 Parking – w ramach zadania należy przewidzieć modernizację istniejącej nawierzchni 

bitumicznej pod wykonanie możliwie jak największej ilości miejsc postojowych, w tym miejsca 

dedykowane oraz dla osób niepełnosprawnych, które należy odpowiednio oznakować przez 

zastosowanie oznakowania poziomego i pionowego. Przed przystąpieniem do wyboru rodzaju 

konstrukcji/jej wzmocnienia należy wykonać badania istniejącej konstrukcji bitumicznej,  

w celu oceny jej przydatności i ewentualnego wzmocnienia, by wykorzystać ją pod przyszły 

parking składający się z jezdni manewrowych skomunikowanych z drogą  dojazdową oraz 

miejsc postojowych.  

Jezdnie manewrowe projektowanych parkingów powinny posiadać szerokość min. 5,0 m  

i  pochylenie poprzeczne wynoszące 2%,  natomiast pochylenie podłużne maks. 2,5%.  
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Przyjęte parametry techniczne projektowanych parkingów:  

a) pochylenie poprzeczne miejsc postojowych: 2%, 

b) pochylenie  poprzeczne jezdni manewrowej: 2%, 

c) pochylenie podłużne jezdni manewrowej: 1%, 

d)  szerokość jezdni manewrowej: 5m,  

e) wymiary miejsc postojowych:  

 2,5 x 5,0 m, 

  3,6 x 6,0 m – miejsca dla osób  niepełnosprawnych. 
 

 Dojścia do budynku – istniejące dojścia do budynku oznaczone na mapie, należy przeznaczyć 

do remontu, wykonując nową pełną konstrukcję z kostki brukowej betonowej w kolorze 

szarym lub grafitowym (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem  

do realizacji). Brakujący odcinek dojścia do budynku na połączeniu miejsc postojowych  

i wejścia do budynku od strony północnej należy doprojektować. Obramowanie ciągów 

pieszych obrzeżem betonowym o wym. 6x30 cm na podsypce cem.-piask. Szerokość ciągów 

pieszych i dojść do budynków w zależności od lokalizacji powinna wynosi od 2,0 m do 2,5 m. 
 

PROPONOWANE KONSTRUKCJE POSZCZEGÓLNYCH NAWIERZCHNI: 

Pełna  konstrukcja na połączeniu dróg: 

 kostka brukowa betonowa kolor szary gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem  

z kruszywa #0/31,5mm o gr. 25 cm 

 podłoże gruntowe G1 
 

Konstrukcja modernizowanej drogi dojazdowej: 

 istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

 frezowanie korekcyjne nawierzchni 

 uzupełnienie ubytków, spękań/ w razie potrzeby siatka wzmacniająca na łączeniach 

 warstwa bitumiczna AC 11S – gr. 5 cm 
 

Konstrukcja nawierzchni parkingu wariantowo: 

1) z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej 

 istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

 uzupełnienie ubytków, spękań/ w razie potrzeby siatka wzmacniająca na łączeniach 

 warstwa bitumiczna AC 11S – gr. 5 cm 

2) nowa pełna konstrukcja – nawierzchnia przepuszczalna: 

 płyty ażurowe kolor szary/ wydzielenie miejsc rząd kostki brukowej  

kolor grafitowy gr. 8 cm/ wypełnienie płyt trawa/grys 
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 podsypka piaskowa gr. 5 cm 

 geowłóknina rozdzielająca podsypkę od podbudowy 

 w-wa podbudowy  z miesz. niezwiązanej spoiwem  z kruszywa C90/3 #0/31,5 gr. 20 cm  

 podłoże gruntowe G1 
 

Konstrukcja modernizowanej drogi dojazdowej: 

 istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

 frezowanie korekcyjne nawierzchni 

 uzupełnienie ubytków, spękań/ w razie potrzeby siatka wzmacniająca na łączeniach 

 warstwa bitumiczna AC 11S – gr. 5 cm 
 

Konstrukcja nawierzchni dojść do budynku: 

 kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem 

z kruszywa #0/31,5mm o gr. 15 cm 

 podłoże gruntowe G1 

Warstwy konstrukcyjne należy posadowić na podłożu zakwalifikowanym do grupy nośności 

podłoża G1 (odpornym na działanie mrozu) i charakteryzującym się nośnością wyrażoną 

poprzez wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80 MPa. W przypadku gdy podłoża gruntowego nie 

będzie można doprowadzić do ww. parametru, należy przewidzieć jego wzmocnienie. 

Grubość warstwy wzmocnienia gruntu zależna od stwierdzenia kategorii geotechnicznej  

oraz przeznaczenia nawierzchni. Podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1. 

Zagęszczanie  podłoża  należy  przeprowadzić  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  

o wartości:  

•   dla górnej warstwy do 0,2m - Is>1,0  

•   dla głębokość od 0,2m do 0,5m – Is>0,97.   
 

Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji wykonawczej jest 

zobowiązany wykonać badania istniejących nawierzchni oraz badania podłoża gruntowego. 

Należy ocenić przydatność istniejących nawierzchni i ewentualna możliwość ich wykorzystania. 

Zamawiający dopuszcza zmianę zaproponowanych rozwiązań projektowych pod kątem 

sytuacyjnym i konstrukcyjnym, po wcześniejszym przedstawieniu propozycji wraz  

z niezbędnymi analizami i badaniami potwierdzającymi zasadność proponowanych rozwiązań 

pod kątem technologicznym i ekonomicznym. 

SZACUNKOWE POWIERZCHNIE ROBÓT: 

 Droga na terenie inwestycyjnym do modernizacji – 3580 m2   

 Utwardzenie terenu pomiędzy drogami – 80 m2   

 Teren do remontu pod parking – 1300 m2   
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 Dojścia do budynku – powierzchnia nowoprojektowanego odcinka 54 m2,  

powierzchnia  istniejących dojść do budynku do przebudowy około 400 m2 

Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawców zaleca się, aby dokonali oni wizji  

w terenie pod kątem założonego zakresu prac. Zakres prac i ich ilości podane w niniejszym 

punkcie są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót 

stanowią ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie będą traktowane przez Zamawiającego 

jako roboty dodatkowe. 
 

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU 
 

a) KLASYFIKACJA POŻAROWA  - Budynek zalicza się do budynków niskich w całości 

zakwalifikowany jest   do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Wymagana klasa odporności 

pożarowej „D” jest zapewniona. Część zwana piwnicą zaliczana do kategorii  ZLIII spełnia 

wymogi klasy „C” odporności pożarowej.  
 

b) STREFY POŻAROWE – w budynku występują cztery strefy pożarowe: 

- kotłownia gazowa -  nr 014 

- pomieszczenie rozdzielnia głównej  -  nr 012 

- pomieszczenia magazynowe w piwnicy (magazyny infrastruktury drogowej) – nr 003, 004  

- pomieszczenia magazynowe w piwnicy (magazyn ogólny BCU) - 013 

- pozostała część budynku 

Oddzielenie stref pożarowych ścianą o odporności ogniowej REI60.  

Drzwi do   pomieszczenia rozdzielni  głównej o odporności ogniowej REI60. 

Przejścia instalacyjne pomiędzy strefami zabezpieczone do klasy min. EI60.  

Kanały wentylacyjne przechodzące przez kotłownię obudowano płytą GKF 2x15mm do 

klasy odporności ogniowej EI60 

Z uwagi na długość korytarzy pomiędzy pomieszczeniami nr 46-K2, K3-K5 zastosowano 

drzwi dymoszczelne. 

c) ZABEPIECZENIA INSTALACYJNE W budynku istnieją: 

- główny wyłącznik pożarowy prądu 

- instalacja sygnalizacja alarmowania pożaru (SAP)  

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego obejmująca wszystkie korytarze wewnętrzne 

- hydranty zewnętrzne – 2 szt. 

- hydranty wewnętrzne – 4 szt. pa parterze i 2szt w piwnicy  

- podręczny sprzęt gaśniczy 

- instalacja odgromowa 

d) WARUNKI EWAKUACJI – Długości dojść ewakuacyjnych spełniają wymogi. 

e) DOJAZD POŻAROWY – Wykonany zostanie w ramach modernizacji drogi dojazdowej  

i drogi wewnętrznej 
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Uwaga: Warunki ochrony pożarowej dla budynku istniejącego obowiązujące w czasie jego 

  eksploatacji mogą nie spełniać aktualnych wymagań w tym zakresie.  

Przebudowa budynku wymaga dostosowania go w tym zakresie do bieżących 

przepisów i uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. p.poż 

 

20. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
 

Wykonawca na swój własny koszt przygotuje plac budowy i zabezpieczy go oraz oznakuje 

zgodnie z obwiązującymi przepisami.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynności bądź zaniedbania na placu budowy,  

w okresie trwania zamówienia, aż do jego zakończenia, tj. do chwili wystawienia przez 

Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Końcowego Robót.  

Na czas wykonywania robót Wykonawca ogrodzi teren, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo ludzi i mienia.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, koszt zabezpieczenia terenów budowy 

i robót poza placem budowy ( jeśli stanie się niezbędny dla Wykonawcy) nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.  

W cenę zamówienia włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 

zaplecza. W cenę zamówienia winny być włączone wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia.  

Wykonawca w ramach zamówienia ma uprzątnąć plac budowy i po zakończeniu robót, 

doprowadzić go do stanu uporządkowanego.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne  

i naziemne W ZAKRESIE SWOJEGO ZADANIA , takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne  

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw  

i ponosząc koszty tych napraw, Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego.  
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21.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW  
 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 

przy realizacji robót.  

Wszystkie materiały przewidywane do użycia zgodne z zapisami PFU, poleceniami Inżyniera  

i wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725  

ze zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych 

materiałów i towarów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie, wbudowanie i stosowanie. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania 

w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do 

niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 

odpowiednie atesty i/lub deklaracje zgodności.  

Budynek musi spełniać wymagania określone w obowiązujących normach z zakresu:   

 akustyki (dobór materiałów musi wynikać z przeprowadzonych w ramach projektu obliczeń 

akustycznych oraz koncepcji aranżacji wnętrz; poszczególne funkcje muszą być oddzielone od 

siebie przegrodami zapewniającymi komfort akustyczny,  

 wentylacji i klimatyzacji,  

 bezpieczeństwa p. poż.,  

 BHP  

 Posadzki gresowe w łazienkach – do wykończenia podłóg zastosowano posadzki wykonane  

z gresu barwionego w masie o wysokich parametrach odporności na ścieranie (T)9 oraz klasie 

antypoślizgowości minimum R9 dostosowanego do przestrzeni użyteczności publicznej,   

 Glazura i terakota – do wykończenia ścian należy zastosować płytki gresowe barwione w masie 

o parametrach odpowiednich do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.   

 W miejscach zmiany okładzin podłogowych stosować stalowe listwy wykończeniowe w kolorze 

szczotkowanej stali.  

 Malowanie ścian wewnętrznych – ściany wewnętrzne malowane lateksowymi farbami 

akrylowymi, zmywalnymi, a w pomieszczeniach mokrych wodoodpornymi.  

 Stolarka drzwiowa wewnętrzna - rama wymienianych i nowoprojektowanych drzwi 

wewnętrznych wykonana z klejonki drewna liściastego. Wypełnienie skrzydła stanowić ma 

płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz  

z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą oklejoną HPL wysokiej jakości okleiną naturalną.  

Drzwi wyposażone w ościeżnice dwuzawiasowe. Drzwi do pomieszczeń toalet wyposażone  

w blokadę łazienkową oraz tuleje wentylacyjne, pozostałe drzwi wyposażone w zamek 

patentowy, ościeżnice regulowane w kolorze drzwi.  

 Biały montaż – w ubikacjach zastosować umywalki mocowane do ściany, porcelanowe  

w kolorze białym, z przelewem. Miski ustępowe podwieszane, ceramiczne w kolorze białym.  
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 Armatura łazienkowa – baterie montowane na blatach, stojące, w kolorze chrom.   

Dodatkowe uwagi:  

 Wszystkie istniejące i nowoprojektowane instalacje należy wykonać podtynkowo.  

 
 

22.  REALIZACJA ROBÓT , ZAKOŃCZENIE I ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

Warunki przekazania placu  budowy Wykonawcy, odbiory częściowe i  odbiór ostateczny robót 

oraz zasady rozliczeń płatności określone zostaną w projekcie Umowy do zadania.  

Wymagania dotyczące sprzętu: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu winna 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie  

i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca na żądanie dostarczy Inżynierowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i opomiarowania  

Powierzchnie ścian budynków i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 

(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy  ocieplanej. Z powierzchni potrąca się 

powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1m2, doliczając w tym 

przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, 

wraz z grubością ocieplenia.  

UWAGA : na etapie projektu budowlano - wykonawczego należy opracować szczegółową 

inwentaryzacje terenu inwestycyjnego szczególnie w odniesieniu do zieleni wysokiej, 

przebiegu istniejących tras kabli energetycznych i teletechnicznych oraz możliwości 

występowania pozostałości fundamentów. 

Sposób obmiaru robót  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych należy przygotowanie wraz  

z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 

warstwy, zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.  
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W przypadku pozytywnego wyniku oględzin (zgodności z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić  

na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym wypadku, należy 

określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.  

Po ich wykonaniu oględziny należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 

odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy).   

 Rozliczenie robót wraz z pracami budowlanymi i przebudową oraz pracami dodatkowymi 

może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu prac i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w zapisach umowy, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

 

23. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  
 

a) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego z wymaganiami  

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie zapewniające o fakcie sporządzenia 

opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

b) Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością  na 

cele  budowlane  

Zamawiający realizować będzie inwestycję na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę dołączone będzie oświadczenie 

Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający dostarczy stosowne oświadczenie.  

c) Kwalifikacja przedsięwzięcia.  

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. obiekt 

zaliczony jest do kategorii:  

IX - budynki kultury, nauki i oświaty,  XII – budynki administracji publicznej 

Wysokość budynku: do 12 m - budynek niski (N);  

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III  

Łącznie w budynku możliwy jest pobyt maksymalnie do 148 osób.  
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d) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia  

 inwestycyjnego   

 

Ustawy i Rozporządzenia:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 tekst jednolity); 

 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 

1320),  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. poz. 2454); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2022 r. poz. 

1225 ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. 

nr 124 poz. 1030) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

(Dz. U. z 2023 r. poz. 822) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.  

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. z 2023 r. poz.  822) 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54  

ze zm.) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U z 2024 r. poz. 1112)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków ( Dz.U.  

z 2024 r. poz. 101) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 572) – dotyczy Działu I i II 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 

ze zm.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 320,1222) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i technologii dnia 22 grudnia 2022 r w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy. (Dz.U. z 2023 r. poz. 45) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2778) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego 

wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463); 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587)  

Inne:  

 obowiązujące normy podstawowe  Polskie i Europejskie  jako źródło wiedzy technicznej 

 normy związane z podstawowymi  

 przepisy techniczne odpowiednie dla danego rodzaju robót  

 przepisy bhp i ochrony ppoż. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót 

 ustalenia z Inwestorem podjęte w czasie pełnienia nadzoru autorskiego  

 przepisy dotyczące zagospodarowania placu budowy i BIOZ  

Nie wymienione podstawy prawne jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie 

zwalniają Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim. 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 

normatywów i aktów prawnych.  Przed zastosowaniem należy sprawdzić ważność aktu 

prawnego.  

e) Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery  do analizy ochrony powietrza oraz  posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

Podczas wykonywania robót budowlanych, w czasie realizacji projektu, zostaną 

wykorzystane urządzenia oraz środki transportu, których eksploatacja w pewnym stopniu, 

poprzez emisję odpadów, gazów, pyłów, hałasu oraz ingerencję w środowisko przyrodnicze, 

negatywnie wpłynie na środowisko.  

Zanieczyszczenie atmosfery wyniknie przede wszystkim z wykorzystania energii w postaci 

paliw, stosowych przez maszyny budowlane oraz środki transportu.  

W efekcie robót budowlanych na obszarze objętym projektem należy liczyć się  

z  negatywnym oddziaływaniem na atmosferę poprzez:  zwiększenie emisji zanieczyszczeń 

gazowych (wydostające się spaliny z maszyn, urządzeń budowlanych oraz środków 

transportu, dostarczających niezbędne materiały na teren budowy), zwiększenie ilość pyłów, 

spowodowanych wykorzystywaniem na terenie budowy materiałów sypkich oraz pylistych, 

jak również związanych ze zwiększonym ruchem pojazdów na obszarze realizacji projektu,  

niewielką emisję węglowodorów oraz substancji zapachowoczynnych, wynikających  

z wykładania gorących mieszanek mineralno- bitumicznych.  

Wszelkie zanieczyszczenia atmosfery spowodowane robotami budowlanymi będą miały 
charakter okresowy.  
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HAŁAS  
 

W trakcie przeprowadzonych robót budowlanych na terenie objętym projektem wystąpią 

okresowe oddziaływania akustyczne, spowodowane pracą ciężkich maszyn budowlanych 

oraz pojazdów transportowych, do których należą między innymi maszyny do robót  

rozbiórkowych, nawierzchniowych, instalacyjnych (spycharki, spycharko-ładowarki, walce  

oraz ubijaki mechaniczne, równiarki, urządzenia z napędem spalinowym i pneumatycznym) 

oraz wszelkiego rodzaju samochody ciężarowe.  

Przestrzenny zasięg negatywnego oddziaływania hałasu emitowanego poprzez zakres 

zgrupowanych prac budowlanych można oszacować na ok.100m od rejonu prowadzenia 

robót.    

W celu zapobiegnięcia negatywnego oddziaływania na środowisko, podczas prowadzenia 

robót budowlanych należy przewidzieć następujące działania ochronne polegające na:  

 zastosowaniu technologii najmniej uciążliwej akustycznie,   

 wykorzystaniu sprawnego sprzętu, który odpowiada współczesnemu stanowi techniki,  

 zlokalizowaniu zaplecza wykonawstwa w największej odległości od zabudowań      
mieszkaniowych,   

 przygotowaniu aktualnej informacji dla okolicznych użytkowników terenu, dotyczącej 
planowanej budowy oraz okresowych uciążliwościach z nią związanych.  

INNE UCIĄŻLIWOŚCI  
W czasie realizacji prac budowlanych na terenie objętym inwestycją powstaną odpady  

z budowy, remontów oraz demontażu. Nie przewiduje się natomiast wytworzenia odpadów 

niebezpiecznych.  

f) Inne porozumienia, zgody i opinie  

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach oferty cenowej uzyska wszelkie 

konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, które będą 

rezultatem zamówienia jak i dla celów budowy. Koszt powyższych prac należy ująć w ofercie.  

             

g) VI. Oświadczenie  

Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie 

ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami  

oraz dokonać wizji lokalnej.  Na podstawie tak zdobytej wiedzy, Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnić i skosztorysować wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji 

prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz założenia ilościowe stanowiące część tej 

dokumentacji projektowej mogą nie wyszczególniać i nie zawierać detali montażowych, 

wynikających z technologii montażu elementów systemowych i urządzeń, które należy 

uwzględnić, gdyż są niezbędne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest  

je wycenić.  
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ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1 – uprawnienia projektanta architektury 
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Załącznik nr 2 – przynależność projektanta architektury do izby branżowej 
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Załącznik nr 3 – uprawnienia projektanta instalacji sanitarnych 
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Załącznik nr 4 – przynależność projektanta instancji sanitarnych do izby 
branżowej 
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Załącznik nr 5 – uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych 
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Załącznik nr 6 – przynależność projektanta instancji elektrycznych do izby    
branżowej 

 

 
 
 
 


