

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 92/98
NIP: 778-14-08-023; REGON: 630153003
 Pieczęć Zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 28.05.2020r. do przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa mebli”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

Część I „Dostawa mebli drewnianych” - **123 651,90 zł brutto**, Część II „Dostawa mebli na metalowych podstawach” - **562 725,00 zł brutto**;

Część III „Dostawa mebli metalowych” - **593 475,00 zł brutto**, Część IV „Dostawa mebli różnych na wymiar” - **678 872,67 zł brutto**;

Część V „Dostawa - polowy sprzęt kwaterunkowy” - **1 101 342,00 zł brutto**.

Termin realizacji: **min. 20 – max. 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Gwarancja: min. 12 – max. 60 miesięcy.**

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto	Termin realizacji	Termin gwarancji	Data i godzina wpływu oferty na Platformę Zakupową
1.	TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa dzp@tronus.pl	Część I	60 dni kalendarzowych	60 m-cy	2020.04.17 godz. 14:55
		Część II	60 dni kalendarzowych	60 m-cy	
		Część III	60 dni kalendarzowych	60 m-cy	
		Część IV	60 dni kalendarzowych	60 m-cy	
		Część V	60 dni kalendarzowych	60 m-cy	
2.	Zakład Wielobranżowy Rafał Polek ul. Na Wzgórzu 42c 85-327 Bydgoszcz biuro@wp5.pl	Część I			2020.05.25 godz. 11:54
		Część II			
		Część III			
		Część IV			
		Część V	28 dni kalendarzowych	60 m-cy	
3.	FOSTER DESIGN DANIEL DALIDOWICZ ul. Obrońców Pokoju 8/1A 66-400 Gorzów Wielkopolski biuro@foster-design.pl	Część I			2020.05.26 godz. 16:41
		Część II			
		Część III			
		Część IV	40 dni kalendarzowych	60 m-cy	
		Część V			

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
 61-716 Poznań, ul. Kosciuszki 92/9B
 NIP: 778-14-08-023; REGON: 630153003
 Pieczęć Zamawiającego

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy		Cena brutto	Termin realizacji	Termin gwarancji	Data i godzina wpływu oferty na Platformę Zakupową
4.	KJMK Meble Sp. z o.o. ul. Gliwicka 189, 40-859 Katowice krystianw@kjmkmeble.pl	Część I				2020.05.27 godz. 10:06
		Część II				
		Część III	507 704,64	20 dni kalendarzowych	60 m-cy	
		Część IV				
		Część V				
5.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepeliów marketing@rolmot.pl	Część I				2020.05.27 godz. 11:58
		Część II				
		Część III	566 459,32	20 dni kalendarzowych	60 m-cy	
		Część IV				
		Część V				
6.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MET-POL” ul. Leśna 8, 83-212 Bobowo biuro@met-pol.pl	Część I				2020.05.27 godz. 12:01
		Część II				
		Część III	594 878,43	20 dni kalendarzowych	60 m-cy	
		Część IV				
		Część V				
7.	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok cezas@cezas.pl	Część I	89 888,40	20 dni kalendarzowych	60 m-cy	2020.05.27 godz. 13:14
		Część II	533 906,10	20 dni kalendarzowych	60 m-cy	
		Część III	692 294,43	20 dni kalendarzowych	60 m-cy	
		Część IV				
		Część V				
8.	KARIAN Sp.j. Jan, Bożena, Andrzej Karwan Chojęcin Szum, ul. Warszawska 48,	Część I	101 081,40	20 dni kalendarzowych	60 m-cy	2020.05.27 godz. 15:41
		Część II				
		Część III				

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 92/98
NIP: 778-14-08-023; REGON: 630153003
Pieczęć Zamawiającego

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Część	Cena brutto	Termin realizacji	Termin gwarancji	Data i godzina wpływu oferty na Platformę Zakupową	
9.	63-640 Bralin karian@karian.com.pl Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ul. Grójecka 128 paw. 51 02-383 Warszawa mcb@mcb.pl	Część IV					
		Część V					
		Część I					
		Część II					
		Część III	888 367,50	30 dni kalendarzowych	60 m-cy	2020.05.27 godz. 16:02	
10.	Salon Meblowy „Cadabra” Tomasz Przybył ul. Poznańska 69, 63-400 Ostrów Wielkopolski salon@meblecadabra.pl	Część IV					
		Część V					
		Część I	88 459,72	20 dni kalendarzowych	60 m-cy		
		Część II					
		Część III	327 819,36	20 dni kalendarzowych	60 m-cy	2020.05.27 godz. 17:08	
11.	Silesia Meble Sp. z o.o. ul. Główna 63, 44-230 Bełk biuro@sielsiameble.pl	Część IV					
		Część V					
		Część I					
		Część II					
		Część III	1 023 655,10	50 dni kalendarzowych	60 m-cy	2020.05.27 godz. 18:02	
12.	P.P.H Prosper-Net Jan Ziętarski ul. Jasna 3/17, 62-200 Gniezno zietarski_prosper@poczta.onet.pl	Część IV					
		Część V					
		Część I					
		Część II	420 912,15	20 dni kalendarzowych	60 m-cy	2020.05.27 godz. 20:12	
		Część III					

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
 61-716 Poznań, ul. Kosciuszki 92/98
 NIP: 778-14-00-023; REGON: 030153003
 Pieczęć Zamawiającego

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto	Termin realizacji	Termin gwarancji	Data i godzina wpływu oferty na Platformę Zakupową	
13.	Bryła Plus Jacek Kociura ul. Poznańska 33A/5, 60-850 Poznań Wojciech@brylaplus.pl	Część I				
		Część II	564 962,20	20 dni kalendarzowych	60 m-cy	
		Część III				
		Część IV				
		Część V				
14.	Mega System Zbigniew Dębski 10 lutego 15, 08-110 Siedlce p.debski@mssiedlce.com	Część I				
		Część II	299 906,58	20 dni kalendarzowych	60 m-cy	
		Część III				
		Część IV				
		Część V				

Zofia Rybka Dąbrowa
 (podpis osoby sporządzającej protokół)

28.05.2020

SZEF
 WOJSKOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
 W. Rozbanić

plk Tomasz JANUSZ

(data i podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)