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Egzemplarz nr 1 v. 2 



Budowa Budowa ul. Witosa w Słubicach - etap II 

Obiekt BRANŻA MOSTOWA 

Opis robót : Przepust 

Lp Nr specyfikacji Kod CPV Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość

A D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

A.a D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych x x x x

1 D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przepustów w terenie 

równinnym 0,019 km

A.b D-01.02.03 Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich x x x x

2 D-01.02.03 Rozbiórka przepustów w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej 1 ryczałt

B D-04.00.00 45233000-9 PODBUDOWY x x x x

B.a D-04.05.01 Podbudowy i ulepszone podłoża z mieszaki związanej cementem x x x x

3 D-04.05.01 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa 300 m3

C M-11.00.00 45221000-2 FUNDAMENTOWANIE x x x x

C.a M-11.01.01 Wykop pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem x x x x

4 M-11.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III wraz z transportem  600 m3

C.b M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

5 M-11.01.04

Ręczne formowanie nasypów z gruntu dowożonego samochodami samowyładowczymi - 

zasypka piaskowa układana warstwami gr. 30 cm (Is =1,0), (wokół przepustu)  120 m3

6 M-11.01.04

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w 

gruncie sypkim, kategorii : I-III 120 m3

D M-12.00.00 45221000-2 ZBROJENIE x x x x

D.a M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III x x x x

7 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia płyty fundamentowej 1,852 t

8 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty fundamentowej 1,852 t

D.b M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III x x x x

9 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia konstrukcji przepustu 2,29 t

10 M-12.01.02 Montaż zbrojenia konstrukcji przepustu 2,29 t

D.c M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III x x x x

11 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia ścian czołowych oraz wlotu i wylotu z przepustu 2,714 t

12 M-12.01.02 Montaż zbrojenia ścian czołowych oraz wlotu i wylotu z przepustu 2,714 t

D.d M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III x x x x

13 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia płyty zespalającej przepustu 1,547 t

14 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyty zespalającej przepustu 1,547 t

D.e M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III x x x x

15 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia płyt przejściowych  2,219 t

16 M-12.01.02 Montaż zbrojenia płyt przejściowych 2,219 t

D.f M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III x x x x

17 M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych  0,602 t

18 M-12.01.02 Montaż ze spawaniem zbrojenia w kapach chodnikowych 0,602 t

19 M-12.01.02 Montaż kotew kap chodnikowych 8 szt

E M-13.00.00 45221000-2 BETON x x x x

E.a M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym x x x x

20 M-13.01.00

Betonowanie płyt fundamentowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu 

/dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - C30/37  21 m3

21 M-13.01.00 Deskowanie płyt fundamentowych 13 m2

E.b M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym x x x x

22 M-13.01.00 Montaż elementów prefabrykowanych przepustów z betonu klasy C35/45  16,03 m3

E.c M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym x x x x

23 M-13.01.00

Betonowanie ścian czołowych oraz wlotu i wylotu z przepustu, przy użyciu pompy na 

samochodzie, w deskowaniu /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - C30/37   16,5 m3

24 M-13.01.00 Deskowanie ścian czołowych oraz wlotu i wylotu z przepustu 82 m2

E.d M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym x x x x

25 M-13.01.00

Betonowanie betonem C30/37 płyty zespalającej prefabrykaty przepustu, przy użyciu 

pompy na samochodzie, w deskowaniu, z zagęszczeniem betonu wibratorem /dowóz 

betonu transportem zewnętrznym/ 15 m3

26 M-13.01.00 Deskowanie płyty zespalającej prefabrykaty przepustu 15 m2

E.e M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym x x x x

27 M-13.01.00

Betonowanie płyt przejściowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu 

tradycyjnym /dowóz betonu transportem zewnętrznym/  - C25/30 18 m3

28 M-13.01.00 Deskowanie płyt przejściowych 14 m2

E.f M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym x x x x

29 M-13.01.00

Betonowanie kap chodnikowych żelbetowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w 

deskowaniu, z zagęszczeniem betonu wibratorem /dowóz betonu transportem 

zewnętrznym/ -  betonu C30/37 6 m3

30 M-13.01.00 Deskowanie kap chodnikowych 4 m2

E.g M-13.02.02 Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym x x x x

31 M-13.02.02

Betonowanie korka z betonu C20/25, przy użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu 

transportem zewnętrznym/ 81,115 m3

32 M-13.02.02

Betonowanie warstwy wyrównawczej pod i nad płyty przejściowe z betonu C8/10, przy 

użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ 16 m3
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Budowa Budowa ul. Witosa w Słubicach - etap II 

Obiekt BRANŻA MOSTOWA 

Opis robót : Przepust 

Lp Nr specyfikacji Kod CPV Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość
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33 M-13.02.02

Betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty zespalające z betonu C12/15, przy użyciu 

pompy na samochodzie, /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ 2 m3

E.h M-13.03.04 Montaż prefabrykatów gzymsowych [polimerobetonowych] x x x x

34 M-13.03.04 Montaż desek gzymsowych 40 x 100 cm 14 m

F M-15.00.00 45221000-2 IZOLACJA x x x x

F.a M-15.01.02 Izolacja powłokowa asfaltowa wykonana na zimno x x x x

35 M-15.01.02

Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych 

powłokowych epoksydowo-bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - w trzech 

warstwach 200 m2

F.b M-15.02.03 Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej x x x x

36 M-15.02.03

Wykonanie izolacji przepustu z papy zgrzewalnej gr. 10 mm wraz z zagruntowaniem 

podłoża 160 m2

F.c M-15.03.01 Izolacjonawierzchnia na obiekcie mostowym x x x x

37 M-15.03.01

Wykonanie nawierzchni grubości 5 mm z żywic epoksydowo-poliuretanowych wraz z 

zagruntowaniem podłoża 20 m2

G M-19.00.00 45221000-2 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x x

G.a M-19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny x x x x

38 M-19.01.01

Montaż na obiektach mostowych krawężników kamiennych, na ławie z grysu otoczonego 

żywicą, z zamontowanymi prętami stalowymi o średnicy 16 mm i L = 40 cm,  w ilości 2 

szt/mb 9 m

39 M-19.01.01 Przyklejenie taśmy uszczelniającej 9 m

40 M-19.01.01 Zalanie szczeliny przy krawężniku kitem uszczelniającym 9 m

G.b M-19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych x x x x

41 M-19.01.04

Montaż balustrad mostowych z płaskowników ze stali S235 wraz z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym wraz z kotwami 15 m

H M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x x

H.a M-20.01.03 Drenaż pionowych ścian konstrukcji x x x x

42 M-20.01.03

Montaż perforowanych rur PCV o średnicy 110 mm, w tkaninie geotecgnicznej w zasypce z 

gruntu przepuszczalnego; rura ułożona otworami do góry 20 m

H.b M-20.01.05 Umocnienie skarp x x x x

43 M-20.01.05 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-III 45 m2

44 M-20.01.05

Brukowanie skarp okładziną kamienną - na podbetonie C8/10 z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementowo-piaskową 45 m2

45 M-20.01.05 Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 28 m

H.c M-20.01.12 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x x x

46 M-20.01.12 Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi, powierzchni przepustu 60 m2

47 M-20.01.12 Odtłuszczanie betonowych powierzchni przepustu 60 m2

H.d M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne x x x x

48 M-20.01.15 Wykonanie reperów stalowych osadzonych na budowli 2 szt

49 M-20.01.15 Wykonanie reperów żelbetowych osadzonych w gruncie 1 szt

H.e M-20.02.06 Umocnienie brzegów i dna cieku x x x x

50 M-20.02.06 Wbijanie ręczne kołków oporowych o średnicy 9 cm, L=1,2 m 22 m

51 M-20.02.06

Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu (dno cieku), z wyładunkiem ręcznym o 

grubości 25 cm 12,75 m3

Wartość netto
Podatek VAT  23 %  : 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
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