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CZ117/256/2022       Bydgoszcz, 16.11.2022r. 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym na: 

  

DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI 
AUTOBUSOWYCH – 3 zadania  

(sprawa nr 117/2022) 

 

Zamawiający Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy informuje 
iż, zgodnie z art. 135 ust. 2 uPzp, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, udziela wyjaśnień:  
 
Pytanie   

„zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do projektu umowy zapisów dotyczących procedury 
reklamacyjnej w przypadku, kiedy Wykonawca zobowiązany jest na podstawie więżących go 
umów do przekazania przedmiotu reklamacji do producenta (często za granicę kraju). Taki 
obowiązek wiąże się natomiast ze znacznym wydłużeniem procesu reklamacji co powoduje, 
iż Wykonawca nie jest w stanie wywiązać się z zapisów umów i 30 dniowego terminu 
rozpatrzenia reklamacji. Poniżej przedstawiamy proponowany zapis do projektu umowy: „W 
przypadku, gdy przedmiot umowy w trakcie procedury reklamacyjnej podlega dodatkowej 
analizie przez producenta, bądź niezależny ośrodek badawczy, wówczas Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy dopuszcza wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji, jednak na okres 
nie dłuższy niż 2 miesiące” 
 
Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe propozycje. 
 
Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla Wykonawców. 
Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.  
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