

Wymiana
siłowni telekomunikacyjnej inwertorowej w KMP Łomża.


· Moc maksymalna odbiorów AC: 15kVA – typ modułu inwertorowego: TSI-EPC-48V-230VAC BRAVO, zasilany napięciem 230V i 48V, na wyjściu 230V AC/50Hz do pracy równoległej. Moc wyjściowa 2000W/2500VA.
· Redundancja modułów n+1.
· Możliwość rozbudowy siłowni zwiększającej moc o 50 % jedynie poprzez dołożenie nowych modułów.
· Ręczny przełącznik obejściowy MBP 20kVA.
· Zabezpieczenia wejściowe modułów 48V DC. 
· Panel dystrybucyjny 230V AC (wyłącznik nadmiarowo prądowy):
· C25A 	–   4 szt.
· C16A 	– 10 szt.
· C10A 	– 10 szt.
· C6A 	–    3 szt.
· rozłącznik bezpiecznikowy typu Tytan II do 63A 	– 1 szt.
· Wyświetlacz: CANDIS Shelf + CANDIS Display.
· Sterownik T2S ETH komunikacja z systemem nadzoru TelWin.
· Szafa stalowa 2000x600x600mm.
· Wyłącznik wyjściowy ppoż. Wyzwalany z pomieszczenia dyżurnego KMP z nadzorem zadziałania w systemie zdalnego nadzoru siłowni TelWin w KWP Białystok.

Wykonywane czynności usługowe.
· Dostarczenie urządzeń na obiekt.
· Posadowienie szafy, poziomowanie.
· Wykonanie LZ 230V AC (ok. 60mb) z zabezpieczeniem i niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi z RG obiektu (z uwzględnieniem zwiększenia mocy siłowni o 50%), podłączenie do szyny uziemiającej.
· Wykonanie LZ 48V DC (ok. 15mb) z siłowni prostownikowej SDC 800/12x2000W wraz 
z zabezpieczeniem i niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi.
· Montaż przycisku ppoż. w pomieszczeniu dyżurnego wraz z wykonaniem linii sygnałowej od przycisku do siłowni (wykonanie niepalne).
· Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych – protokoły pomiarowe.
· Uruchomienie systemu zasilania.
· Podłączenie istniejących odbiorów do zainstalowanej siłowni inwertorowej.
· Podłączenie siłowni poprzez LAN do istniejącego systemu nadzoru TelWin zainstalowanego 
w KWP Białystok.
· [bookmark: _GoBack]Demontaż i utylizacja dwóch siłowni inwertorowych (CS 230-3000/3x3kVA/4x3kVA) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Demontaż starych LZ 230V AC i 48V DC. 
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
· Szkolenie: 2 pracowników w KMP Łomża, 6 pracowników w KWP Białystok.

W zakres konserwacji wchodzą co najmniej następujące czynności usługowe.
· Sprawdzenie poprawności pracy sterowników. Ewentualna korekta ich ustawień.
· Czyszczenie inwertorów sprężonym powietrzem oraz ich wentylatorów.
· Sprawdzenie poprawności działania inwertorów.
· Sprawdzenie poprawności komunikacji z systemem nadzoru w KWP Białystok.
· Sprawdzenie dokręcenia wejściowych przewodów zasilających AC i DC.
· Wykonanie pomiarów w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
· Usunięcie stwierdzonych usterek.
· Wypełnienie protokołu/sprawozdania z konserwacji z wypisaniem pełnej listy wykonanych czynności.
Uwaga: Prowadzone prace nie mogą powodować przerwy w działaniu podłączonych do siłowni urządzeń.

Wymagania dotyczące szkolenia.
Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe dla 8 osób. Po zakończeniu prac instalacyjnych siłowni inwertorowej, Wykonawca przeprowadzi szkolenia w dwóch lokalizacjach:
1) W KMP Łomża dla 2 pracowników z zakresu:
· budowy siłowni,
· pełnej obsługi systemu,
· lokalizacji i usuwania uszkodzeń,
· zdalnego nadzoru,
· samodzielnego instalowania, konfiguracji i uruchomienia modułów.
2) W KWP Białystok dla 6 pracowników z zakresu:
· budowy siłowni,
· pełnej obsługi systemu,
· zdalnego nadzoru.
Szkolenie zostanie zakończone wydaniem zaświadczeń uprawniających personel techniczny Zamawiającego do serwisowania urządzenia bez utraty gwarancji. Wykonawca przedstawi programy szkoleń do akceptacji Naczelnikowi  WŁiI KWP w Białymstoku.

Warunki ogólne.
1. Wizja lokalna – w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Gwarancja – 60 miesięcy.
3. Termin dostawy – 90 dni od podpisania umowy.

