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ZAKRES OPRACOWANIA

NUMER ST NAZWA STT STRONA

A-Z 00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE
A-Z 01.00 16
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 02.00 ROBOTY ROZBIORKOWE 21
A-Z 03.00 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 25
A-Z 04.00 PLACE zABAW 30
A-Z 05.00 MALA ARCHITEKTURA 41
A-Z 06.00 NASADZENIA DRZEW 47
A-Z 07.00 TRAWNIKI 54
A-Z 08.00 PROJEKT OCHRONY DRZEW 59
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE

A-Z 00.00

KODY CPV

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300 -1 Roboty rozbiérkowe

45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112723 -9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ,SBO 2023 PARK TRAMPOLIN ORAZ LINARIA W PARKU
MIEDZYOSIEDLOWYM PRZY UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W SZCZECINIE”. SST stanowi
czes¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zaméwienia:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300 -1 Roboty rozbiérkowe

45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45112723 -9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdéine dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét
drogowych.

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZADKOWE

- zabezpieczenie terenu budowy;

- zabezpieczenie na czas budowy pozostajgcych na miejscu drzew i krzewow;

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i piasku;

- utozenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego sktadowania;

-wyznaczenie w terenie projektowanych i przenoszonych urzgdzen zabawowych oraz elementéw
matej architektury;

- zebranie i ztozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;

- zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

4.2. OCHRONA DRZEW NA BUDOWIE

- zabezpieczenie drzew — szalowanie pni;

- montaz ogrodzenia ochronnego.

4.3. PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU
- réwnanie terenu.

4.4. ROBOTY ROZBIORKOWE

- Likwidacja urzadzenia zabawowego,

- Przeniesienie urzgdzen placu zabaw,

- Przeniesienie elementow matej architektury.
4.5. BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z EPDM.
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4.6. MONTAZ ELEMENTOW PLACU ZABAW

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie stép betonowych;
- montaz urzadzen z przeniesienia,

- montaz urzgdzen nowych.

4.7. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzgdzen;
- wykonanie stép betonowych;

- montaz elementéw z przeniesienia,

- montaz elementéw nowych.

4.8. SADZENIE DRZEW

- 0znaczenie w terenie miejsc sadzenia roslin;

- wykopanie i przygotowanie dotu pod rosliny;

- posadzenie roslin z petng zaprawg dotéw ziemig urodzajna;

- zabezpieczenie drzew trojnogiem;

- wykonanie misy zbierajgcej wode wokot drzewa;

- mulczowanie powierzchni pod drzewami korg gruboziarnista/zrebkami;
- regularne podlewanie.

4.9. WYKONANIE TRAWNIKOW
- wyréwnanie terenu;

- roztozenie ziemi urodzajnej pozyskanej z korytowania;
- wysiew nasion traw z nawozeniem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i szczegdtowo
okreslone w poszczegdlnych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich  wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni i
poleceniami Inwestora.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robdt,
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinych” (,Ogoélnych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiatly zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
9.1. ZASADY OGOLNE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

e gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

e gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikéw

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na piSmie i zaakceptowane

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

9.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania réwnowazne dotycza:
a) Urzadzenia placu zabaw
- producent
-typ
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- kolorystyka
b) Elementéw matej architektury
- producent
- typ/wyglad
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- technologia
- kolorystyka

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca  odpowiednio oznakuje w  sposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
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powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administraciji
panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

14. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.

15. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi ha drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spefniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

17. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jesdli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

19. MATERIALY
19.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

19.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

19.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

19.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownosé danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujag mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

20. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

21. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg by¢ dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego.

Strona 10 z 65



Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

22. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robdt, za ich
zgodno$¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w
czasie trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST atakze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

23. KONTROLA JAKOSCI

23.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce poszczegdlnych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robot.
23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) czes¢ ogolng opisujgcg organizacje wykonywania robét, terminy i sposdb prowadzenia robét
oznakowanie robét BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw.

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé.

System (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot.
Wyposazenie i sprzet.

b) czes¢ szczegdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robot

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkow transportu, sposéb
zabezpieczenia materiatdw podczas transportu, sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOSCI

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw i robét sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngc
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ujemnie na jakosé robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp.
Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jako$¢.

24, CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

25. DOKUMENTY BUDOWY
25.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

—date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

—przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
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—dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

—dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

25.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

25.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

26. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robaot.
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Obmiary robot zanikajgcych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiarow . W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

27. ODBIOR ROBOT
27.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesci robot

- odbiér koncowy roboét

- odbiér pogwarancyjny

27.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

27.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

27.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.
W trakcie odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

27.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

27.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér korncowy robot”.

28. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 01.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ,SBO 2023 PARK TRAMPOLIN ORAZ LINARIA W PARKU
MIEDZYOSIEDLOWYM PRZY UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W SZCZECINIE”. SST stanowi
czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej roboét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:
4.1. ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
e prace geodezyjne;
e wyznaczenie w terenie projektowanych urzadzeh oraz elementéw matej architektury;

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
e prace zwigzane z ksztattowaniem i wyréwnaniem terenu.

4.2. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamoéwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
7.2. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania robot zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;
- drobny sprzet pomocniczy.

7.3. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgcyg

zastosowania takiego sprzetu.

Strona 17 z 65



7.4. SPRZET DO KSZTALTOWANIA | PLANTOWANIA TERENU

Do wykonania robot zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
e lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

7.5. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

Do wykonania robét zwigzanych z porzadkowaniem terenu nalezy stosowaé drobny sprzet
pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.

8.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem taczek itp. Wybér srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

9.2. ROBOTY POMIAROWE

o Ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie kagtow oraz powierzchni
robot.

o Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

e Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robét.

o Wyznaczenie pozioméw robét ziemnych.

o \Wykonanie pomiardéw przejsciowych

¢ Wykonanie siatki po zakonczeniu robot. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

9.3. ZDJECIE HUMUSU

e Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy
zaktadaniu trawnikéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.

e Humus nalezy zdejmowac¢ recznie.

e Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

e Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

o Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

¢ Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
9.4. PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU

Na terenie inwestycji planuje sie lokalne prace przy uksztattowaniu terenu gtownie zwigzane z
rownaniem terenu.
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Planuje sie usungé ok. 20 cm ziemi urodzajnej wraz z trawg. Wszelkie prace budowlane
nalezy wykonac recznie.
Ziemie z korytowania nalezy wykorzysta¢ do zalozenia trawnika.

Zdja¢ wyznaczong do usuniecia warstwe roslinng, nastepnie wymodelowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania teren. Réwnanie powierzchni wykona¢ zgodnie z projektowanymi i naturalnymi
spadkami terenu. Niwelete nawierzchni nalezy dostosowaé do istniejgcego uksztattowania terenu.
Przewiduje sie nowe uksztattowanie terenu po rozbidrkach poprzez wyréwnanie i wyptaszczenie
terenu.

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ wstepne wyréwnanie terenu po wykonaniu prac
rozbiérkowych. Nastepnie przystgpi¢ do korytowania pod wykonanie nawierzchni.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢é drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢é wykonane recznie ze szczegdlng
ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia.

9.5. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i zZtozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamodwienie kontenera na smieci wraz z wywozem;
e zatadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogodlne’

10.2. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

10.3. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego sktadowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.4. KONTROLA PRAC ZWIAZANYCH Z KSZTALTOWANIEM TERENU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

10.5. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
¢ Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni

- m®humusu

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
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13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie
w szczegoblnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzenh lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRACE ROZBIORKOWE

A-Z 02.00

KODY CPV:

45111300 -1 Roboty rozbiérkowe

Strona 21 z 65



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,SBO 2023 PARK
TRAMPOLIN ORAZ LINARIA W PARKU MIEDZYOSIEDLOWYM PRZY UL. GEN. TADEUSZA
KUTRZEBY W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zaméwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W ramach projektu planuje sie:

- Likwidacja urzadzenia zabawowego,
- Przeniesienie urzgdzen placu zabaw,
- Przeniesienie elementéw matej architektury.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w
skfad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’.

7.2. SPRZET DO ROZBIOREK
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e rozbidrek ( mtoty pneumatyczne, itp.),

e przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, itp.),

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e rozbiodrek recznych (tomy kilofy, oskardy , fopaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu i
drewna,

e rozbidrek mechanicznych , mtoty pneumatyczne , pity do ciecia betonu.

8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’
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8.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Transport materiatu z rozbiérki moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu.

Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehh na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
9.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny byé sktadowane w
miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych sitg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
Krytym.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

10.2.

KONTROLA PRAC ROZBIORKOWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.1.

Jezeli

kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych;
ilosci i miejsca transportu materiatow rozbioérkowych.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to

Wykonawca powinien na wtasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) obrzezy,
- m3 gruzu
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13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’
14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

A-Z 03.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,SBO 2023 PARK
TRAMPOLIN ORAZ LINARIA W PARKU MIEDZYOSIEDLOWYM PRZY UL. GEN. TADEUSZA
KUTRZEBY W SZCZECINIE”. SST stanowi cze$s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robdt.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- hawierzchnia bezpieczna z piasku,
- hawierzchnia bezpieczna z EPDM.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce rozwigzan réownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdéine’

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.

7. MATERIALY
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.

7.2. STOSOWANE MATERIALY

PIASEK
Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego ptukanego, grubosci 30 cm, w kolorze naturalnym.
Bez obrzeza.

EPDM

Nawierzchnia bezpieczna EPDM - bezspoinowa, wylewana —kolor piaskowy w tym:

Warstwa gorna — EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,0 cm.

Warstwa dolna — warstwa amortyzujgca, granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 3,0 cm.
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, Is=1,0 - gr. 10 cm.

7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Strona 26 z 65



7.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni byé zdolni
zademonstrowaé stosownosé danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

8. SKLADOWANIE

Nawierzchnie mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajow i gatunkéw, w taki sposob, aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inaczej.

9. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
10. TRANSPORT

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

11. WYKONANIE ROBOT
11.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’
11.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujgce:
e Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
o Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
o Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

11.3. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni sg nastepujgce:
- Nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére
przy nadepnieciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni.
- Unika¢ zabrudzeh olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni.
e Przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy.
o Wyznaczy¢ w terenie projektowany teren sportowy i oznaczy¢ go.
e Zdjg¢ warstwe roslinng.
e Zdjety humus z powierzchni (warstwa grubosci do 0,2 m), spryzmowaé do ponownego
wbudowania.
o Ulozy¢ warstwe kory. Gorny poziom kruszywa powinien by¢é usytuowany 5 cm ponizej
gornej warstwy terenu.
e Niwelete placu zabaw nalezy dostosowaé do istniejgcego uksztattowania terenu i jego
poziomu.

11.4. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z EPDM

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni sg nastepujace:

Nawierzchnie na ktorej zlokalizowany zostanie plac zabaw nalezy wykonaé jako nawierzchnie
bezpieczng absorbujgcg i amortyzujacg upadek z wysokosci do 3,0 m wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z materiatu syntetycznego
(granulat gumowy lub piankowa) zgodnego z wymaganiami dotyczgcymi absorpcji uderzen i
wstrzgsow podczas upadku wedtug standardéw europejskich, czyli zgodnego z obowigzujgcymi
normami /PN-EN 1177:2009/ do stosowania na zewngtrz budynkéw.

Nawierzchnia bezpieczna skitada sie z dwdch warstw.

Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z
granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzujgca, warstwa wierzchnia
Scieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkankg granulatéw i spoiwa poliuretanowego. Warstwa
EPDM ma grubos¢ od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednig grubos$¢ dla nawierzchni
zalezng od HIC. Poszczegdlne granulaty tgczy sie na zimno z klejem poliuretanowym w
specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu.

Warstwa podstawowa stuzgca amortyzacji sity upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia
wykonana z granulatu EPDM stanowigca zewnetrzng ochrone dla czesci amortyzujgce;.

W zaleznosci od wymaganej krytycznej wysokosci upadku (HIC) dla kazdego urzadzenia
(okreslonej przez producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodnosci), grubos¢ warstwy
absorbujgcej upadek zmienia sie — zaklada sie wykonanie dwoch typdw nawierzchni:
amortyzujgcej upadek do wysokosci 1,5m (dla catego placu) oraz do wysokosci 3,0m (w strefie
bezpieczehstwa wybranych urzadzen). Producent urzgdzeh zabawowych ma obowigzek podac
wysokos¢ swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia.

W celu umozliwienia wiasciwego sptywu wod opadowych nalezy wykona¢ odpowiednie spadki w
kierunku terendw zielonych o nachyleniu okoto 1-2%.

Uwaga: w przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen zgodnych ze szczegotowg
specyfikacjg zawartg w projekcie o potwierdzonej i gwarantowanej wysokosci swobodnego upadku
wiekszej niz 1,5 m — nalezy bezwzglednie odpowiednio dostosowac (zwiekszy¢) grubosé
nawierzchni amortyzujgcej upadek w strefie bezpieczenstwa danego urzadzenia rekreacyjnego do
wartosci wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego urzadzenia.

Elementy nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzenia powinny by¢ tozsame, tgczy¢ sie ze sobg
tworzac jednolita, trwatg i elastyczng budowe.

Strona 28 z 65



12. KONTROLA JAKOSCI
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Prawidtowos$ci wytyczenia nawierzchni;

- Prawidtowej gtebokosci korytowania;

- Prawidtowego wykonania warstw nawierzchni;

- Jakosci zastosowanych materiatéw.

12.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

13. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

Jednostkg obmiarows jest :
- [m2] nawierzchni,

- [m3] mieszanki,

- [m] koryta.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
15. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci;

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PLAC ZABAW

A-Z 04.00

KODY CPV:

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,SBO 2023 PARK
TRAMPOLIN ORAZ LINARIA W PARKU MIEDZYOSIEDLOWYM PRZY UL. GEN. TADEUSZA
KUTRZEBY W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

4.1. MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzgdzen;
- wykonanie stép betonowych;

- montaz urzadzen;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
6.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzanh réownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

W celu wykazania réwnowaznosci nalezy przedstawic:
1. szczegodtowe karty techniczne kazdego urzadzenia z osobna (karta winna zawiera¢ informacje

na temat technologii wykonania, wielkosci, funkcjonalnosci, wykaz elementéw sktadowych,
wizualizacje oraz zwymiarowanie urzgdzenia)
2. Réwnowaznosé, w szczegolnosci, ma zagwarantowac realizacje robédt w zgodzie z zatozeniami
projektu, bezpieczehnstwo oraz ma zapewni¢ uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych
od zatozonych.
3. Wszystkie urzagdzenia i zestawy zabawowe winny by¢ produktami wytwarzanymi w produkc;ji
seryjnej
4. Réwnowaznos¢ zostanie sprawdzona przez Zamawiajgcego z okresleniem wymogow: spetnia/
nie spetnia

1. Kryterium —technologia wykonania, réwnowaznos¢ materiatéw:
1. Kolorystyka urzadzen i zestawow zabawowych réznorodna, zblizona do proponowane;j
przedstawionych na zatgczonych przyktadowych wizualizacjach
2. Posiadanie certyfikatow
1. Wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe winny posiada¢ aktualny certyfikat wystawiony
przez akredytowang jednostke, potwierdzajgcy zgodnos¢ urzgadzenia z normg PN-EN
117:2017 oraz zawierajgcy nazwe urzgdzenia i kod oferowanego urzadzenia,
2. Certyfikat powinien by¢ wystawiony dla catego zestawu zabawowego, a nie jego
poszczegolnych elementéw
3. Kryterium funkcjonalnosci
1. Z uwagi na liczbe uzytkownikéw ilos¢ oferowanych urzadzen winna odpowiadac
ilosci zaprojektowanych urzgdzen
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2. Oferowane urzgdzenia powinny zawiera¢ minimalng okreslong w projekcie liczbe i rodzaj
elementéw funkcjonalnych
4. Kryterium réwnowaznosci - wielkosci z uwagi ha ograniczone miejsce przeznaczone pod
zabudowe urzadzen
1. Dopuszcza sie odchyly w wielko$ci urzgdzeh zabawowych od planowanych rozwigzan, nie
wiecej niz — 5% oraz + 5 % wzgledem urzgdzen projektowanych (dtugosé, szerokosé,
wysoko$¢ swobodnego upadku, parametry kluczowych elementéw konstrukcyjnych
urzgdzen zabawowych)
2. Oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w projekcie tj. nachodzenia sie
stref bezpieczenhstwa
3. Oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w projekcie tj. wychodzenia stref
bezpieczenstwa poza obszar wyznaczony przez nawierzchnie bezpieczng
4. Oferowane elementy nie mogg powodowac¢ istotnych zmian w projekcie tj. zmiany
konfiguracji zestawéw zabawowych w taki sposob, aby zjezdzalnie ukierunkowane byty
zgodnie z zatozeniami projektowymi, zmiany ustawienia urzgdzen wzgledem stron $wiata
5. W przypadku oferowania elementow rownowaznych nalezy wykazac ich rownowazno$¢
wzgledem powyzszych kryteriéw oraz wykazac, ze nie wprowadzajg one istotnych zmian do
projektu
6. O istotnosci badz nieistotnosci proponowanych zmian stanowi uprawnienie Zamawiajgcego.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogodlne’.
7.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

7.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.
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7.5. URZADZENIA PLACU ZABAW

Strefa zabaw ruchowych wyposaZzona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe zgodne z
polskg normg PN-EN 1176-1:2017:
® BUJAK TRAKTOR

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,60 m
Wysokos$¢ catkowita: 0,84 m
Wymiary urzgdzenia 0,56 x 0,78 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,29x 2,65 m

Urzadzenie zawiera:

- sprezyne

- siedzisko z bokami

- podnézek

- rgczki

Materiaty:

- sprezyna stalowa ocynkowana malowana proszkowo

- ptyta HDPE

® PIASKOWNICA INTEGRACYJNA

Wysoko$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
Wysokos$¢ catkowita: 0,95 m

Wymiary urzgdzenia 14x14m
Strefa bezpieczenstwa: 44x4,4m

Urzadzenie zawiera:

- Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE,

- 3 blaty do robienia babek piaskowych,

- 3 sitka do przesypywania piasku,

- 3 elementy imitujgce skamieliny (muszle, kosci) umieszczone na dnie miski PIASKOWNICY,

Materiaty:

- Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo,
- Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE,

- Elementy dodatkowe wykonane z tworzywa HDPE.
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® HUSTAWKA INTEGRACYJNA

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,13 m
Wysokos$¢ catkowita: 2,66 m
Wymiary urzadzenia 2,87x1,89m
Strefa bezpieczenstwa: 7,0x2,55m

Urzadzenie zawiera:
- 1 rame posadowiong na 4 nogach,

- 1 gondole z linami potgczonymi z poprzeczka,

- 1 rampe,

- 3 amortyzatory,

- 2 sprezyny gazowe,

- 2 odbojniki gumowe montowane na zewnetrznych elementach gondoli.

Materiaty:
- Rury stalowe: 42,40 x 2,00 mm, 38,00 x 2,00 mm, 60,30 x 2,60 mm, 88,90 x 2,70 mm,

- Profil stalowy, zamkniety: 40,00 x 27,00 x 2,00 mm,

- Nogi hustawki: rura 88,90 x 2,60 mm (kotwy), 88,90 x 2,00 mm (nogi wkopywane),
- Platforma: blacha aluminiowa, ryflowana 3,00 mm,

- Lanhcuch stalowy cynkowany ogniowo ostoniety wezem termokurczliwym,

- Lina zbrojona 16 mm, zakohczenie liny ostoniete rgczkg z tworzywa,

- Amortyzatory (jeden przy gérnym mocowaniu kosza i dwa przy rampie),

- Sprezyny gazowe (dwie przy barierce).

- Odbojniki gumowe montowane na zewnetrznych elementach gondoli.

® HUSTAWKA POTROJNA BG+SIEDZISKA

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,13 m
Wysokos$¢ catkowita: 2,66 m
Wymiary urzgdzenia 2,87x189m

Strefa bezpieczenstwa: 7,0x2,55m

\

Urzadzenie zawiera:
- siedzisko typu gniazdo — 1 szt.

- siedzisko typu taweczka — 2 szt.
- tancuch
- rama

- stupy
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Materiaty
- drewno modrzewiowe zabezpieczone impregnatem,
- stal malowana proszkowo,

- liny zbrojone,

- liny niezbrojone,

- fancuch nierdzewny,

- HDPE,

- aluminium + guma,

- elementy tgczeniowe nierdzewne.

e ZJAZD LINOWY 20 M

\\ Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,99 m
l \\\ Wysoko$¢ catkowita: 45m
L ’ Wymiary urzgdzenia 25,42 x 4,57 m
Strefa bezpieczenstwa: 24,73 x4,0m

Urzadzenie zawiera:

- 2 konstrukcje (start i meta) oparte na potréjnych nogach
- 1 line zjazdowg

- 1 wézek zjazdowy z siedziskiem

- 1 okragty podest

Materiaty

» Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (porecze, uchwyty, wsporniki itp.) wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI 304,

» Podest wykonany z ptyty HPL o grubosci 10 mm,

e LINARIUM
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 3,0m
Wysokos$¢ catkowita: 4,3m
Wymiary urzgdzenia 44x51m
5 Strefa bezpieczenstwa: 9,2x9,2m

Urzadzenie zawiera:
- stup podtrzymujgcy konstrukcje - 6 szt.
- siatki z lin — kpl.
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Materiaty
- Stal ocynkowana

- Lina poliamidowa z rdzeniem stalowym
- Tworzywo sztuczne

- Aluminium

- Elementy tgczeniowe sg nierdzewne

o HUSTAWKA WAGOWA DZWIEKOWA

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,86 m
Wysokos$¢ catkowita: 0,8m
Wymiary urzgdzenia 3,28x 158 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,58x 5,29 m
Urzadzenie zawiera:
- Funkcje LUMO PLAY - swiatto i dzwiek;
- 1 wspornik w ksztatcie fajki,
- 1 ramie wygiete w litere "S"- ruchome,
- 2 uchwyty okragte.
Materiaty
- Rury stalowe: 88,9 x 2,6; 133,0 x 4,0; 33,7 x 2,0 mm,
- HDPE

® TRAMPOLINA POJEDYNCZA

Urzadzenie zawiera:
- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgcych

antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych
i okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia
przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztalcie
kratownicy, a takze poszerzong gérng powierzchnie w ksztalcie litery ,V” co zapobiega
wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony
komorkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn tgczy sie z jedng linkg metalowg zakoriczong specjalnym, wzmocnionym
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oczkiem (kausza) lub pretem metalowym tgczacym elementy maty, co zapobiega
przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgcg gorng czesc urzadzenia,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni.

Materiaty
- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w

ksztalcie litery ,V (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci
wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i okragtych,

- Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajgca goérng czes$¢ urzgdzenia wykonana z
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane.

® TRAMPOLINA INTEGRACYJNA

Urzadzenie zawiera:
- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgcych

antyposlizgowa powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych
i okrggtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia
przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztaicie
kratownicy, a takze poszerzong goérng powierzchnie w ksztatcie litery ,V” co zapobiega
wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony
komorkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn tgczy sie z jedng linkg metalowg zakonczong specjalnym, wzmocnionym
oczkiem (kausza) lub pretem metalowym tgczacym elementy maty, co zapobiega
przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgcg gorng czes$¢ urzadzenia,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni.

Materiaty
- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementow poliamidowych w

ksztalcie litery ,V (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci
wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i okragtych,

- Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Kotnierz gumowy: elastyczna ostona zakrywajgca gérng czes¢ urzadzenia oraz gumowy,
wyprofilowany wjazd i wyjazd, tgczacy sie bezposrednio z matg do skakania - wykonane
sg z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;j.
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® ZESTAW TRAMPOLIN

A

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 09m
Wymiary urzgdzenia 2,25x8,0m
Strefa bezpieczenstwa: 4,75 x 10,50 m

Szerokos$¢ szczelin migdzy lamelkami 7 mm

Szerokos¢ lamelek 37 mm

Urzadzenie zawiera:
- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajacych

antyposlizgowa powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych
i okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia
przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie
kratownicy, a takze poszerzong gérng powierzchnie w ksztatcie litery ,V” co zapobiega
wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony
komdrkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn tgczy sie z jedng linkg metalowg zakonczong specjalnym, wzmocnionym
oczkiem (kausza) lub pretem metalowym tgczagcym elementy maty, co zapobiega
przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgcg goérng czes¢ urzgdzenia,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni.

Materiaty
- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w

ksztalcie litery ,V (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci
wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i okragtych,

- Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajgca goérng cze$¢ urzgdzenia wykonana z
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;.

® OSLONA CIENIUJACA

Wysoko$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
Wysokos$¢ catkowita: 3,01lm
Wymiary urzgdzenia 5,58 x 5,58 m
Urzadzenie zawiera: Materiaty
- Stup — 4 szt. - Stupy modrzewiowe, zabezpieczone
- Daszek — 1 szt. Impregnatem.
- Nylon.
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8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementow matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

10.2. PLAC ZABAW

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

e Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

e Urzadzenia i wszelkie prace muszg by¢ zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177.

e Montaz urzgdzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegolnych urzgdzen zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczaé¢ od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do
nich dopasowywaé pozostate elementy placu.

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

e Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
sruba mogg spiec sie ze soba. Aby tego unikngé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

e Przygotowac¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

o Wypelni¢ otwory mieszankg betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentow betonowych!

o Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentoéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
11.2. KONTROLA MONTAZU PLACU ZABAW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
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- poprawnosci wykonania fundamentow,
- poprawnosci montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta.

11.3.  ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [kpl.] zestaw sportowy itp.,
- [m] tawka itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

e BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A-Z 05.00

KODY CPV:

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
36535200 - 2 Wyposazenie placu zabaw
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16. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

17. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,SBO 2023 PARK
TRAMPOLIN ORAZ LINARIA W PARKU MIEDZYOSIEDLOWYM PRZY UL. GEN. TADEUSZA
KUTRZEBY W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

18. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

19. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robdt jest objete:
- montaz fawek z oparciem,
- montaz fawek bez oparcia,
- montaz koszy na $mieci.

20. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

21. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

21.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce rozwigzanh réownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

21.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania réwnowazne dotycza:
o Elementy matej architektury(tawki, kosze tablice, itp.):

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzenh.

22. MATERIALY

22.1.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
22.2.  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

22.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
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uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

22.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

22.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownosé danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdéwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

22.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKA Z OPARCIEM
W projekcie przewidziano montaz 8 szt. tawek z oparciem z kolekcji uzytej w parku.
Wymiary przyblizone: dtugos¢ - 194 cm, szerokos¢ — 55 cm, wysokos¢ — 76 cm

Siedzisko i oparcie:

Siedzisko stanowig deski Swierkowe, heblowane i szlifowane i sezonowane Oheblowane listwy
najpierw oddawane sg szlifowaniu za pomocg szlifierki dwuwalcowej gwarantujgcej odpowiednig
jakos¢ wykonania. Nastepnie naktadana jest pierwsza warstwa lakieru. Po doktadnym
wyschnieciu pierwszej powtoki lakierniczej wszystkie nieznaczne ubytki wypetniane sg
szpachléwka do drewna. Nastepnie powierzchnia elementéw drewnianych polerowana jest
szlifierkami oscylacyjnymi co zapewnia odpowiednie wykonczenie i jako$¢ powtoki lakiernicze;.
Na tak przygotowane elementy drewniane naktadane sg kolejno druga i trzecia (ostatnia)
warstwa wykonczeniowa lakieru. Listwy malowane sg lakierobejcg metodg natryskowg
trzykrotnie co stanowi bardzo skuteczng ochrone przed dziataniem szkodliwych warunkow
atmosferycznych panujgcych w naszym klimacie. Waga tawki - ok. 38-40 kg w zaleznosci od
wzoru. Kazda deska jest fazowana od strony reprezentacyjnej na wszystkich czterech
krawedziach.

Stelaz
Do pokrycia stelaza uzywa sie farb chlorokauczukowych ( zeliwo ) lub farb proszkowych dla stali.
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LAWKA BEZ OPARCIA
W projekcie przewidziano montaz 3 szt. fawek z oparciem z kolekcji uzytej w parku.
Wymiary przyblizone: dtugos¢ - 194 cm, szerokosé — 40 cm, wysokosé — 42 cm

Siedzisko:

Siedzisko stanowig deski swierkowe, heblowane i szlifowane i sezonowane Oheblowane listwy
najpierw oddawane sg szlifowaniu za pomocg szlifierki dwuwalcowej gwarantujgcej odpowiednig
jakos$¢ wykonania. Nastepnie naktadana jest pierwsza warstwa lakieru. Po doktadnym
wyschnieciu pierwszej powloki lakierniczej wszystkie nieznaczne ubytki wypetniane sg
szpachléwkg do drewna. Nastepnie powierzchnia elementéw drewnianych polerowana jest
szlifierkami oscylacyjnymi co zapewnia odpowiednie wykonczenie i jakos¢é powtoki lakiernicze;j.
Na tak przygotowane elementy drewniane naktadane sg kolejno druga i trzecia (ostatnia)
warstwa wykonhczeniowa lakieru. Listwy malowane sg lakierobejcg metodg natryskowg
trzykrotnie co stanowi bardzo skuteczng ochrone przed dziataniem szkodliwych warunkow
atmosferycznych panujgcych w naszym klimacie. Waga tawki - ok. 38-40 kg w zaleznosci od
wzoru. Kazda deska jest fazowana od strony reprezentacyjnej na wszystkich czterech
krawedziach.

Stelaz
Do pokrycia stelaza uzywa sie farb chlorokauczukowych ( zeliwo ) lub farb proszkowych dla stali.

KOSz NA SMIECI

W projekcie przewidziano montaz 5 szt. koszy betonowych szesciokatnych o pojemnosci 70
litrow

Wymiary przyblizone: $rednica — 52/60 cm, wysokos$¢ — 72 cm

Wktad z blachy ocynkowanej z popielniczkg i obreczg na worek.

Konstrukcja z betonu pokrytego grysem sjenitowym.
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23. SPRZET

23.1.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
23.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementow matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

24. TRANSPORT

24.1.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

25. WYKONANIE ROBOT

25.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

25.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymacé prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robaot.

Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegodlnych elementéw nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.
Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

Przygotowaé¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej diugosci
elementéw kotwigcych. Wykonaé pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

Wypehi¢ otwory mieszankg betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw
fundamentow.

26. KONTROLA JAKOSCI
26.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

26.2. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MAtEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzgdzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta.
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26.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

27. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

Jednostkg obmiarowg jest :
- [kpl.] kosz itp.,
- [m] tawka itp.

28. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

29. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

30. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NASADZENIA DRZEW

A-Z 06.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,SBO 2023 PARK
TRAMPOLIN ORAZ LINARIA W PARKU MIEDZYOSIEDLOWYM PRZY UL. GEN. TADEUSZA
KUTRZEBY W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robdt.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogoine”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

4.1. NASADZENIA DRZEW

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- sadzenie drzew;

- montaz zabezpieczen;

- wykonanie mis;

- Scidtkowanie powierzchni pod drzewami kora/zrebkami.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespodt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
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6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robét i bylty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni byé zdolni
zademonstrowaé stosownosé¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL ROSLINNY

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny
powinny by¢ raz lub dwa razy szkétkowane. Rosliny powinny by¢ pojemnikowane i oznakowane
etykietg zawierajgcg dane identyfikacyjne (nazwa tacinska, wysokosc¢ rosliny, rodzaj pojemnika).
Materiat szkoétkarski powinien ponadto posiadaé cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023
i pochodzi¢ z rodzimych szkétek.

Uzyty do nasadzen materiat:

e Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

e Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinska, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

e Drzewa powinny by¢ o obwodzie pnia podanym w tabeli z nasadzeniami;

e Korony drzew powinny by¢é prawidlowo uformowane z zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

o Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkofce, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysokosci okoto 250 — 300 cm;

¢ Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkotkowane;

e Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem szczytowym;

e System korzeniowy drzew powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

e Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

o Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw
i patogendéw, oraz pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cieciach.
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Wady niedopuszczalne:

e Silne uszkodzenia mechaniczne;

e Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

¢ Slady zerowania szkodnikéw;

e Oznaki chorobowe;

e Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

e Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

e Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il
wyborze formy piennej;

e Dwupedowe korony drzew formy piennej;

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

¢ Nieprawidtowo zro$niete odmiany szczepione z podktadka.

6.7. PODLOZE

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowatg
- nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- musi by¢ pozbawiona kamieni,
- wymagane proporcje poszczegoélnych frakcji ziemi urodzajnej:
o frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002mm — zawartos¢ 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%,
e nie dopuszcza sie stosowania poditoza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3
-1,6T/m3,
e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
e zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos¢ mineratow:
N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 -
6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.
Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej
oraz o wartosci pH przekraczajacej wymienione wartosci.

6.8. PALIKOWANIE

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
paliki drewniane toczone, impregnowane o dtugosci 250 cm , srednicy 8 mm, 3 paliki na drzewo,
rygle poprzeczne 3 szt. — pétwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dlugosci powyzej 60 cm. tasma
do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5¢cm,

Palikowanie za pomocg tréjnogéw, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasma elastyczng.
Wysokos¢ palika powinna odpowiada¢ diugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa
na wietrze. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od
pala i zapobiegac ocieraniu sie.

6.9. NAWOZY

Rosliny sadzone jesienig nawozimy wiosng po rozpoczeciu wegetacji (kwiecien-maj). Rosliny
sadzone wiosng nawozimy po ok. 4-6 tygodniach, stosujgc potowe zalecanej dawki. Roczna dawka
nawozu wieloskfadnikowego np. Azofoska, Fruktus lub inne wynosi ok. 30 g na m? zastosowana
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w 2-3 terminach. Ostatnie nawozenie powinno by¢ dokonane w koncu czerwca, aby nie przedtuzac
wegetacji i nie opdznia¢ przygotowania sie roslin do zimy.

Na glebach lekkich, piaszczystych (o matlym kompleksie sorpcyjnym) w celu zapobiegania
wyptukiwaniu nawozéw, nawozimy czesciej, a w mniejszych dawkach. Nawo6z rozsypujemy, co
najmniej tak szeroko jak siegaja gatezie rosliny, poniewaz korzenie siegaja znacznie dalej
niz korona. Nie dotyczy to roslin swiezo posadzonych. Rozsypywanie nawozu tuz przy nasadzie
roslin jest mniej skuteczne, a czesto wrecz szkodliwe, z uwagi na wysokg koncentracje blisko
rosliny. Stosujgc naw6z na swiezg Scidtke polecane jest zwiekszy¢ nawozenie azotem, dodajac ok.
jednej czwartej wagowej np. saletry amonowej, poniewaz bakterie rozkladajgce Scidtke pobierajg
azot, awiec w pewnym czasie ograbiajg z niego rosline. Rozsypujgc nawdz nalezy zwracaé
uwage, aby nie padat na liscie, gdyz moze je poparzyé. Po rozsianiu nawozu nalezy wptuka¢ go do
gleby przez podlanie lub ptytko zmiesza¢ z gleba.

Bardzo dobrymi iwygodnymi sg nawozy o spowolnionym dziataniu, np. Osmocote 5-6 M,
Hydrocote 5-6 M. Poszczegdlna granulka zwiera komplet sktadnikéw makro i mikro, otoczonych
potprzepuszczalng otoczka, ktéra pod wptywem wody stopniowo (5-6 miesiecy) uwalnia do gleby
zawarte w niej sktadniki pokarmowe dla roslin. Zastosowany nawdz w marcu-kwietniu wystarcza
roslinom przez caly okres wegetacyjny. Warunkiem dobrego iskutecznego dziatania jest
umieszczenie nawozu w wilgotnej ziemi na gtebokos¢ 4-5 cm. Ogréd zatozony na glebach zyznych
nie wymaga tak obfitego nawozenia. Po kilku latach od posadzenia, dobrym zakorzenieniu sie
roslin drzewiastych mozna silnie ograniczy¢ lub catkowicie zaprzestaé nawozenia bez szkody dla
wzrostu i wygladu roslin.

6.10. SCIOLKA

Do scidtkowania zaleca sie zastosowanie zrebkéw uzyskanych ze zmielenia gatezi lub kory
sosnowej. Kora do sciétkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzybdw.
Zaleca sie zastosowanie warstwy mulczu sredniorozdrobnionego 10 cm dla drzew i 7 cm dla
krzewow i pngczy.

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konaréw peddéw i gatezi drzew
lisciastych. Sg to wiéry drewniane o szerokosci minimum 2 cm, dtlugosci minimum od 2 do 8 cm,
nie posiadajgce zanieczyszczen. Zrebki, powinny by¢ przekompostowane i sterylne (tzn.
pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdéw grzybéw). Odczyn stosowanych zrebkéw powinien by¢
obojetny.

UWAGA!
Misa wokot kazdego drzewa musi mie¢ srednice min 1,5 metrallll! Tak by podczas koszenia
podkaszarkg nie uszkodzi¢ pni. Misy nalezy odchwaszczaé recznie.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

7.2. SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).
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8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoline’
8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROSLIN

Ziemie urodzajng, kore, rosliny nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’
9.2. NASADZENIA DRZEW

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

e Usungc starg dari oraz $mieci;

e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

e Wymodelowa¢ powierzchnie terenu;

e Przygotowaé podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

o WytyczyC linie nasadzen w terenie i oznaczyc je;

e Wytyczy¢ miejsce posadzenia drzew;

e Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy;

e Drzewa nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

e Doty pod bryly korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng;

e Posadzi¢ drzewa;

e Wykonac niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

e Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

e Ziemie wokét posadzonych drzew nalezy uksztattowaé w misy o $rednicy 1,5 m, zbierajace
wode;

e Mulczowa¢ glebe warstwg zrebkow lub kory;

e Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢;

e Po zakonczeniu prac teren posprzagtac.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

10.3. KONTROLA SADZENIA ROSLIN

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roslin;

- wielkosci dotkéw pod roslinami;

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajng;

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami
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- wykonania prawidtowych mis, podlania oraz roztozenia Sciotki.
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’
Jednostkg obmiarowg jest :

- [m2] wykonanych trawnikow,

- [m2] pielegnowanych trawnikow.

- [szt.] wykonanych nasadzen drzew i krzewdw,

- [m2] wykonanych nasadzen krzewdw,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

TRAWNIKI

A-Z 07.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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15. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

16. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycjii ,SBO 2023 PARK
TRAMPOLIN ORAZ LINARIA W PARKU MIEDZYOSIEDLOWYM PRZY UL. GEN. TADEUSZA
KUTRZEBY W SZCZECINIE”. SST stanowi cze$s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

17. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

18. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie trawnikéw siewem.

19. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespodt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

20. MATERIALY

20.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
20.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodito pozyskiwania materiatdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

20.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

20.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

20.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
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zademonstrowa¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztoZzeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢é wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

20.6. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢
aktualna date waznosci do uzycia.

Proponowana mieszanka, doskonale sprawdza sie na terenach zacienionych. Dzieki
zastosowaniu $miatka darniowego odmiany BARCAMPSIA, swietnie toleruje warunki swiatta
rozproszonego.

Zawiera odmiany o drobnej blaszce lisciowej, dzieki czemu tworzy trawniki ozdobne.

Nie wymaga czestego koszenia. Gwarantuje wysokg tolerancje na cien, wzrost wczesng wiosna,
szybkie kietkowanie i wysokg zimotrwatosé.

Sktad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:
Smiatek darniowy — 20 %

Kostrzewa czerwona kepowa — 20 %

Kostrzewa czerwona — 20 %

Wiechlina tgkowa — 20%

Kostrzewa czerwona roztogowa — 20 %

20.7. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna zapewniaé
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolnha od zanieczyszczen
obcych.

20.8. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m?. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

21. SPRZET

21.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
21.2.  SPRZET DO WYKONANIA TRAWNIKOW

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$S¢ wykonywanych robot. Wykonawca winien wykazac sie
posiadaniem sprzetu takiego jak:

- fopaty, grabie, taczki, maczety, sekatory i noze,

- sprzet do podlewania roslin (m.in.. beczkowozy, weze, wiadra),
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- wat Kkolczatka oraz wat gladki do renowacji trawnikéw, - kosiarki samojezdne z koszem do
pielegnacji trawnikow,

- aerator, wertykulator,

- samochody o tadownosci do 3,5 ton,

- opryskiwacze,

22. TRANSPORT

22.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
22.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ

Ziemie urodzajng, kore, rosliny nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia.

23. WYKONANIE ROBOT
23.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

23.2.  WYKONANIE TRAWNIKOW

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikdow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3.cm),

e przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm
nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 35g na 1m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

¢ Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢
gotowa lub wykonana samodzielnie,

e Mieszanka powinna by¢ przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka sktadajgca

sie z: 5 czesci wiechliny zwyczajnej, 3 czesci wiechliny gajowej, 2 czesci kostrzewy czerwonej

roztogowe;.
24. KONTROLA JAKOSCI

24.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

Strona 57 z 65



24.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidiowego zabezpieczenia terenu budowy;

24.3. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidtowego wyréwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikow;

- Gestosci zasiewu nasion.

25. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

Jednostkg obmiarows jest :
- [m2] wykonanych trawnikow,
- [m2] pielegnowanych trawnikow.

26. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

27. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

28. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PROJEKT OCHRONY DRZEW

A-Z 08.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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29. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

30. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew i krzewéw na okres budowy w ramach inwestycji: ,SBO 2023 PARK
TRAMPOLIN ORAZ LINARIA W PARKU MIEDZYOSIEDLOWYM PRZY UL. GEN. TADEUSZA
KUTRZEBY W SZCZECINIE”. SST stanowi cze$s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

31. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania OgdIne”.

32. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
¢ Montaz ogrodzenia ochronnego od poczatku inwestycji o wys. Min. 1,5 m - 130 mb, wg.

Projektu POD

e Szalowanie pnia — 3 szt.. drzewa o numerze 30, 31, 32, wg. Projektu POD
33. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz
Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Standardoéw utrzymania, ochrony i rozwoju
miasta Szczecin.

34. ZASADY PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac¢ kilku podstawowych zasad:

e ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania wplywajg
negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.

e wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie (strefa NSOD), zakaz
stosowania sprzetu mechanicznego,

e zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalez¢é rozwigzanie alternatywne w
porozumieniu z Zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,

e czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac by byt jak najkrétszy. W taki
sposob organizowa¢ roboty ziemne, by odcinki robot konczy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

e drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatdw budowlanych zlokalizowaé
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

e stosowac zabiegi ochronne i rehabilitacyjne.

35. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu robot

budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich

podanych ponizej czynnosci:

e wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD-
zgodnie z POD.
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wyznaczy¢ zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych z dala od drzew.
wyznaczy¢ szlaki poruszania sie maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaty gleby przy
drzewach

w obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody inspektora nadzoru terenéw zieleni

w przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokét drzew, mozna zrezygnowac z
wykonania szalowania pni

wszelkie prace wykonywac recznie (strefa NSOD).

jezeli to konieczne wykona¢ redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryly
korzeniowej.

w taki sposéb organizowac roboty ziemne, by odcinki robot konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodnic¢ je kazdorazowo z
inspektorem nadzoru terenéw zieleni

podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢é drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane ze szczegdlng
ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systeméw korzeniowych
drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢.

korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopac recznie.

zakaz zmiany wysokosci gruntu w obrebie koron drzew.

zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzezem lub
nawierzchnig, prace nalezy wstrzymac¢ i uzgodni¢ dalsze postepowanie z inspektorem
nadzoru terendw zieleni

zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia ich z
inspektorem nadzoru terenéw zieleni

podlewanie drzew wodg przez caly okres trwania robot, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

przykrycie odkrytych korzeni geotkaning lub folig.

po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ zabiegi poprawiajgce strukture i jakos¢ gleby;
zabiegi rehabilitacyjne

36. KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i
krzewdw rosngcych na placu budowy lub w jego sasiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia.
Dotyczy to w szczegdlnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

placow postojowych i sktadowisk materiatdw budowlanych, kruszyw, gruntéw, srodkow
chemicznych;

drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym z
ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych
w procesie budowlanym.

Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD) zakazuje sie:

uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub
przesuszenie);

doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi i
konarow);

Zmiany poziomu gruntu;
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e zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;
e zageszczenia (ubicia) gleby, ktore jest nieodwracalne.

37. WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW

37.1. STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

Jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlnoSci
system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng drzewa, ktéra jest
konieczna, aby zminimalizowaé negatywne dziatanie czynnikéw stresowych. Strefy te majg na celu
zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.

Strefa SOD musi byé¢ dostosowana do kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuije:

- strefe rzutu korony plus 1 -2 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowaé w NSOD. Warunkowo
dopuszcza sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robét ziemnych
recznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii
wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.

37.2.  NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

To obszar wokot drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system
korzeniowy drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokét drzewa (liczagc od powierzchni
jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm
nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu
najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar
wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie, co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wilasnym Ilub wplywem parcia wiatru i byloby
rébwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

38. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét budowlanych nalezy uzy¢ nastepujace
materiaty:
o deski iglaste obrzynane, Kl. I, grubo$¢ min. 20 mm;

e gwozdzie;

e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane (lub
tkanina jutowa);

e woda

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania roboét nalezy uzy¢:

e specjalistyczne narzedzia do wyrdwnywania i wygtadzania ran;
e wode
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Do wykonania rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdw moze byé uzyty nastepujacy
sprzet:

. ) samochdéd skrzyniowy do transportu materiatow;

e reczny sprzet do prac ziemnych;

e reczny sprzet do wykonania ogrodzenia;

e sprzet do podlewania

e oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace w zasiegu strefy NSOD nalezy wykonywaé recznie. Zastosowanie
jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

39. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ
WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN
ALTERNATYWNYCH

39.1. OSZALOWANIE PNI

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudowg z
desek. Pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny — w tym celu pien nalezy owinagé
matg stomiang, grubym foliowym rekawem, wezem gumowym lub geowidkning (min. 2 warstwy), a
nastepnie odeskowa¢ do wysokosci pierwszych dolnych odgatezien konardéw, uwzgledniajgc
indywidualny ksztalt pnia. Zabezpieczenie nalezy przymocowaé do pnia w trzech miejscach, w
odlegtosci 40-60 cm od siebie, za pomocg opasek z drutu lub biodegradowalnej tasmy
polipropylenowej, bgdz tasmy stalowej. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu,
bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Po zakonczeniu robét nalezy zdemontowac
zabezpieczenie drzewa — rozebra¢ jego konstrukcje, usung¢ i zagospodarowaé tworzgcej
materiaty, spulchni¢ glebe w strefie korzeniowej drzewa.

Taki_rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstepstwo w_przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia SOD. Zmiany nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta
Szczecin.

39.2. PODLEWANIE DRZEW

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody dla
drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy wykonac¢ tzw. dotki
nawadniajgce.

Dotki gtebokie na 20-30 cm zlokalizowane sg co 60-100 cm od siebie i wypetnione sg zwirem.
Podczas budowy do dotkdw tych wlewa sie wode, ktéra rozsgcza sie dalej w bryle korzeniowe;j.

39.3. DZIALANIA REHABILITACYJNE

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa stabngcej kondycji drzew narazonych na stres budowlany
zaleca sie w zaleznosci od sytuacji nastepujgce zabiegi:

- podlewanie, przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w sSrodowisko
drzewa, minimalizowanie stresu wywotanego utratg czesci korzeni lub obnizeniem poziomu wody
podziemnej, korzenie wiosnikowe odkryte podczas robot muszg by¢é nawadniane. Nawadniac
mozna recznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawke nawodnienia okresla sie
indywidualnie dla drzewa.

- rozkladanie w strefie systemu korzeniowego $ciotki i kory (mulczowanie),
przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona
korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw glebowych, zwalczanie chwastow, poprawa
struktury gleby, stwarzanie sprzyjajgcych warunkéw dla pozytecznych organizméw glebowych

- mikoryzowanie, bezposredni wplyw na zwiekszenie powierzchni chionnej systemu
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korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobdr wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe,
widoczna poprawa wzrostu ro$lin, ich kondycji, wieksza ilos¢ przyrostow rocznych, wptyw na
efektywnos¢ procesu asymilaciji

- ciecia w koronie drzewa, celem tego ingerujgcego bezposrednio w tkanki drzewa zabiegu
jest najczesciej usuwanie gatezi kolidujgcych z projektowang infrastrukturg lub wykonaniem prac;
zbyt rozlegty zakres wykonywanych cie¢ moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa

- montaz wigzan w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, réwniez dziatanie
zapobiegawcze; skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikdw terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa

- ciecie korzeni, wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie ma mozliwosci przyjecia
innych rozwigzan

- reczne wykonanie prac (wykopéw pod instalacje iinng infrastrukture, wymiany
nawierzchni itp.), reczne wykonanie prac pozwala na ochrong duzej czesci systeméw
korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem

- rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (ponizej), przeciwdziatanie
skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na placu budowy.
Zabieg jest szczegdlnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna
wymiana gruntu jest ryzykowna.

- wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej,
zanieczyszczonej solg lub resztkami budowlanymi i zageszczonej

- zebranie gleby =zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie sytemu
korzeniowego, celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np.
ropa

- cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni, ma na
celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach

- ochrona systemoéw korzeniowych przed zageszczeniem. nalezy bezwzglednie unikac
zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba jest praktycznie
niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia

- ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki
pobudowlane podnoszg pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie sktadnikéw pokarmowych

Dodatkowymi dziatania rehabilitacyjnymi sa:

- zadarnianie lub stosowanie roslinnosci okrywowej, czesto powierzchnia systemu
korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niz pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem
odpowiedniej wielkosci wymulczowanych mis w zasiegu bryly korzeniowej nowo sadzonych
i istniejgcych drzew, ma poprawia¢ warunki rozwoju ich systemu korzeniowego

- nawozenie, nawozenie musi by¢ stosowane ostroznie. W normalnych warunkach (nie na
budowie) nawozenie przeciwdziata negatywnym zmianom siedliska, ostabieniu kondyc;ji i rozwoju,
wplywa na poprawe odpornosci, a hawet zapobiega zamieraniu roslin.

40. KONTROLA JAKOSCI

40.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

40.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC ZABEZPIECZAJACYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;
- prawidtowego zabezpieczenia drzew;
- czestotliwosci podlewania;
- prawidtowosci wykonania zabiegow rehabilitacyjnych

Strona 64 z 65



41. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

42. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

43. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowacé bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

44, PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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