
Proj. wpust ściekowy DN500 kanalizacji
deszczowej

Proj. krawężnik betonowy 15x30cm

Proj. obrzeże betonowe 8x30cm

Proj. skarpy

Proj. osie

Proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
(obniżony na 2cm)

Drzewo przeznaczone do wycinki

Ściek do likwidacji

Rów do likwidacji
Przepust do likwidacji Rów do likwidacji Rów do likwidacji Rów do likwidacji

Przepust do likwidacji
Przepust do likwidacji

Próg zwalniający listwowy
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Proj. nawierzchnia chodnika/dojścia do
posesji z kostki betonowej koloru szarego

Proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
10x20cm koloru czerwonego

Proj. zieleń

sieć kanalizacji deszczowej

przykanalik kanalizacji deszczowej

studnia DN1200 kanalizacji deszczowej 

BRANŻA SANITARNA

Proj. studnia kanalizacji
kablowej SK-1

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Proj. kanał kablowy KTu minimialny
1x HDPEØ110 / 6.3
1xHDPEØ40 / 3.7
7x mikrorura Ø12

LEGENDA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant:

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Projekt:
BRANŻA DROGOWA

Nazwa rysunku:

02.2024r.

Nr rys.: 

Faza:

ul. Gdańska 52

"Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Chwaszczyno

Gmina Żukowo

Biuro projektowe:

ul. Modrzewiowa 17
83-330 Pępowo

M Projekt Michał Maślanka

NIP: 5891873398
M: 512093784, T:58 5238009
e-mail: m.maslanka85@gmail.com

Skala: 

1:500

Data: 

2

upr. nr
mgr inż. Michał Maślanka

POM/0503/PBD/21

specjalność drogowa

83-330 Żukowo

PW

polegająca na budowie chodnika"

Sprawdzający: mgr inż. Karol Kotłowski
POM/0096/POOD/12

specjalność drogowa

upr. nr

upr. nr
mgr inż. Ksawery Łudziński

POM/0236/POOS/11
specjalność instalacyjna w zakresie
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Projektant:

BRANŻA SANITARNA

UWAGA:
Istniejącą sieć teletechniczną należy zabezpieczyć
poprzez ułożenie rury ochronnej Ø120

5752/TTDSILU/P/2024/MM

5752/TTDSILU/P/2024/MM

w przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom sieci teletechnicznej do projektowanej niwelety. 
Zachować normatywne przykrycie sieci teletechnicznej

18-03-2024

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i 
Obsługi Klienta

Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Nr uzgodnienia: 

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–

budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. 

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o 

realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange 

Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor 

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego 

w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów 

ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi 

tego konsekwencjami. 

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów 

związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem 

istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). 

Uzgodnił :

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

Informuje, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych 

urządzeń technicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną 

stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem 

w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i uzgodnić z 

właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie 

zamierzeń.

Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy.

Nr uzgodnienia…………………………….……….., data………………

Podpis………………………..


