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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét obejmujgcych swoim zakresem przedsiewziecie:

.Rozbidrka istniejgcej i budowa nowej edukacyjnej sciezki dla pieszych wraz z trzema
ktadkami, dwoma punktami widokowymi i el. m. architektury”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspodlne dla robot
objetych nizej wymienionymi STWiIORB o numerach:

0-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

H-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE

H-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

H-02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

H-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

| etap — rozbiorka

Rozbidorka polega¢ bedzie na rozebraniu i usunieciu utwardzenia drewnianego sciezki o
szerokosci 1,5m wraz z ktadkami dla pieszych réwniez o szerokosci 1,5m.

Il etap - budowa

Budowa polega¢ bedzie na budowie nowego utwardzenia Sciezki o szerokosci 1,8m wraz z
budowa trzech ktadek dla pieszych rowniez o szerodkosci 1,8m nad rzeczkg Krzemianka oraz
posadowieniem elementéw matej architektury (tawki kosze, tablice i drogowskazy) i
poszerzeniu miejsc postojowych oraz ich wygrodzeniem niskim ptotkiem drewnianym. Celem
inwestycji jest uatrakcyjnienie ogélnodostepnej przestrzeni publicznej z funkcjg rekreacyjng i
wypoczynkowg na terenie zlokalizowanym w Rezerwacie Krzemianka.

Zakres robét obejmuje: Rozbiorka istniejgcej i budowa nowej edukacyjnej Sciezki dla pieszych
wraz z trzema ktadkami, dwoma punktami widokowymi i el. m. architektury

Technologia i kolejnos¢ wykonywania robot w zakresie prac objetych niniejszg inwestycjg
przewiduje wykonanie nastepujgcych prac:

- Roboty przygotowawcze:

- Obmiary geodezyjne,

- usuniecie istniejgcych zawad i przeszkdd przy Sciezce,

- wywOz i utylizacja rozebranych elementéw;

- Roboty konstrukcyjne:

— wbicie pali drewnianych modrzewiowych;
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- Roboty montazowe:

- montaz poprzecznic sciezki i ktadek

- montaz podtuznic i stezen Sciezki i ktadek

- montaz poktadu sciezki i ktadek

- montaz wyposazenia (tawki, kosze, tablice, itp.)
- Roboty porzgdkowe:

Realizacja robot budowlanych przewiduje rozbiorke istniejgcego utwardzenia i budowe
nowego poszerzonego przejscia przez teren lesny — edukacyjnej sciezki dla pieszych, wraz z
trzema ktadkami zlokalizowanymi nad rzekg Krzemianka, punktami widokowymi oraz
poszerzeniem istniejgcych miejsc postojowych i montazem tawek, koszty, tablic i
drogowskazow.

Lokalizacja/adres obiektu:

Rzeka Krzemianka dz. Nr 1056 Wp Obreb ewidencyjny 0008 Kopisk jednostka ewidencyjna
200203_2 Dobrzyniewo Duze, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, wojewddztwo
podlaskie.

Lasy dz. Nr 2017/3 Ls, Nr 218 Ls, Nr 243/2 Ls i Nr 244/1 Ls Obreb ewidencyjny 0008 Kopisk
jednostka ewidencyjna 200203 2 Dobrzyniewo Duze, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat
biatostocki, wojewodztwo podlaskie.

Sciezka do pozostatosci po kopalni krzemienia w swoim odcinku doprowadzajgcym do terenu
kopalni pozostanie w niezmienionej formie i projekt nie przewiduje posadowienia konstrukc;ji
utwardzajgcej grunt w sgsiedztwie kopalni. Przewidziane do utwardzenia odcinki sciezki sg
wylacznie w miejscach gdzie niski poziom wod gruntowych utrudnia spacerowanie i
zwiedzanie Rezerwatu i praktycznie w miejscach gdzie dzisiaj te utwardzenia sie znajduja.
Lokalizacje catej planowanej inwestycji przedstawiajg rysunki zagospodarowania terenu PZT
1/3 - 3/3.

Parametry charakterystyczne Sciezki edukacyijnej istniejgce;j:
Dtugosc¢ catej sciezki objetej inwestycja: 1.445m - w tym:
- utwardzenie konstrukcjg drewniang na odcinku: 1.034,5m

- utwardzenie zageszczonym gruntem rodzimym: 395,5m

- ktadki dla pieszych: 3x5=15m
Szerokos$c¢ Sciezki i ktadek dla pieszych: 1,5m
Powierzchnia punktéw widokowych: 3 x 16 = 48m?
Powierzchnia miejsc parkingowych: 15,5 x 18 = 279m?
Parametry charakterystyczne istniejgcych Ktadek:

- dlugos¢ w osi poktadu 5,0 m,

- rozstaw stupoéw nosnych  4,5x1,2m

- szerokosc przejscia 1,5m,

- rzedne spodéw konstrukcji nosnej (m n.p.m.):

Ktadka Nr 1 135,2

Ktadka Nr 2 135,3

Ktadka Nr 3 135,3

- rzedne poktadéw (m n.p.m.):

Kfadka Nr 1 135,5

Ktadka Nr 2 135,7
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Ktadka Nr 3 135,7,

- wysoko$¢ obarierowania  1,1'm

Stan konstrukcji nosnej zaréwno samych stupéw nosnych jak i oczepow i legarow jest po wielu
latach eksploatacji bardzo zty i zagraza bezpieczenstwu korzystajgcych z nich stad podjeto
wspdlnie z Dyrekcjg RDOS w Biatymstoku decyzje o likwidacji i rozbiérce istniejgcych Ktadek
i budowie nowych w tych samych miejscach i dodatkowo o 1m szerszych dla zapewnienia
bezpiecznego korzystania z nich réwniez przez osoby z niepetnosprawnosciami. Kiadki
stanowi¢ bedg ponadto znakomite punkty widokowe i obserwacyjne catej otaczajgcej
przyrody.

Podobnie sytuacja przedstawia sie w odniesieniu do samej Sciezki i elementéw drewnianych
jej utwardzenia. Mimo iz sg na biezgco wymieniane uszkodzone elementy to ich wiek i stan
techniczny jest juz w zasadzie po okresie bezpiecznego uzytkowania. Spréchniate deski i
legary konstrukcji bez wiasciwej dylatacji znajdujg sie w stanie wymagajgcym
natychmiastowej wymiany a aby zapewni¢ swobodne przejscie i mijanie sie turystéw nalezy
Sciezke na calej dtugosci poszerzy¢ do wymiaru 1,8m fgcznie z ktadkami dla pieszych w jej
ciggu.

Mata architektura istniejgca towarzyszgca sciezce edukacyjnej to tawki kosze, tablice
informacyjne i drogowskazy. Z uwagi na ich zuzycie i zty stan techniczny réwniez planowane
jest usytuowanie nowych elementéw, ktérych rozmieszczenie i lokalizacje podano na
projekcie zagospodarowania terenu w czesci graficznej. Dodatkowo w sgsiedztwie miejsc
postojowych postawiona zostanie toaleta przenosna TOI-TOI dostosowana do korzystania
przez osoby z niepetnosprawnosciami.

Parametry charakterystyczne Sciezki edukacyjnej projektowane;j:

Dtugosc¢ catej sciezki objetej inwestycja: 1.445m - w tym:
- utwardzenie konstrukcjg drewniang na odcinku: 1.240m

- utwardzenie zageszczonym gruntem rodzimym: 190m

- ktadki dla pieszych: 3x5=15m
Szerokos$c¢ Sciezki i ktadek dla pieszych: 1,8m
Powierzchnia punktéw widokowych: 2 x 16 = 32m?
Powierzchnia miejsc parkingowych: 15,5 x 18 = 279m?
Parametry charakterystyczne projektowanych Ktadek:

- dlugos¢ w osi poktadu 5,0 m,

- rozstaw stupéw nosnych  4,5x1,5m

- szerokosc przejscia 1,8 m,

- rzedne spodéw konstrukcji nosnej (m n.p.m.):

Ktadka Nr 1 135,2

Ktadka Nr 2 135,3

Ktadka Nr 3 135,3

- rzedne poktadéw (m n.p.m.):

Kfadka Nr 1 135,5

Ktadka Nr 2 135,7

Ktadka Nr 3 135,7,

- wysoko$¢ obarierowania  1,1'm

Projektowane do budowy nowe Kfadki dla pieszych zostang wykonane w oparciu o zatozenia
Inwestora i takie ustalenia z RDOS w Biatymstoku. Projekt zaktada budowe w tych samych
miejscach 3 identycznych drewnianych Ktadek dla pieszych o szerokosci przejscia szerszej o
30cm i tgcznie 1,8m co umozliwi swobodne mijanie sie 0oséb z niepetnosprawnosciami. Ktadki
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posadowione zostang na modrzewiowych stupach o srednicy 25 cm i dtugosciach 5,0m.
Konstrukcja oparta na stupach oczepy i legary modrzewiowe o przekrojach 14 x 14 cm.

Poktad modrzewiowy ryflowany o grubosci 3 cm. Catos¢ obarierowana barierkg modrzewiowg
10 x 10cm skrecone z oczepami i wzmocnione zastrzatami tgczgcymi oczepy z stupkami w
potowie wysokosci. Przestrzeh miedzy stupkami i przeciggami gérnym i dolnym wypetniona
dodatkowo pionowymi szczeblinkami 10 x 10 cm w rozstawie 12 cm.

Podobnie zostang wykonane nowe punkty widokowe a inwestor réwniez przewiduje i nie
wyklucza zastosowania materiatéw zamiennych o wiasciwosciach i trwatosci nie gorszej w
tym materiatow z tworzyw sztucznych z certyfikatami CE i pochodzeniem z recyklingu.

Gtowna konstrukcja Ktadek umieszczona zostata ponad lustrem wody. Odptyw wod
opadowych z powierzchni pokfadow odbywac sie bedzie bezposrednio do rzeki i na grunt
przylegty. Realizacja inwestycji nie spowoduje spietrzenia wody, a zagospodarowanie terenu
wokot Ktadek nie zaktdci odptywu wod powierzchniowych czy naruszenia wod gruntowych.

Rzeka Krzemianka, to ciek o charakterze strugi nizinnej i bardzo matej zlewni, wody rzeki nie
sg objete pomiarami hydrometrycznymi i brak jest jakichkolwiek danych pomiarowych o
przeptywach. Forma uzytkowania polegajgca na przejsciu w dotychczasowych miejscach nad
ciekiem nie powoduje jakichkolwiek zmian przeptywu oraz jakiegokolwiek wptywu na wielkos¢
przeptywu nienaruszalnego. Rzeka Krzemianka co wynika z jej charakteru, jest ciekiem o
nieustalonym, nieregularnym i nie podlegajgcym wahaniom istotnym z punktu widzenia
korzystania z niej i terenéw przylegtych lustrze wody.

Rowniez projektowane drewniane elementy matej architektury:

tawki szt. 8
Kosze szt. 4
Tablice informacyjne szt. 3
Drogowskazy szt. 3
WC TOI-TOI szt. 1

S3 projektowane do wykonania z drewna debowego z mozliwoscig zastosowania materiatow
zamiennych o wtasciwosciach i trwatosci nie gorszej w tym materiatow z tworzyw sztucznych
z certyfikatami CE i pochodzeniem z recyklingu. Ich lokalizacja jest przedstawiona na
projekcie zagospodarowania terenu w czesci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w niniejszej specyfikacji technicznej jest mowa o:
1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami c. obiekt matej architektury,
2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach
3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,

7



Sciezka w Rezerwacie Krzemianka
— specyfikacje techniczne —

10.

11.

12.

13.

14.

15.

tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie s$ciekow, skiadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowag

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty o
charakterze uzupetniajgcym

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czedciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno
- budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w
rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie,

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
Inspektorow budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
pozniejszymi zmianami),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu,

opftacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

inwestorze -to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w
imieniu inwestora,

Inspektor — osoba, ktéra petni funkcje Inspektora Kontraktu, lub w przypadku jej
braku petnigca funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

placu budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce
uzyskania pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowag
(np. wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie
materiatéw, przedmiotow itp.)

zagospodarowaniu terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie, zgodne z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych
urzadzen technicznych, skfadowisk materiatéw i konstrukcji budowlanych, drég
kotowych i pieszych, sieci, rurociggéw i przewoddéw instalacji oraz obiektow,
pomieszczen i urzadzen administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z
uwzglednieniem warunkéw usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektow;

.planie BIOZ" - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisOw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.),

strefie niebezpiecznej - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym
wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi,

instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie sie przez to
sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot
budowlanych, o ktérych mowa w art 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718, z pdzniejszymi zmianami oraz sposob
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen, oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401),
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

sieci ogniowej - rozumie sie przez to zestaw lontow i zapalnikow, stuzacych do
zadziatania tadunkéw materiatu wybuchowego,

rusztowaniu roboczym - rozumie sie przez to konstrukcje budowlang tymczasowg, z
ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzgcg do utrzymywania oséb,
materiatéw i sprzetu,

rusztowaniu ochronnym - rozumie sie przez to konstrukcje budowlang, tymczasowa,
stuzgcg do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotow;
rusztowaniu systemowym - rozumie sie prze to konstrukcje budowlang,
tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzgcg do utrzymywania oséb,
materiatéw i sprzetu,

dzienniku budowy - to dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot,

kierowniku budowy - to osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe,
rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora,
laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badah i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

poleceniu Inspektora - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora z formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedgca autorem dokumentacji projektowej,

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych

przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robdét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych,
czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii,

10



Sciezka w Rezerwacie Krzemianka
— specyfikacje techniczne —

45. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

46. Specyfikacji technicznej - nalezy przez to rozumie¢ szczegotowg specyfikacje
techniczng [SST] sktadajgca sie na Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych [STWIORB]

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego — petnionego
przez Inspektora powotanego przez nadlesnictwo Knyszyn i Nadzor Autorski Projektu firmy
POMOST ISO 2011 Sp. z 0.0. ze Stawy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Kierownik budowy przejmie protokolarnie od Inspektora oraz zabezpieczy teren budowy wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego (koncowego) robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowg stanowi projekt budowlany wykonawczy wraz z projektem
zagospodarowania terenu - bedgce podstawg do wydania pozwolenia na budowe, a takze
podstawg do egzekwowania realizacji zgodnie z dokumentacjg, oraz dokumentacja
powykonawcza opracowana przez Wykonawce wytonionego w drodze przetargu.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPORZADZANA PRZEZ WYKONAWCE;:

1. Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy — w przypadku gdy zajdzie
koniecznos¢ zmiany organizacji ruchu drogowego.

2. Dokumentacja przeszukania saperskiego wraz z raportem z przeprowadzenia utylizacji
ewentualnych niewybuchdéw i niewypatdbw — w przypadku gdy zajdzie koniecznosé
wykonania przedmiotowych robot.

3. Rysunki konstrukcyjne z obliczeniami dla konstrukcji nosnej sciezki i ktadek i ich
sktadowych — w przypadku gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania przedmiotowych robaot.

4. Zaplecze wykonawcy wraz z zasilaniem.

5. Projekty lub opracowania technologiczne ujete w poszczegdinych STWIORB.

W odniesieniu do dokumentacji projektowej Wykonawca wykona projekt BIOZ oraz
dokumentacje powykonawczg jako integralng czes¢ dokumentéw do odbioru ostatecznego
robot. Opracowania dodatkowe podlegajg akceptacji nadzoru autorskiego projektu. Koszty
wszystkich w/w opracowan wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej. llos¢ egzemplarzy
okreslona jest w Szczegdlnych Warunkach Kontraktu lub SIWZ, oraz w pkt. 8 niniejszej
Specyfikaciji.
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1.5.3. Okreslenie zgodnosci rob6t z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, oraz zaproponowac rysunki i
obliczenia zamienne dla elementdw traktu. Obowigzkiem kierownika budowy jest zapewnienie
geodezyjnego wytyczenia obiektow oraz prowadzenie budowy w sposob zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, a takze obowigzujgcymi przepisami i specyfikacjami technicznymi.
Stwierdzenie przez projektanta (w trakcie petnienia nadzoru autorskiego) niezgodnosci robét
z projektem winno spowodowaé wpis do dziennika budowy z zgdaniem wstrzymania robét
budowlanych.

Statg kontrole zgodnosci z projektem (lub wpisem projektanta do dziennika budowy
wprowadzajgcym rozwigzania zamienne) oraz specyfikacjami sprawuje kierownik budowy i
inspektor nadzoru inwestorskiego i autorskiego projektu.

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw
pozwolenia na budowe wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.
Zgodnos¢ ze specyfikacjami technicznymi oznacza koniecznosé spetnienia wszystkich
okreslonych w nich wymogéw w dotyczgcych sposobu wykonania robot, zastosowanych
materiatéw, transportu, sktadowania, instalacji lub montazu oraz odbioru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanowig zatgczniki do umowy.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjami technicznymi.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjami i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Wymagania dotyczace zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia na koszt wtasny terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, w tym zatrudnienia dozorcow;

- dostarczenia, zainstalowania, utrzymywania tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét oraz zapewnienia bezpieczenstwa
0s6b majgcych dostep do placu budowy;

- spowodowania aby, teren placu budowy winien by¢ wyréwnany;

- zbadania ewentualnosci istnienia kabli i przewoddéw w terenie lub nad nim. Istnienie ich
wymaga zabezpieczenia lub usuniecia w uzgodnieniu z gestorami;
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- W razie potrzeby nalezy zatozenia urzgdzenia piorunochronnych w uzgodnieniu ze
stuzbg p.poz;
- spowodowania aby, tereny nadmiernie zawilgocone osuszy¢;

- spowodowania aby, teren budowy byt wyposazony w system komunikacji i sktadowania,
niezbedne media oraz pomieszczenia socjalno biurowe;

- ustalenia i odpowiedniego oznakowania stref zagrozenia w czasie robét saperskich.

1.5.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét.

Zgodnie z ustawg o ochronie i ksztattowania srodowiska - wszyscy uczestnicy procesu
inwestycyjnego sg zobowigzani:
- uwzglednia¢ w dziatalnosci inwestycyjnej wymagania ochrony srodowiska,
- zapewniaC stosowanie w budownictwie materiatow i elementéw chronigcych
uzytkownikow przed hatasem, wibracjami, polami elektroenergetycznymi etc.,
- zapewnia¢ ochrone zasobow srodowiska w zakresie ochrony powietrza, wod,
powierzchni ziemi, ochrony przed hatasem i polami elektromagnetycznymi, ochrong
kopalin etc. - przeciwdziata¢ zanieczyszczeniom.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rozbidrki i budowy Sciezki i ktadek dla pieszych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, -

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem rzeki Krzemianki i terendw lesnych w sasiedztwie $ciezki i ktadek

dla pieszych, pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru w lesie.

1.5.6. Wymagania dotyczace ochrony p.poz. w trakcie wykonywania robét

Zgodnie =z rozdzialem 9 Zabezpieczenie pozarowe laséw Dz.U.2010.109.719
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

W lasach i na terenach srédlesnych, na obszarze tak, torfowisk i wrzosowisk, jak rowniez
w odlegtosci do 100 m od granicy lasow nie jest dopuszczalne wykonywanie czynnosci
mogacych wywotac¢ niebezpieczenstwo pozaru, w szczegdlnosci: rozniecanie ognia poza
miejscami wyznaczonymi do tego celu przez wiasciciela lub zarzadce lasu; palenie tytoniu, z
wyjatkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Przepis
ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynnosci zwigzanych z gospodarkg lesng oraz wykonywaniem robot
budowlanych i eksploatacji kopalni w porozumieniu z wtascicielem lub zarzadcg lasu.

Mimo prowadzenia prac w sgsiedztwie rzeki Krzemianka, sprzet ppoz. nalezy zapewni¢ w
ilosci niezbednej do prowadzenia prac. Sprzet musi by¢ na biezgco dostarczany do miejsca
prowadzenia prac.
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Wymagania te réwniez okredlajg obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony
przeciwpozarowej:

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109 poz. 719z 2010 r.)
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030 z
2009r.)
Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ odpowiednio
chronione i wyposazone na wypadek pozaru. Sprzet podreczny p.poz. powinien znajdowac
sie zaréwno wewnatrz lasu przy $ciezce i kladkach (gasnice) jak i przy obiektach (np. skrzynie
z piaskiem, bosaki) oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne i wybuchowe muszg byé sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

1.5.7. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciggtosci
jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczenstwa.

Nie dotyczy budowy sSciezki i kladek dla pieszych.

1.5.8. Opis sposobu postepowania z materiatami szkodliwymi dla otoczenia lub
niebezpiecznymi.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza w szczelnych
opakowaniach producenta, na ktérych powinny znajdowac¢ sie ich nazwy i uwagi o
szkodliwosci dla zdrowia.

W przypadku koniecznosci stosowania materiatdéw wybuchowych nalezy przygotowaé na nie
sktady wg wymagan stosowanych w zaktadach przemystowych nie podlegajgcych prawu
goérniczemu.

Na materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (materialty pedne, rozpuszczalniki, farby,
materialy chemiczne przygotowane na bazie rozpuszczalnikéw, karbid etc.) nalezy
przygotowa¢ skfady w miejscach do tego celu wydzielonych, spetniajgce wytyczne
producenta.

Strefy niebezpieczne wymagajg oznakowania.

Przy wykonywaniu robot z zastosowaniem materiatdéw szkodliwych lub niebezpiecznych
nalezy stosowaé¢ odpowiednie srodki ochronne.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zastosuje sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 ,, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz.U. Nr 47 poz.
401). Znowelizowana ustawa Prawo Budowlane narzuca koniecznos¢ opracowania planu
BIOZ dla budéw okreslonych w art. 21 a ust. 2. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy ustala Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. Nr
129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami). W razie koniecznosci prowadzenia robét metoda
wybuchowg nalezy stosowac ustalenia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
Dz.U. Nr 120 poz. 1135.
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1.5.10. Stosowanie sie do prawa i ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone urzadzen zlokalizowanych na Sciezki i w jej sgsiedztwie i
catego terenu bezposrednio przylegtego do terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Niezgodnosci i odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne razgce
naruszenie warunkéw pozwolenia na budowe oraz samowola budowlana - stwierdzone
podczas kontroli organu nadzoru budowlanego - sg zagrozone karg o wysokosci iloczynu
stawki optaty (s), wspoétczynnika kategorii obiektu (k) i wspodtczynnika wielkosci obiektu
budowlanego (w) - art. 59 f. 1 oraz zatgcznik do prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t m.in. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
dnia 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Okreslenia podstawowe.

» Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajacy, ze wyrdéb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

» Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

» Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw robét i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli tak wynika z Ustawy
Prawo budowlane).

» Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymiw trakcie
wykonania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych
dokumentéw budowy.
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» Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
witadajgcych siecia.

» Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg m.in. na: a/ geodezyjnym wytyczeniu
obiektow budowlanych w terenie i utrwalenie na gruncie gtdbwnych osi naziemnych
i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych
(reperéw), b/ geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego, c/
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
ulegajgcych zakryciu, d/ inne czynnosci.

» Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu komisji WE nr 213/2008 ( Dz. U. UE 74 ) z dnia 15.03.2008
r. (CPV).

» Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdét, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji, jak rowniez przy

odbiorze gotowego obiektu.

2. MATERIALY

Wykonawca uzyje takie materiaty, ktére bedg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5
ust.1 i 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r z pOzniejszymi zmianami, oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.) dopuszczone do obrotu i i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢é 2zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych (SST).

Wykonawca robot przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe

informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i materiatow, a w
szczegolnosci dopusci do uzycia tylko te, ktére maja:

. wiasciwe oznakowania,

. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. certyfikat zgodnosci,

. deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,

. Swiadectwa badan laboratoryjnych (atesty),

. aprobaty techniczne,

. oswiadczenia dotyczace wyrobow jednostkowo zastosowanych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w
szczegotowych specyfikacjach technicznych (SST) w celu udokumentowania , ze
materialy spetniajg wymagania w czasie postepu robot.
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z materiatbw miejscowych oraz okreslajgce
parametry techniczne uzytych materiatow a w szczegdolnosci drewna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
przed zniszczeniem i kradziezg oraz udostepnienie ich do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat nie moze by¢
pbézniej zmieniony bez jego zgody.

Procedury badan jakosci materiatéw Wykonawca okresli w programie zapewnienia jakosci
[PZJ].

2.1. Wymagania dotyczace zrédel pozyskania materiatéow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie pewnych
materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania dotyczace pozyskiwania materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem zakupow z danego zrodia. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw z jakiegokolwiek Zzrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazanh Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w
umowie. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw i wyrobow

Wytwoérnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspekiora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialtdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni zachowane muszg byé
nastepujgce warunki:
- Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.
- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli w dokumentacji projektowej lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych
przewidziano ewentualnos$¢ wariantowego stosowania materiatow, Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Inspektora o zamiarze selekcji konkrethego materiatu z odpowiednim
uprzedzeniem przed jego uzyciem.

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora oraz Projektanta rodzaj materiatu nie moze byé¢
pbzniej bez ich zgody wymieniony na inny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace rodzaju oraz ilosci sprzetu oraz dopuszczenia do
uzytkowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie sprzetu, ktory zagwarantuje prawidtowg i sprawng
realizacje budowy i w zadnym przypadku nie wptynie na obnizenie jej jakosci. Sprzet ten musi
by¢ zgodny ze ztozong przez Wykonawce oferta, a pod wzgledem typow i ilosci powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacjach, programie zapewnienia jakosSci
zaakceptowanym przez Inspektora lub projekcie organizacji robét. Przy braku takich wskazan,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Odpowiednia ilo$¢ i
wydajnos¢ sprzetu warunkujg przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji i specyfikacjach oraz wskazaniach Inspektora, w terminie okreslonym umowa.
Sprzet moze by¢ wtasnoscig Wykonawcy lub moze by¢ wynajety na okres budowy. W kazdym
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przypadku musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami - réwniez dotyczgcymi ochrony
srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego eksploatacji. Sprzet ten powinien by¢ w statej
gotowosci i utrzymywany w dobrym stanie. Jezeli jest to wymagane przepisami, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi kopie dokumentéw dopuszczajgcych do
uzytkowania.

W szczegdélnosci Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

» do wykopow i plantowania terenu: koparki , spycharki, rowniarki — rowniez w wersji mini
do prac wewnatrz lasu,

do wbijania pali : kafar pneumatyczny i reczny,

do transportu : samochody wywrotki, ciggniki , zestawy dtuzycowe,

sprzet do ciecia i obrobki drewna,

sprzet do zageszczania podtoza,

agregat pradotworczy,

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

\ A A A {

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie takich srodkéw transportu, ktére nie bedg miaty
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robét, wtasciwosci przewozonych materiatow oraz stan drog
leSnych w Rezerwacie Krzemianka.

llos¢ zastosowanych srodkow transportu musi zapewniC realizacje budowy zgodng z
zasadami i terminem okreslonym w dokumentacji, specyfikacjami oraz harmonogramem
wykonania robot.

Srodki transportu poruszajgce sie po drogach publicznych muszg spetniaé wszelkie
wymagania i przepisy ruchu drogowego dotyczgce m. innymi dopuszczalnych obcigzenh na
osie. W przypadku transportu lgdowego po terenie plazy wymaga sie zastosowanie srodkow
transportu kotowego spetniajgce wymdg maksymalnego $redniego nacisku na podtoze o
wartosci nie wiekszej niz 1,50 kg/cm? i tadownosci nie wiekszej niz -8- ton. Przy zastosowaniu
transportu wodnego, srodki ptywajgce muszg spetnia¢ wszelkie wymagania zwigzane z
dopuszczeniem do zeglugi. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom kontraktu
powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora. Zanieczyszczenia
spowodowane przez srodki transportu Wykonawcy bedg usuwane przez niego na biezgco i
na koszt wiasny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zgodne z kontraktem prowadzenie robot, za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora.

Wykonawca odpowiada réwniez za zgodnos¢ wytyczenia w planie i pionie wszystkich
elementow budowy z wspotrzednymi, rzednymi i wymiarami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Wszelkie nastepstwa btedow obstugi geodezyjnej Wykonawcy bedg - jesli tego zazada
Inspektor - usuwane i naprawiane przez Wykonawce na koszt wiasny. Fakt sprawdzenia
przez Inspektora wytyczenia i wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za doktadnosci wykonania.

Akceptacja lub odrzucenie przez Inspektora materiatéw i elementéw robot dokonana bedzie
w oparciu 0 wymagania okreslone w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach,
wytycznych i normach. Uwzglednione bedg réwniez wyniki badan materiatéw i robat,
doswiadczenia praktyczne oraz inne czynniki wtasciwe dla konkretnych sytuacji.

Przekazane przez Inspektora polecenia powinny by¢ wykonane w okredlonym przez niego
terminie pod grozbg wstrzymania robét - czego skutki finansowe obcigzg Wykonawce.

5.2. Zalozenia do etapowania robét

Kolejno$¢ wykonania robét zdeterminowana bedzie przyjetym podziatem na etapy realizacji
oraz takg ich organizacjg by przez caty okres budowy zapewniony byt dojazd do wszystkich
jednostek operujgcych na terenie budowy pozwalajgcy na normalne funkcjonowanie tych
jednostek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci — jezeli taki wymaog przedstawi w dokumentach kontraktowych
Inwestor, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce ich wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program  zapewnienia  jakosci  powinien
zawierac:
Czes¢ ogolIng opisujgca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

«BHP oraz plan BIOZ

»wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

*wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementow robdt
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esystem (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakosci
wykonywanych robot
s wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
+sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi.

Czesc¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
*wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne
erodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
»sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu
»sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
Legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementoéw robdt,
»sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Kontrola robét prowadzona jest dla osiggniecia mozliwosci sterowania przygotowaniem roboét
i wykonaniem tak, aby osiggng¢ ich zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatow oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa dokumentujgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednie jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.
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6.3. Zasady pobierania prébek do badan

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek drewna.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w, przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
przywotanymi w STWIORB. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacjach stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora i Nadzor Autorski Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi i Nadzorowi Autorskiemu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikacja materiatéw i wyroboéw budowlanych oraz deklaracje

Zagadnienie to regulujg przepisy Ustawy Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) oraz przepisy
wykonawcze.

Kazdy wyréb budowlany powinien spetnia¢ kryteria okreslone przynajmniej w jednym z dwdch
systemow legalizacji wyrobéw budowlanych:
- systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE),

- systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B) lub by¢ dopuszczony do
stosowania jednostkowego.
Za dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, z godnie z art. 10
ust. 2 ustawy - Prawo Budowlane, uwaza sie:

- wyroby budowlane, wifasciwie oznaczone j.w., dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) Polskie Normy przenoszgce normy
europejskie;

4) normy panstw czionkowskich  Unii
Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane;

5) Polskie Normy wprowadzajgce normy
miedzynarodowe;

6) Polskie Normy;

7) Polskie aprobaty techniczne.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez
producenta poparte w miare potrzeby wynikami badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy
Inspektorowi. Urzadzenia muszg posiada¢ wazng legalizacje.

Jakiekolwiek materiaty ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Procedury prowadzenia dokumentéw budowy- dziennika budowy, ksigzki
obmiaréw, dokumentéw badan i innych

[A] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy sciezki i ktadek dla
pieszych nad rzekg Krzemiankg do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisow w
dzienniku budowy nalezy dokonywaé na biezgco. Zapisy te dotyczg robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt,

. terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robat,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét

podlegajgcych ograniczeniom Iub wymaganiom w 2zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

. dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do akceptacji lub zaopiniowania.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

[B] Ksigzkg obmiardw - rejestr obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robot lub specyfikacjach i wpisuje do ksigzki obmiardw.

[C] Dokumentu laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

[D] Pozostate dokumentu budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty: a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[E] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terem budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami w jednostkach ustalonych w przedmiarze robat.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw lub rejestréw obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenie wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
uzgodnionej w umowie ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatéw

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w ofercie, STWIORB i
dokumentacji projektowe;.

Dtugosci i odlegtosci miedzy punktami skrajnymi nalezy obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii
osiowej. Objetosci na lgdzie nalezy pomierzy¢ w sposéb bezposredni i wylicza¢ w m?® jako
iloczyn dlugosci i powierzchni sredniego przekroju, chyba ze specyfikacje dla danego typu
robét stanowig inaczej. llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo nalezy wyraza¢ w Mg
(tonach) lub zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Z uwagi na brak praktyki powszechnego stosowania w budownictwie przemystowym cen
jednostkowych, charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonej, zatozone w przedmiarze
robot jednostki majg w niektérych przypadkach charakter zintegrowany tzn. odnoszg sie do
wiecej niz jednej specyfikacji technicznej. Wykonawca do oszacowania rob6t dokona obmiaru
zasadniczego wg jednostki przyjetej w przedmiarze robot [Slepym kosztorysie], natomiast inne
jednostki obmiarowe, wymienione w Specyfikacjach Technicznych, a przywotane w
przedmiarze majg charakter pomocniczy w zakresie odbioru robot zanikajgcych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot muszg byé
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
przez caty czas trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed uptywem terminu comiesiecznego szacowania robot,
terminem odbioru czesciowego lub ostatecznym (koncowym) odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR WYKONYWANYCH ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Zgodnie z ustaleniami odpowiednich specyfikacji, roboty muszg podlegac nizej wymienionym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora oraz Wykonawce:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. W szczegolnosci sg to wszelkie roboty kafarowe podczas osadzania stupéw
nos$nych konstrukgciji traktu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika palowania i budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakosc¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
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komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

Dokumenty odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych stanowig podstawe do dokonania
odbioru ostatecznego bgdz czesciowego przez Zamawiajgcego, po zakonczeniu robét.

Do czasu uptywu okresu gwarancyjnego odpowiedzialnos¢ za roboty lezy po stronie
Wykonawcy, poza szkodami powstatymi na skutek niewtasciwej eksploatacji drogi.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor i
przedstawiciel Autora Projektu.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci przedstawionej w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z
wyznaczong komisjg w skfad ktérej wchodzi przedstawiciel Nadzoru Autorskiego Projektu, w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Odbierajgcy roboty dokonajg ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami, oraz oceny
technicznej nadzoru inwestorskiego. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
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- zatwierdzony projekt budowlany przekazany Wykonawcy przez Inwestora (oryginat
- 1 komplet) - do zwrotu
DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA obejmujgca:

. Dziennik Budowy - oryginat i kopia

. Dziennik palowania — oryginat i kopia

. Oswiadczenie Kierownika Budowy wg wzoru zawartego w dzienniku budowy
(oryginat - 4szt.)

. Wykaz wprowadzonych nieistotnych zmian do projektu budowlanego

wraz z opisem zmian i przywotaniem odpowiednich wpiséw z Dziennika Budowy i
kserokopiami rysunkéw wchodzacymi w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
Z naniesionymi na czerwono zmianami. Zmiany muszg by¢ potwierdzone oryginalnie
przez Kierownika Budowy, przedstawiciela Firmy Projektowej ,POMOST ISO 20117 i
Inspektora Nadzoru (oryginat - 4 egz.). W takim przypadku oswiadczenie Kierownika
Budowy musi by¢ potwierdzone przez przedstawiciela Firmy Projektowej ,POMOST
ISO 2011” i Inspektora nadzoru (oryginat - 4 egz.)

. Wykaz wprowadzonych istotnych zmian do projektu budowlanego - o ile
takie wystgpig wraz z kompletem kopii dokumentéw wprowadzajgcych te zmiany
. Wykaz wprowadzonych zmian do projektu wykonawczego wraz z opisem

zmian podaniem odpowiednich rysunkéw oraz wpisow do Dziennika Budowy lub
innych zatgcznikdw. Do wykazu nalezy zatgczyC projekt wykonawczy z naniesionymi
na czerwono zmianami w opisie technicznym oraz na poszczegdlnych rysunkach.
Zmiany muszg by¢ potwierdzone oryginalnie przez Kierownika Budowy,
przedstawiciela Firmy Projektowej ,POMOST ISO 2011” i Inspektora Nadzoru
(oryginat - 3 egz.)
. Protokoty badan i sprawdzen (oryginat i 2 szt. kopii) w tym:
- Recepty i ustalenia technologiczne wraz z opinig techniczng wykonanych robét,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami i programem zapewnienia jakosci
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze specyfikacjami i programem zapewnienia jakosci,
- Dokumentacja wbijania pali (dziennik bicia pali, metryki pali)
- Atest czystosci terenu,
. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét w formie graficznej
(oryginat - 3 egz.) i w wersji elektronicznej w plikach dwg

+ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w formie graficznej i w wersji elektronicznej w plikach dwg (oryginat
-3 egz.)

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIORB i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi. przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania ogélne STWiORB 0-00.00.00

Koszt dostosowania sie do Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdélnych zawartych w
STWIORB 000.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w Przedmiarze roboét (Slepym kosztorysie) i nie wchodzgce w zakres
kosztow posrednich.

9.3. Objazdy/przejazdy, organizacja ruchu na czas budowy i organizacja budowy.

Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty objazdow, przejazdow, organizacji ruchu w czasie
budowy i organizacji budowy, w tym wynikajgce z dokumentac;ji

Pozostate roboty wynikajgce z wymagan dokumentaciji zaprojektuje i wykona Wykonawca na
wiasny koszt zawarty w kosztach posrednich cen jednostkowych).

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy =z
uwzglednieniem miedzy innymi rozwigzan podanych w projekcie oraz uzgodnienie
z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem Kopii
projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,
(b) wykonania inwentaryzacji nawierzchni drég dojazdowych na wypadek
uszkodzen w trakcie realizacji prac;
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni wraz 2z robotami ziemnymi,
przygotowawczymi i zabezpieczajgcymi, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu, (f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.
Koszty zaplecza Wykonawcy wycenione zostang w ramach cen jednostkowych zawierajgcy
sktadnik kosztéw posrednich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 13 lutego 2003r Dz. U. Nr 33 iz 7
kwietnia 2004r Nr 109 zmieniajgce rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.04.2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 z pézn.
zm).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401 z 2003r.).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19
poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284,
695, 782, 875, 1378)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.
88122004 r.)
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2. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
0golne wspolne dla catego zadania punkt 1.1. dotyczgce wykonania i odbioru robét. Niniejsza
szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1. Zestawienie obiektow i robét objetych
specyfikacjag techniczng (SST) oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

Przedmiotem inwestycji jest: ,,Rozbidrka istniejacej i budowa nowej edukacyjnej
sciezki dla pieszych wraz z trzema kltadkami, dwoma punktami widokowymi i el. m.
architektury”

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:
— Roboty geodezyjne

— Rozbidrke istniejgcej edukacyjnej sciezki dla pieszych wraz z trzema ktadkami, dwoma
punktami widokowymi i el. m. architektury

— Budowe nowej edukacyjnej sciezki dla pieszych wraz z trzema ktadkami, dwoma
punktami widokowymi i el. m. architektury

— Prace porzadkowe w miejscu budowy
Podczas realizacji inwestycji wykonywane bedg roboty budowlane:

— Wykonywanie robét budowlanych zwigzanych z budowg sciezki i ktadek.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.2.  Zakres robot objetych SST

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujacych dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg , WSPOLNEGO StOWNIKA
ZAMOWIEN , (CPV).

DZIAL 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie budowy i rozbiorki obiektéow
budowlanych, roboty ziemne.

KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie budowy, roboty ziemne
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

74231530-1  Ustugi opomiarowania dla budownictwa.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;.

KLASA 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

KATEGORIA 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji.

KLASA 45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

KATEGORIA 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach

nadwodnych

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryC i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.

45262120-8 Wznoszenie rusztowan.

45262211-3 Whbijanie pali -

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

KLASA 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian.

45432114-6  Roboty w zakresie podtdg drewnianych
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem budowy pomostu i utwardzonej sciezki dla pieszych jako dojscia do pomostu.
Szczegotowy zakres, rodza;j i ilo$¢ robot podano w przedmiarze robét. Budowa polega¢ ma
na rozbidrce i budowie: edukacyjnej sciezki dla pieszych wraz z trzema ktadkami, dwoma
punktami widokowymi i el. m. architektury.

Prace budowlane zwigzane z wykonywaniem zagospodarowania terenu nalezy wykonywac
pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem technicznych warunkéw wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujgcych przepiséw i norm PN, odpowiednich
instrukcji i wytycznych. Kierownik budowy jest zobowigzany w trakcie realizacji inwestycji do:

- opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( dz.U. Nr.120 poz. 1126).

- zagospodarowania placu budowy i prowadzenie robét zgodnie z planem ,bioz”.

- prowadzenie biezacej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwolen,
zgtoszen i protokotéw odbioru robaot.

- stosowania materiatow i urzagdzen posiadajgcych odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych nalezy zwrdci¢ sie do autora
opracowania celem ustalenia jednoznacznego sposobu rozwigzania problemu. W zwigzku z
art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od niniejszego
projektu budowlanego: dopuszcza sie stosowanie wyrobéw zamiennych odpowiadajgcych
parametrom technicznym zawartym w projekcie po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z
projektantem i Inwestorem. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w
projekcie waloréw uzytkowych i parametrow technicznych.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren sasiadujgcy z pomostami i punktem widokowym
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego i zgodnego z funkcjg i przeznaczeniem.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w
ST-0.00 "Wymagania ogolne oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo.

Terminy ogdlne ,,,PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

» kladka dla pieszych: konstrukcja wsparta na palach, umozliwiajgca przebywanie ludzi na
pewnej wysokosci nad lustrem wody (rzeki);

1.5. Wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét w zakresie: — Przekazanie Placu
Budowy

- Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
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- Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami technicznymi
— Zabezpieczenie terenu Budowy

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

- Ochrony przeciwpozarowe;j

- Materiatéw szkodliwych dla otoczenia

— Ochrona wtasnosci

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

- Bezpieczenstwa i higieny pracy

— Ochrony i utrzymania Robot

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw okreslono w Specyfikacji ,WWymagania Ogdlne".
Roboty budowlane i wykonczeniowe powinny odbywaé sie na podstawie aktualnej
Dokumentaciji Projektowej, sporzadzonej w oparciu 0 ogolnie obowigzujgce zasady, lecz z
uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgcej do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczgcymi odpowiedniego rodzaju robdét.

w przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen Ilub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w
formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zgdanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujgce podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem
niewaznosci.

1.6. Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do budowy Wykonawca zgtosi ten fakt do organu sprawujgcego
nadzor. Wykonawca prac przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi i
uzgodni z nim harmonogram prac budowlanych.
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2. MATERIALY

Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatdw powinny by¢ zgodne z indywidualng
dokumentacjg techniczng sporzadzong przez firme POMOST ISO 2011 lub z nim uzgodniona,
odpowiednig Polskg Normg lub posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej
(ITB). Wymagania sg podane w WTWIiORB-M, Budownictwo Ogélne , ITB, cz.1 i 2,
Wydawnictwo ARKADY [9.1] oraz dodatkowymi uzgodnieniami i wytycznymi Zamawiajgcego
LP Nadlesnictwo Knyszyn.

2.1. Wymagania dotyczgce drewna
Rodzaje i klasy drewna

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementéw drewnianych konstrukcji pomostu
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-92/S-100822 uwagi na charakter budowli do
wykonania wszystkich elementéw drewnianych nalezy uzy¢ drewna modrzewia
impregnowanego cisnieniowo klasy C-27.

Tarcica na elementy zginane i rozciggane.

Elementy z drewna zginane i rozciggane powinny by¢ wycinane tak, aby os$ podiuzna
elementu byfa réwnolegta do widkien drewna.

Pod wzgledem wytrzymatosciowym tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom wg PN-92/S-
10082. Dodatkowo tarcica po-winna spetnia¢ wymagania dotyczace ograniczenia rozmiaréw
wad:

- pekniecia niedopuszczalne,

- seki - dopuszcza sie zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza sie
sekow wystepujacych na krawedziach.

- skret wtdkien - nie wiekszy niz 5%,

- sinizna - dopuszczalna zanikajgca przy struganiu: nie dopuszcza sie innych rodzajow
porazenia przez grzyby.

Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna oznacza sie wg PN-841D-04150. Do budowy nalezy stosowa¢ drewno o
wilgotnosci do 15%, wyjgtkowo o wilgotnosci do 23%.

Impregnacja drewna

- wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo przeciw grzybom, glonom, algom,
owadom, siniznie.

- poktad impregnowany cisnieniowo i malowany dwukrotnie lazurg cienkowarstwowg np. Aqua
HK-Lasur lub réwnowazne.

Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy nalezy uktada¢ na podkfadach izolujgcych je od bezposredniego
kontaktu z ziemig i wodg. Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami. Drewno na elementy
drobne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych.

Tolerancje wykonania pojedynczych elementow zginanych
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Dopuszczalne odchyiki wynosza:
- réznica wymiarow przekroju poprzecznego nie wieksza niz 1/30 wymiaru

- wygiecie elementu nie wieksze niz 1/400 dtugosci elementu.

2.2. Wymagania dotyczace stali

Sruby, nakretki, podktadki

Sruby - wg PN-8511VI-821 01 i PN-8811VI-821 21

Nakretki do srub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,
Podkfadki pod sruby- wg PN-59/1VI1-82010 i PN-7911VI-82019.
Wymiary i klasy wtasciwosci mechanicznych srub nalezy przyjmowac¢ wg PN-921S-1 0082.
Gwozdzie budowlane

O przekroju kotowym powinny by¢ zgodne z PN-8411VI-81000.
Inne elementy stalowe nie przenoszgce sit

Nalezy je wykonywac ze stali StOS wg PN-88/H-84020.
Zabezpieczenie przed korozjg powierzchni elementow stalowych

Nalezy wykonywac przez pokrycie powtokami malarskimi, lub innymi srodkami atestowanymi.
Koncow srub nie nalezy pokrywa¢ powtokg malarska.

2.3. Materiaty izolacyjne
Wg PN-921S-10082 Gruba folia elastyczna (2-3mm).
2.4. Rusztowania i deskowania

Rusztowania i deskowania drewniane do robét betonowych i zelbetowych powinny byc¢
wykonane z tarcicy klas Il i IV z drewna drzew iglastych. Moze by¢ wykonane z pojedynczych
desek, ptyt drewnianych, sklejki lub elementow metalowych. Deskowanie powinno miec
odpowiednig wytrzymatos$¢ i sztywnosé, aby mogto przenies¢ ciezar ptynnego betonu do
czasu az uzyska odpowiednig wytrzymatos¢é. Powinno tez przenies¢ ciezar elementéw
pomocniczych i pracujgcych ludzi. Stemplowania podtrzymujgce deskowania muszg
przenosi¢ sity pionowe i poziome. Oprdcz tego powinny by¢ tatwe w montazu i demontazu.
Stemple mogg by¢ z okraglakéw o srednicy>8 cm lub rur stalowych. Zaleca sie stosowanie
deskowan rozbieralno-przestawnych, wykonanych fabrycznie w postaci sztywnych tarcz
wspoétpracujgcych z odpowiednim zestawem akcesoriow, lub drewnianej sklejki mocowane;j
do rusztow wykonanych z typowych elementow. Rusztowania inwentaryzowane Iub
indywidualne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Sposob ich montazu, rozbiorki i
konserwacji powinien by¢ podany w instrukcji opracowanej przez producenta. Kazde
deskowanie przed przystgpieniem do robdt betonowych i zbrojarskich powinno byé
sprawdzone i odebrane komisyjnie. Nalezy obserwowac prawidtowos$¢ zachowania sie
deskowania i rusztowania w czasie betonowania.

Stal zbrojeniowa Nie dotyczy
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tgczniki Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-
82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-
82331.

PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materialy dostarczone na budowe powinny byc¢
wytadowywane dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy ukfada¢ w sposob umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie
po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych
z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz
oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Przyjeta w dokumentac;ji projektowe;.

Wymiary, profile, Srednice stali itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z zestawieniami w DP. Drewno
Rodzaj i klasa drewna powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru — klasa C24/30 drewno
iglaste wedtug normy DIN EN 350-2 . 1 klasa rezystencji na szkodniki, wg DIN 6836.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rodzajéw drewna np.: drewno kompozytowe,
impregnowane cisnieniowo, lub termicznie z zastrzezeniem iz zamiennik bedzie tak samo
odporny na warunki atmosferyczne i biodegradowalne i nie bedzie wymagat dodatkowej
impregnaciji i konserwacji w przeciggu 15lat od momentu oddania obiektu do uzytkowania.

3. SPRZET | TRANSPORT

Sprzet, ktéry bedzie uzyty do rozbiérki istniejgcej Sciezki i ktadek oraz ich budowy i
utwardzenia sciezki dla pieszych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet zgodny z
instrukcja wykonawczg sporzadzong przez Wykonawce. Podstawowym sprzetem do
wykonania robdt jest palownica z miotem hydraulicznym. Szczegdtowe wymagania
techniczne dla palownicy i miota okreslone sg w dokumentacji techniczno-ruchowe;.
Specyfikacja nie precyzuje typu sprzetu, ktéry zalezy od mozliwosci Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktory zapewni wiasciwa
jako$¢ prowadzonych robot palowych, zgodnosé z normami BHP, ochrony srodowiska oraz
przepisami dotyczgcymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jako$¢ i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej i niniejszej specyfikacji. Roboty palowe powinny by¢ wykonane specjalistycznym
sprzetem kafarowym (palownicg) sktadajgcym sie z mtota, urzadzenia napedzajgcego mtot,
dzwignicy oraz ewentualnych urzadzen i konstrukcji utatwiajgcych wbijanie. Wykonawca
powinien przedstawi¢ Nadzorowi charakterystyke sprzetu bedgcego w jego posiadaniu,
przeznaczonego do wykonania robét palowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktory zapewni wilasciwg
jakos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robét palowych. Transport elementéw kamiennych,
drewnianych i stalowych powinien odbywaé sie w sposob nie zagrazajgcy bezpieczenstwu
ruchu drogowego. Transport elementéw o dlugosci nie przekraczajgcych dlugosci skrzyni
samochodu + 1,0m moze odbywac¢ sie przy pomocy samochodu skrzyniowego. Pale dtuzsze
winny by¢ przewozone samochodem specjalistycznym do przewozu dtuzyc. Roztadunek
reczny, transport na terenie budowy reczny. Krawedziaki i deski bedg przewozone
samochodem skrzyniowym. Nalezy pamieta¢ aby wolne konce desek czy krawedziakow
wystajgce poza skrzynie tadowng nie byly dtuzsze niz 1,0m. Srodki zabezpieczajgce przed
utonieciem: kamizelki, rzutki, kota ratunkowe, sprzet ptywajgcy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Na budowie zastosowany bedzie réznego rodzaju sprzet m.in.:

. ruchomy tj.: spycharki i koparki,
. stacjonarny tj.: dzwigi i podnosniki przyscienne,
. wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym,
. ubijak spalinowy,
. wibratory do betonu,
. topaty, taczki, wiadra
. pity mechaniczne do drewna
. poziomnice,
. wiertarki, wkretaki,
. wycigg jednomasztowy elektryczny,
. rusztowania,
. Sprzet pomiarowy:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet uzywany w robotach musi odpowiada¢é wymaganym przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

. wymagan uzytkowych
. utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
. przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne
parametry techniczne.
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4. WYKONANIE ROBOT
Roboty ziemne
Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z projektem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ metodg mechaniczng, z dopuszczeniem wykonania
niektorych robot (zwigzanych z odspajaniem i zatadunkiem gruntu) metoda reczna.

Jezeli wykonawca podczas rob6t napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach
sytuacyjno wysokosciowych, musi o tym powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania nalezy sktadowac
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,
nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktoéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.

Zasady wykonywania robét ziemnych

Wykonywanie wykopow.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, do poziomu wierzchu taw, natomiast wykopy pod tawy
nalezy wykonac¢ recznie nie naruszajgc rodzimej struktury gruntéw. Nie dopusci¢ do
przemoczenia, uplastycznienia oraz przemarzniecia gruntu pod fundamenty.

Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac sposobem
recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania
budynku) nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze
Inwestor. Prace ziemne w obrebie gruntow spoistych nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, nie
wolno dopusci¢ do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.

Wystepowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntéw jest
niedopuszczalne i kwalifikuje sie do wymiany.

Zasypywanie wykopow.

Wykopy nalezy zasypywac niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazac¢
wykonanych konstrukgiji lub instalacji na dziatanie wptywoéw atmosferycznych, szczegodlnie w
okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm starannie
je zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazag,
aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania
wykopow wewngtrz budynku nie wolno uzywaé zamarznietego gruntu. Do zasypywania
wykopow nie mozna uzywaé gruntdéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne
moggce spowodowac procesy gnilne.

Budowa $ciezki z ktadkami i el. m. arch.

Osie pali powinny by¢ wyznaczone przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i
sprawdzone przez stuzbe geodezyjng Nadzoru. Szkic z podaniem danych pomiarowych
nalezy wigczy¢ do Dziennika wbijania pali. Punkty wyznaczajgce osie pali i osie fundamentu
powinny by¢ oznaczone w gruncie na czas wykonywania fundamentu palowego.
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Miejsca wbicia pali powinny byé wyznaczone przez Wykonawce na podstawie wspétrzednych
geodezyjnych lub w nawigzaniu do wytyczonych wczesniej charakterystycznych osi obiektu
lub/i osi podpdr. Pozycja kazdego pala przed wbiciem i po wbiciu powinna zostac
skontrolowana i udokumentowana w operacie geodezyjnym zatgczonym do Dziennika
wbijania pali.

Jezeli w projekcie palowania nie okreslono inaczej to pale nalezy zagtebia¢ zachowujgc
nastepujgce odchytki geometryczne:

- potozenie w planie pali pionowych i ukosnych (mierzone w poziomie
roboczym):

* naladzie: e <0,1m;
= na wodzie: zgodnie z projektem wykonawczym:;
- pochylenie pali pionowych i ukosnych:
* < imax = 0,04 (0,04m/m)
gdzie i oznacza tangens kata miedzy projektowang, a rzeczywistg osig pala.

Geometryczne odchytki wykonania pali nalezy uwzgledni¢ w projekcie palowania. Jezeli
okreslone odchyiki zostang przekroczone, to nalezy zbadaé¢ zakres mozliwego przecigzenia
poszczegolnych elementow konstrukcyjnych oraz, w razie koniecznosci, podjg¢ odpowiednie
dziatania naprawcze.

Jezeli sg wymagane lub dopuszczone odchyiki geometryczne inne niz podane w projekcie lub
niniejszej specyfikacji, to nalezy je uzgodni¢ przed rozpoczeciem robét z Nadzorem. To samo
tyczy sie posadowienia fundamentéw pod punkt widokowy.

Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- przygotowac stanowisko do pracy palownicy;

- dostarczy¢ na budowe fundamenty prefabrykowane;

- sprawdzi¢ czy urzgdzenie wbijajgce przeznaczone do wprowadzania pali w grunt posiada
wazne $wiadectwo dopuszczenia do pracy, a jego operator aktualne zezwolenie na jego
obstuge.

Palownice nalezy ustawi¢ tak, aby o$ pionowa miota pokrywata sie z punktem osiowym

wytyczajgcym Srodek geometryczny pala. Ustawienie masztu palownicy powinno by¢ pionowe

lub skosne, o ile tak przewidziano w projekcie palowania.

Zaleca sig, aby w przypadku wszystkich pali energia przekazywana przez urzgdzenie
whbijajgce byta tak dobrana, aby zostaty spetnione nastepujgce wymagania:

- naprezenia sciskajgce:

= maksymalne obliczone naprezenia Sciskajgce nie byto wigksze od 0,8 x charakterystyczna
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w czasie wbijania;

- naprezenia rozciggajace:

*» maksymalna obliczona sita nie byta wieksza od 0,9 x f x A, gdzie

Jezeli podczas wbijania mierzone sg naprezenia, to ich warto$ci mogg by¢ o 10% wieksze od
podanych wyzej wartosci obliczonych.
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Przy ocenie naprezen od wbijania szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na przypadki przebijania
sie przez warstwe mocng do warstwy stabej, gdyz wowczas mogg wystgpi¢ duze naprezenia
rozciggajgce w palu.

W przypadku zsuwania sie pala z wymaganego kierunku na poczgtkowym etapie wbijania,
pal nalezy wyciggnac¢ i wbi¢ ponownie. Gdy pal Sciezki lub ktadki uzyska prowadzenie w
gruncie sprawdza sie wspoétosiowos¢ pala i miota oraz zachowanie zaprojektowanego
kierunku wbijania. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawki potozenia mozna przystgpi¢ do
wiasciwego wbijania.

Po wstepnym zagtebieniu pal nalezy wbija¢ z petng energig. Skoki (energie) mtota nalezy
zmniejszy¢ po wbiciu pala do przewarstwien twardej gliny, bardzo zageszczonego piasku,
gtazow, duzych otoczakow itp., gdy powyzej zalegajg grunty stabe. W tych warunkach moze
nastgpi¢ wyboczenie pala szczegdlnie niebezpieczne przy silnych uderzeniach miota.

W celu ochrony gtowicy pala wymaga sie umieszczenia na nich kotpakéw. Gtéwnym zadaniem
kotpakow jest roztozenie na caty przekrdj poprzeczny gltowicy obcigzen przekazywanych
przez miot, zmniejszenie naprezen stykowych i zabezpieczenie przed miejscowymi
wyboczeniami gtowicy. W przypadku uszkodzenia gtowicy pala nalezy przerwaé wbijanie, a
uszkodzony odcinek odcigé. W przeciwnym przypadku rosng straty energii, skutecznos$c¢
wbijania maleje, a uszkodzenie moze sie rozprzestrzenic¢ dale;.

Nie nalezy dazyé do wbijania pala do projektowanej rzednej mimo matego wpedu.

Poczatkowo, do momentu uzyskania prowadzenia pala w gruncie, pale wbija sie uderzeniami
miota spadajgcego z matej wysokosci wprowadzajgc przy tym korekty potozenia pala. Po
uzyskaniu prowadzenia pala w gruncie nosnym, wbijanie nalezy kontynuowac przy wysokosci
spadu mitota zgodnej z wielkoscig przyjetg do wyznaczenia wpedu pala — zagtebienia pala
serig 10 uderzeh miota o znanej masie lub ilos¢ uderzen miota dla uzyskania 20cm
zagtebienia pala, az do uzyskania projektowanej rzednej lub kryterium wpedu.

W czasie wprowadzania pali w grunt nalezy prowadzi¢ pomiar zagtebienia pala i serii uderzen
miota z wyznaczonej wysokosci. Uzyskane wyniki nalezy zamieszczac¢ w dzienniku wbijania
pala.

Uznaje sie, ze pale wprowadzane w grunt sg zdolne do przenoszenia obcigzenh projektowych
jezeli spetnione sg rownoczesnie warunki:

- zagtebienie z ostatnich serii uderzeh miota sg mniejsze od wielko$ci wpedu obliczonego
dla konkretnych warunkow wbijania;

- spod pala uzyskat projektowang rzedna.

W przypadku niespetnienia warunku uzyskania przez pale rzednych okreslonych w projekcie
palowania, decyzje w sprawie dopuszczenia odstepstwa moze podjgc wytgcznie Projektant
fundamentu palowego.

O ile w projekcie palowania nie okreslono inacze;j:

- bezposrednio po wbiciu wierzchy gtowic pali powinny znajdowa¢ sie na poziomie +60cm
w stosunku do spodu projektowanego zwiehczenia fundamentu palowego;

- gtowice nalezy rozku¢ na dtugosci 55cm do poziomu +5cm w stosunku do spodu
projektowanego zwiehczenia.

W przypadku pali nie dobitych na projektowang rzedng gérng czes¢ pala ponad
projektowanym poziomem wierzchu gtowicy nalezy odcig¢, a pozostatg czes¢ odkué zgodnie
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z zatozeniami projektu lub niniejszej SST. W trakcie rozkuwania gtowicy pala nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem prety gtdwne.

Materiaty pochodzgce z rozkucia gtowic pali podlegajg utylizacji.

Wymagania szczegotowe

Jakos¢ robét palowych ocenia sie na podstawie:

obserwacji przebiegu wykonania robét palowych,

zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i
uzgodnionym sposobem wykonania,

zapisow w Dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapiséw w Dzienniku
budowy,

deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatéw z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng IBDiIM/ITB lub oswiadczenia producenta o zapewnieniu zgodnosci
wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg techniczng dla danego
obiektu.

wynikéw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng
Wykonawcy i sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Nadzoru,

wynikow badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzor
oraz

na podstawie wynikow prébnego obcigzenia, o ile jego przeprowadzenie jest
wymagane.

Dokumenty stanowigce podstawe oceny robdt powinny byé dostarczone przez Wykonawce i
przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakonczeniu robét, a dokumenty wskazane przez
Nadzoér powinny byé dotgczone do dokumentacji archiwalnej obiektu. Zaleca sie aby takimi
dokumentami byty dzienniki wbijania pali.

Tolerancje wykonawcze

Tolerancje wykonania pala — w przypadku, gdy nie zostaty ustalone w dokumentac;ji
projektowej — sg nastepujgce:

- rzedna podstawy pala: + 10/-50cm;
- rzedna gtowicy pala po rozkuciu:  + 3cm;
- wymiary przekroju pala: — 5mm/+8mm.

Dane szczegotowe elementdw Sciezki, ktadek i el. m. arch.

Spadd konstrukcji nosnej na wysokosci do 0,3 m nad wodg i gruntem

Stupy: modrzew 25cm zagtebione min. 2,5m w grunt no$ny

Oczepy: modrzew 24 x 14

legary: modrzew 18 x 12

Dylina poktadu: modrzew 3 - 6 x 14

Obarierowanie: modrzew 110 cm

POSZYCIE POKLADU - poktady z bali modrzewiowych kl.I, C-27, grubosci 30 -60 mm i
szerokosci 140 mm cztero-stronnie struganych, impregnowanych cisnieniowo i
przytwierdzonych do legaréw za pomocg wkretéw oc. Odstep miedzy deskami poktadu ok.
1,0 cm. Nalezy montowac elementy w nastepujacej kolejnosci:

* belki kaptury
* legary

* mocowanie poktadu
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Przyktad dziennika palowania

DZIENNIK WBIJANIA PALA
Budowa: Obiekt:
Zamawiajacy: Podpora/fundament:
Podwykonawca )
roboét palowych: N rysunku:
. Przekroj poprzeczny
Nr umowy: _
pala:
Rodzaj pala: modrzewiowy Klasa pala: Cc-27
Metoda wykonania: wbijanie Klas.a zbrojenia
udarowe pala:
Palownica: Rzedna terenu:
Ciezar miota: Rzedne podstawa | wierzch | rozkucie
Data wbicia: projektowane pala:
Godzina wbicia: Kierownik Robot
Palowych:
Kat Wysokos¢ | 1os¢ uderzen na 20 | Gebokose | Poziom
Nr | Dlugos¢ hvleni lebieni podstawy .
pala | pala nachylenia | gnaqy cm zagtebienia podstawy | whitego Uwagi
pala miota pala pala ppt. | pala
[m
- 0 -
[-11[m] [] [m] 20(40|60|80|100 |[m] n.p.ml] [-]

5. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu podlegaja:

- materiaty

- zgodnos¢ zasadniczych wymiarow,

- liniowosci osi pomostu, i punktu widokowego,

- dokfadnosci wykonania i szczelnosci przylegania wrebdw, stykow i potgczen
- doktadnosci dokrecenia srub w potgczeniach.

Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy:

- nie powstaty pekniecia, zmiazdzenia i sciecia srub w potgczeniach,

- nie ma wad drewna lub uszkodzen elementéw drewnianych,

- zastosowano wtasciwe srodki impregnacyjne i folie izolacyjne.
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Ponadto kontrola polega¢ bedzie na biezgcym sprawdzaniu zabezpieczen impregnacyjnych,
kontroli jakosci zastosowanych materiatow i preparatow. Badania prawidtowosci ksztattu i
wymiarow gtéwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na palach rozstawu
elementéw, badania prawidlowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami
konstrukcji, sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchyleh od kierunku poziomego i
pionowego.

Wykonawca podczas robot zobowigzany jest do kontrolowania i rejestrowania wszystkich
niezbednych danych dotyczgcych wykonania robét i umieszczenia informacji o wynikach w
dzienniku robét budowlanych.

6. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiarowg jest

- mb (metr biezgcy) pala liczony od podstawy do gtowicy

- m® (metr szescienny) wbudowanego drewna,

- m? (metr kwadratowy) poktadu,

- m? (metr szescienny) drewna wbudowanej sciezki i ktadek.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatdw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy
wykonawcg i nadzorem.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaja:

- materiaty

- wykonana sciezka

- wykonane ktadki

- wykonane punkty widokowe

- wykonane el. m. arch.

- toaleta przenosna TOY-TOY

Do odbioru Wykonawca przedstawia:

- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robdét,

- formularze monitorowania wykonywania palowania pomostu,

- dziennik palowania,

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami Specyfikacji.

Odbidr konstrukcji Sciezki i ktadek nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady i
usterki ujawnione po odbiorze.

Podstawe klasyfikujgcg do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.
Wszelkie stosowane materiaty winny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania.
Sprawdzenie obrébek blacharskich i pokrycia polega na stwierdzeniu zgodnosci potgczen.
Odbidr wykonania dachu punktu widokowego polega na sprawdzeniu spadku, szczelnosci
przez lanie wody i kontroli sptywu. Odbiorowi podlega ponadto mocowanie krokwi. Odbior
pokrycia dachowego polega ponadto na poddaniu potaci dachowej (w wybranych miejscach)
dziataniu strumienia wody z weza, obserwujgc, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia, lub czy nie przenika przez nie.
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Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczegoOtowym ogledzinom lub badaniom potgczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres
badan ustala komisja. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin
da wynik ujemny, wéwczas cato$¢ odbieranych robot pokrywczych lub tylko niewtasciwie
wykonang ich czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg ST oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena wykonania zadania obejmuije :

-- zakup, dostarczenie materiatow

-- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
-- uporzgdkowanie terenu,

Cena obejmuje réwniez ewentualne przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - tom Il ,Arkady"
Warszawa 1998 r

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie budowli wodno-melioracyjnych"
Biuletyn ,Melioracje wodne Nr 3i4 z 1977ri 1978 r).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. nr 118 p6zn. 1263 - w
sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych.

PN - EN 1997-1: 2009 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN — EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
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PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 12699. PN-B-02481:1998. PN-EN 2061:2003. Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Go-spodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

» Przepisy zwigzane podano w punktach 1.5. a/ do e/ oraz w pkt. 10 specyfikaciji
technicznej - czes¢ ogdlna M.00.00.00.

» PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane.

» KNNR 1; KNNR W10 ; KNNR 10 ;KNR 2-01 ; KNR 2-10 ; KNR 2-11; KNR 2-14 ;
KNR 2-16 ; KNR 2-31; KNR 2-33.

» PN-85/S-10030. Obcigzenia mostow.

» PN-EN 338:2004. Drewno konstrukcyjne ; klasy.

» PN-71/B- 10080 Roboty ciesielskie, warunki badania przy odbiorze

» PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

» PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdw w stosowanych
konstrukcjach drewnianych

» PN —ISO 3443-8-1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw robét budowlanych.
» PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tgcznikéw do drewna.

» PN- B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan Nosnos¢ ztgczy na sworznie i
sruby

UWAGA:

Dopuszcza sie stosowanie innych rownowaznych rozwigzan projektowych, urzgdzen,
materiatdw rownowaznych spetniajgcych co najmniej podane parametry pod warunkiem
zaistnienia obiektywnej potrzeby. Zastosowanie rownowaznikow nie powoduje przekroczenia
granic wyznaczajgcych przedmiot zamowienia. Zmieni¢ mozna tez sam sposob wykonania,
ale pierwotne parametry muszg pozostaé niezmienione. Przy czym roboty zamienne to roboty
ujete w dokumentacji projektowej, wykonywane tylko w sposdb odmienny od okres$lonego w
umowie, a wykonanie ich ma stuzy¢ wtasciwej realizacji zamowienia. Realizacja jest mozliwa
gdy wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian warunkujgcych realizacje budowy
zgodnie ze sztukg budowlang, pod warunkiem, Ze jest wykonywana za akceptacjg
Zamawiajgcego oraz zmiana ta nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamodwienia
okreslonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia wykonawcy.
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Wszelkie prace rozbiorkowe i budowlane zwigzane z wykonywaniem zagospodarowania
terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem technicznych
warunkéw wykonywania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, obowigzujgcych przepiséw
i norm PN, odpowiednich instrukcji i wytycznych. Kierownik budowy jest zobowigzany w
trakcie realizacji inwestycji do:

- prowadzenie biezacej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwolen,
zgtoszen i protokotéw odbioru robaot.

- stosowania materiatow i urzadzen posiadajgcych odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych nalezy zwréci¢ sie do autora
opracowania celem ustalenia jednoznacznego sposobu rozwigzania problemu. W zwigzku z
art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu
budowlanego: dopuszcza sie stosowanie wyrobéw zamiennych odpowiadajgcych
parametrom technicznym zawartym w projekcie po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z
projektantem i Inwestorem. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w
projekcie waloréw uzytkowych i parametréw technicznych. Do zrealizowania infrastruktury
zaleca sie uzycie materiatdw wskazanych w dokumentacji lub materiatéw rownowaznych lub
lepszych.

podpis autora specyfikacji:
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