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Czersk, 2023-09-04
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Do Wykonawców

[bookmark: _Hlk82758720][bookmark: _Hlk143603909][bookmark: _Hlk74120620]dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy”, (ogłoszenie nr 2023/BZP 00366026  z dnia  24.08.2023r.).
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
	Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                 (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:
„W zamieszczonej specyfikacji SWZ w pkt. 6 Termin wykonania przedmiotu zamówienia podano, że "przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy". Czy jest to ostateczny termin przewidziany przez Zamawiającego? Prosimy o sprecyzowanie zapisu – podanie ostatecznej daty zakończenia inwestycji.?”
Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:
W § 2 PPU (Projektowane Postanowienia Umowy) – załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, załączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znajdują się wszystkie zapisy dotyczące terminu wykonania umowy. 
Z poważaniem,
















Otrzymują:
1) strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) a/a                                                                                
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Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




