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1. DANE OGOLNE

1) Inwestor  — Wojt Gminy Koscian ul. Miyrska 15; 64-000 Koscian
2) Zadanie - Rozbudowa drogi gminnej w m. Kietczew, usuniecie kolizji sieci operatora
ORANGE z planowang przebudowa drogi - mostu.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje swoim zakresem realizacje:

- przeniesienie, przebudowa sieci telekomunikacyjnej operatora.

- wykonanie dodatkowych oston zabezpieczenia istniejgce; linii telekomunikacyjne;.

- budowa nowych odcinkdw kabli w ramach rekonstrukcji potaczen i odtworzenia sieci.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa zawarta pomiedzy Wojtem gminy Ko$cian a firmg M-TRAKT
2.2. Ustalenia pomigdzy Inwestorem a firmg M-TRAKT,

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami),

2.4. Normy branzowe i zaktadowe budowy sieci miejscowych telekomunikacyjnych
ORANGE POLSKA S.A.

2.5. Wizja lokalna w terenie,

2.6. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych terenu projektowane;
inwestycji w skali 1:500

2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.05.2023r. — w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 2023, poz. 1040),

2.8. Wtp na opracowanie usunigcia kolizji przebudowy drogi gminnej w m. Chorzemin
z istniejaca siecig telekomunikacyjng ORANGE POLSKA S.A. pismem TTISILU/PR.215-
......... /24 z dnia 26 lipca 2024r.

4. STANISTNIEJACY
Projektowana przebudowa grogi gminnej ul. Polnej w m. Kietczewo polegajaca na przebudowie
mostu nad kanatem Koscianskim koliduje z infrastrukturg podziemng operatora telekomunikacyjnego
ORANGE. Dotyczy kolizji z istniejgca linig podziemna kablowa rozdzielczg i abonenckg miedziang
i $wiattowodowa. Linie te kolidujg z przebudowg mostu.

5. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi sposobu usunigcia zagrozen
wynikajacych z przebudowy drogi w m. Kiefczewo, nalezy dokona¢ skutecznego zabezpieczenia
istniejacej sieci kablowej operatora. Projektuje sie, po przeprowadzeniu uzgodnien konsultacji z
operatorem i inwestorem, pozostawienie kablowych linii doziemnych ale ze zmiang trasy jak
pokazano na rys. 2.1. Wynika to z zabudowy Kanatu technologicznego w czesci przesta mostu pod
ciggiem pieszym. Nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKR-1 na kablach istniejacych i do
przeniesienia. Kable nalezy przecig¢ w studniach SK-01, SK-02 i wprowadzi¢ po nowej trasie do
studni SK-03. Ta zmiana wymaga dokonania wstawki kablowej i $wiattowodowej na tym odcinku.
Wykonanie zapaséw kabli na stelazach w studniach SK-03 i SK-01, ztaczy kablowych. Odtworzenie
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wiasciwosci funkcjonalnych i zasobdw sieci operatora. Wykonanie rekonstrukcii linii miedzianych
ma sie odbywac¢ w technologii bezprzerwowej. Jednoczesnie nalezy dokona¢ zachowania ciggtosci
tacznosci podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowa.

Istniejace przejscia kablowe pod drogg nalezy zabezpieczyc¢ rurg ostonowg dwudzielng typu A58PS.
Linie abonenckie nalezy przenosi¢ poza jezdnie na odcinkach w rowach szerokoprzestrzennych.
Nalezy takze przenosi¢ tasme sygnalizacyjno — ostrzegawczg, wraz z kablami. Nastepne kabel sieci
rozdzielczej zasilajacy stupek kablowy przenies¢ w podobny sposob.

W tym miejscu w studniach, powstang zltacza przelotowe kanatowe. Utozone kable, zastapig
istniejgce tacza biegnace pod drogg na catej dtugosci kolizyjnego odcinka.

Tasma sygnalizujgca obecnosc linii doziemnej ,Uwaga kabel telekomunikacyjny” ma by¢ utozona na
gtebokosci 40cm nad nowym przebiegiem rury ostonowej z kablami i ma by¢ nowa.

Przy budowie nalezy zachowac¢ zasady zawarte w ZN-10/0OPL - 013, ZN-10/0OPL - 002,
ZN-10/0OPL - 006 i ZN-10/OPL - 015.

Przebudowany uktad potaczen zasypac¢ po odebraniu robot przez Operatora.

Pozostatg cze$¢ linii telekomunikacyjnej i biegnacych kabli doziemnych nalezy

zachowac nie naruszajac istniejacych przebiegdw kablowych. Sie¢ rozdzielcza zwtaszcza kable
wyprowadzone do stupa linii napowietrznej z dokonanej wizji lokalnej, nalezy uzna¢ za istniejace
dziatajace.

Teren objety pracami nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — odtworzy¢ teren zielony.

6. Technologia realizacji

Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii kablowych telekomunikacyjnych przy usuwaniu kolizji
beda wykonywane przed pracami zasadniczymi przebudowy drogi gminnej ul. Polnej i mostu.

7. Wykaz materiatléw podstawowych

Rura ostonowa dwudzielna A58PS 33m
Rura ostonowa HDPE 40/3,7 16 m
Mufy kablowe Swiattowodowe

Stelaze zapasu kabli

Kabel $wiattowodowy

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5
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8. Uwagqi koncowe

Projekt podlega uzgodnieniu w ORANGE POLSKA S.A. Region w Lodzi, i przez ZUDP.

Istotne zmiany naniesione na planie podczas realizacji nalezy zgtosi¢ do ZUDP.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ postanowien, obowigzujacych norm

I przepisow technicznych. Przy realizacji zadania inwestycyjnego, przebudowy sieci
telekomunikacyjnej, nalezy takze przestrzega¢ wymogdw normy BN-89/8984-17/03.

Wykonawca powinien zapoznaC sie z catoscig dokumentacji wigcznie z dokumentami
odniesienia. Wszelkie elementy/materiaty nie ujete w opisie niniejszego projektu a ujete na
rysunkach lub tez nie ujete na rysunkach a ujete w opisie lub wykazie materiatéw (takze w SST)
nalezy traktowac jako catos¢ dokumentacii projektowej. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢



i uzgodni¢ termin wejécia na budowe zgodnie z drukiem ,planowe prace na sieci ORANGE”
zatgczonym do WT przebudowy oraz wypetnione ,O$wiadczenie Inwestora”.

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor autorski ze strony
firmy ,M-TRAKT" oraz nadzér inwestorski ze strony Urzedu Gminy Koscian.
Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznac sie z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach, zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Ewentualne
uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie wykonania powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione w dokumentacji tak, by mogty stanowi¢
materiat inwentaryzacyjny powykonawczy.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robét
na drogach publicznych. Ze wzgledu na rodzaj uzbrojenia terenu, prace nalezy wykonywac recznie.
Wszelkie niezinwentaryzowane przebiegi kabli oraz kanalizacji kablowych nieujete w projekcie
nalezy zgtosi¢ stuzbom technicznym Operatora.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Chudzinski

upr. bud. w telekomunikacji 2069/00/U
czerwiec 2024r.



