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PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
1) wizjalokalna i pomiary wiasne w terenie,
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.
U.z 2015 r., poz. 329).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Lokalizacja
Odcinek drogi wojewddzkiej nr 502 w km od 7+900 do 9+520 o di. okoto 1,62 km, zlokalizowany

w Gminie Stegna, Powiecie Nowodworskim, Wojewddztwie Pomorskim.
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2. Stan istniejacy

Droga wojewddzka nr 502 w na odcinku od 7+900 do 9+520 od m. Tujsk do m. Zelichowo posiada
nawierzchni¢ bitumiczng o przekroju drogowym i szerokosci jezdni 6,3 + 6,5 m. Przy obu
krawedziach znajduja si¢ pobocza gruntowe, zawyzone wzgledem jezdni o zmiennej szeroko$ci
okoto 1,0 m. Odcinek, na ktérym nalezy wykona¢ naktadke bitumiczng znajduje si¢ w ciggu drogi
woj. nr 502, zaczyna si¢ w km 7+900 (kontynuacja naktadki wykonanej w 2023 r.), konczy przed
miejscowoécia Zelichowo. Odcinek mierzy 1620 m. Na nawierzchni wystepuja nieréwnosci,
spekania zmeczeniowe, lokalne peknigcia podtuzne oraz ubytki nawierzchni uzupetniane betonem



asfaltowym, remontami czastkowymi w technologii emulsji 1 grysu oraz mieszankami mineralno-
bitumicznymi na zimno.

3.1. Stan projektowany

W ramach modernizacji po uprzednim sfrezowaniu korekcyjnym nawierzchni na gr. 2 + 5 cm nalezy

wykona¢ wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego. Po

wykonaniu wzmocnien przewiduje si¢ oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych
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nawierzchni, ulozenie siatki przeciwspgkaniowej oraz wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki
AC16 W PMB 25/55-60 KR3- 4 gr. 5 cm oraz warstwy S$cieralnej z SMA 11 S PMB 45/80-55 KR
3-4 gr. 4 cm. Nalezy réwniez wykona¢ nawierzchni¢ zjazdéw przylegajacych do modernizowanego
odcinka wg. zamieszczonego wykazu i dodatkowe roboty wykazane w zakresie robét i kosztorysie.

Na catej dtugos$ci nalezy uzupetni¢ pobocza z mieszanki: pozyskanego destruktu asfaltowego (60%)
z mieszankg niezwigzang kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3) (40%) o szer. 1,00 m z kazdej
strony do nowego poziomu niwelety jezdni — Srednio o grubosci 12 cm.

Na catej dlugosci modernizowanego odcinka nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome
grubowarstwowe (0$ jezdni) wg projektu statej organizacji ruchu.

Powyzsza dokumentacja bedzie udostgpniona Wykonawcy przez RDW w Gdansku w chwili
przekazania placu budowy (pasa drogowego).

3.2. Przekroj podluzny i poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny nalezy zachowac jak w stanie istniejagcym zblizonym do przekroju daszkowego
o wartosci spadkéw w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze tukéw poziomych istniejgce
spadki jednostronnie w oparciu o wtasne pomiary kontrolne.

Pochylenie podtuzne zalezy zachowac jak w stanie istniejagcym.

Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku
granicy pasa drogowego.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa scieralna — 7 mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm

- warstwa wigzgco-wyréwnawcza — z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 5 cm

- siatka przeciwspekaniowa wstepnie przesqczona asfaltem z witokien szklanych o wytrzymatosci
120x120 kNm

- frezowanie korekcyjne nawierzchni na gtebokosc¢ 2-5 cm

- istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach wzmocnien:

- warstwa scieralna — 7 mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm

- warstwa wigzgco-wyréwnawcza — z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubosci 5 cm

- siatka przeciwspekaniowa wstepnie przesqczona asfaltem z witokien szklanych o wytrzymatosci
120x120 kNm

- podbudowa zasadnicza — 7 betonu asfaltowego AC 22P 35/50 grubosci 6 — 8 cm

- podbudowa pomocnicza - 7 kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm

- ulepszone podtoze — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4 grubosci 20 cm

- grunt rodzimy

Konstrukcja zjazdéw (nawierzchnia bitumiczna):

- warstwa scieralna — 7 mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 grubosci 5 cm
- istniejgca konstrukcja zjazdu

3.3 Zakres robot:

* frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ 2-5 cm, pozyskany destrukt
stanowi wlasno$¢ Zamawiajagcego - material przewies¢ w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego na odlegtos$¢ do 30 km,
4



* wykonanie wzmocnienia nawierzchni w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

* oczyszczenie oraz skropienie pod warstwe wigzgco - wyréwnawczg emulsjg asfaltowag
(w iloéci 0,6 kg/m?),

* ulozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych z widkien szklanych wstepnie
przesaczonych asfaltem 120x120 kNm,

* wykonanie warstwy wigzaco - wyrownawczej z mieszanki AC 16W PMB 25/55-60 KR 3-4
o grubos$ci warstwy 5 cm,

» oczyszczenie oraz skropienie pod warstwe $cieralng emulsjg asfaltowa (w iloéci 0,5 kg/m?),

* wykonanie warstwy S$cieralnej grubosci 4 cm z mieszanki SMA 11S PMB 45/80-55
KR 3-4,

* wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego linii segregacyjnej elementéw na
odcinku prowadzonych rob6t bitumicznych,

* zdjecie humusu z poboczy na modernizowanym odcinku z wywozem na odktad,

* wykonanie poboczy ze spadkiem 6-8% z mieszanki: pozyskanego destruktu asfaltowego
(60%) z mieszanka niezwigzang kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3) (40%) gr. 12 cm na
szerokosci 1,00 m obustronnie,

* wykonanie zjazdow (z warstwy Scieralnej grubosci 5 cm z mieszanki SMA 11S PMB 45/80-
55 - KR 3-4),

* regulacja wysokosciowa wpustu kanalizacji deszczowej.

3.4 Wykaz zjazdéw do wykonania

Kilometraz Strona Rodzaj nawierzchni Powierzchnia (m2)
7+950 L zjazd z masy 22
7+970 P zjazd z kruszywa 17
8+030 L zjazd z kruszywa 17
8+270 L zjazd z masy 16
8+510 L zjazd z masy 13,5
8+580 L zjazd z masy 13,5
8+595 L zjazd z kruszywa 16
8+825 L zjazd z masy 19,5
8+895 L zjazd z kruszywa 15
8+975 L zjazd z masy 17
9+070 P zjazd z masy 16
9+245 L zjazd z masy 19,5
9+390 L zjazd z kruszywa 16

3.5 Lokalizacja wzmocnien konstrukcji nawierzchni

Kilometraz Strona | Dlugos$¢ [mb] | Powierzchnia (m2)
8+480-8+530 P 50 80
8+540-8+560 L 20 32
8+560-8+640 L 80 128
8+620-8+700 P 80 128
8+750-8+820 P 70 112
8+760-8+790 L 30 48
8+820-8+830 L 10 16
8+970-84+985 L 15 24




8+945-8+985 p 40 64
9+060-9+075 P 15 24
9+110-9+130 P 20 32
9+160-9+180 p 20 32
9+110-94215 L 105 168
9+280-9+450 L 170 272
9+485-9+151 L 30 48
9+550-94+640 L 90 144
9+700-9+750 P 50 80
9+700-9+775 L 75 120

4. Oznakowanie

Wykonawca wtasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowa organizacje ruchu w oparciu

o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony projekt wykonany

przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdéow w

czasie prowadzenia rob6t budowlanych, na zasadach 1 w zakresie wynikajacym z uzgodnien z

wlasciwymi zarzadcami drég.

5. Realizacja robot

5.1. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w dni robocze w okresie od poniedziatku od godz. 6:00
do piagtku do godz. 15:00. W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy wypadajacego w
okresie pomiedzy poniedziatkiem a pigtkiem, roboty budowlane nalezy zakonczy¢ o godz. 15:00
dnia poprzedzajacego dzien wolny.

5.2. Roboty budowlane nie bedg realizowane w nast¢pujacych dniach roboczych: 02.05.2024 r.,
31.05.2024 r. oraz 16.08.2024 r.

6. POSTANOWIENIA KONCOWE

6.1. Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na §rodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegltych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych
na przylegtych terenach zielonych.

6.2. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Sporzadzil:

Przemystaw Miynski



