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SPIS TREŚCI. 

 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu:  

„BO – „Sport na co dzień” - remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury 

sportowej w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Katowicach przy ul. Zielonej 5 – instalacje elektryczne 

wewnętrzne w sali gimnastycznej małej z zapleczem”. 
 
 
 
 

BUDOWLANE ROBOTY ELEKTRYCZNE. 

E-00 Wymagania ogólne. – CPV 45000 str.   2 

 

 

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA. 

E-01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – CPV 45310 str. 16 
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1. WSTĘP. 
 
Nazwa zamówienia: BO – „Sport na co dzień” - remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury 

sportowej w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach przy ul. Zielonej 5 – instalacje 
elektryczne wewnętrzne w sali gimnastycznej małej z zapleczem. 

 
Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych 

40-040 Katowice; ul. Wita Stwosza 7. 
 

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

KLASA 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

KATEGORIA 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej. 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne. 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia. 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: „Remont i modernizacja 
sali gimnastycznej malej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach przy ul. Zielonej 5 – instalacje elektryczne wewnętrzne”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

1) Obiekt budowlany- należy przez to rozumieć: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
• obiekt małej architektury; 

2) Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

3) Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

4) Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczenie ścieków, składowiska odpadów, 
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stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 

5) Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

6) Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

7) Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

8) Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

9) Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

10) Urządzenie budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, palce postojowe i place pod śmietniki. 

11) Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

12) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

13) Pozwolenie na budowę – należy prze to rozumieć decyzję administracyjna zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

14) Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

15) Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

16) Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

17) Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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18) Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

19) Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

20) Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów ( Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 

21) Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

22) Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

23) Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

24) Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

25) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

26) Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

27) Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

28) Materiał – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót , zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

29) Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

30) Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

31) Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

32) Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

33) Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 



 6 

34) Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

35) Grupa, klasa, kategoria robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2072/2004 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. U. Nr 202 z 
02.09.2004 r.) 

36) Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

37) Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

38) Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

39) Norma europejska – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie’’ 
(EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne’’ (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

40) Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalający szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

41) Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

42) Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r. 

43) Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie ( zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach ).  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz 
dokumentację projektową wraz z ST. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. W dokumentacji projektowej stadium Projektu 
Wykonawczego rozwiązano wszystkie główne zagadnienia pozwalające na wykonanie zakresu prac 
objętego dokumentacją. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jak zawarte były by w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ,,Ogólnych Warunkach Umowy’’. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
zarzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca w porozumieniu z użytkownikiem 
zabezpieczy przed zniszczeniem i zakurzeniem sprzęt i materiały zmagazynowane na sali 
gimnastycznej małej z zapleczem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczaniem terenu, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. – w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
oraz programu szkolenia w zakresie użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1998r 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. – 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany 
azbest (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. – w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.). 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać i 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
Zgodnie z ustawą o odpadach oraz ww. Rozporządzeniami Wykonawca przejmuje odpowiedzialność 
za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowania i utylizację, 
oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na żądanie 
Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji. 
Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania i utylizacji odpadów powinny 
być uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Rodzaje. 

Do realizacji zadania przewiduje się użycie materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej, 
spełniających określone prawem standardy. Inwestor dopuszcza stosowanie materiałów 

równoważnych o porównywalnych parametrach technicznych oraz jakościowych. Zastosowanie 
zestawów rusztowań, przęseł do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki) również określone 
prawem standardy. 
 
2.2. Wymagania. 

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
przepisach szczegółowych oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Do wykonania poszczególnych elementów robót Inwestor dopuszcza stosowanie materiałów 

równoważnych o porównywalnych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT. 
 
3.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje zanieczyszczenia 
pomieszczeń i materiałów użytkownika w nich zgromadzonych. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wszelkiego rodzaju 
rusztowania niezbędne do wykonania całości zadania, ich utrzymanie, przestawienie i rozbiórkę i nie 
podlega to odrębnej zapłacie. 
Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, 
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maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub grożące 
zdrowiu zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do realizacji zadania. 

Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i ilości Wykonawca dostosuje 
do rodzaju prowadzonych robót i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru. 
Ze względu na prowadzenie prac budowlanych w czynnym obiekcie roboty związane z 
wykonaniem bruzd w ścianach i przebić przez ściany i stropy należy prowadzić wyłącznie z 
zastosowaniem młotów pneumatyczno-elektrycznych i bruzdownic z wbudowanym 
pochłaniaczem pyłu i kurzu. 
 

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór 
środków transportu zostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, 
wymiary ładunków. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z umową, dokumentacja projektowa, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca w efekcie końcowym robót zapewni pełną funkcjonalność istniejących oraz wykonanych 
nowych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 67 przy ulicy Zielonej 5 w 
Katowicach. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach szczegółowych. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacja projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczna,  
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, sprawdzanie 

urządzeń itp.) podczas wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy wpisać należy w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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[2] Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót.  
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub w ST. 
 
[3] Deklaracje zgodności. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 do 3 następujące 
dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 
katalogach KNR oraz KNNR. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
8.4.1. Wymagania ogólne. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości, 
8. rysunki na wykonanie robót towarzyszących. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz narzutami, 
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowanie ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT, 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
 
10.1. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 
147, poz. 1229). 
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 
zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2084). 

 
10.2. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz tryb ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2003r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. Wstęp. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) zawiera zbiory wymagań w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót elektroinstalacyjnych. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem robót budowlanych instalacyjnych w zakresie branży elektrycznej jest wykonanie 
przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w ramach projektu „Remont i modernizacja sali 
gimnastycznej malej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach przy ul. Zielonej 5”. Konieczność wykonania remontu 
kapitalnego fragmentów instalacji elektrycznych ma na celu spełnienie zaleceń normy w zakresie 
wymaganego natężenia oświetlenia pomieszczeń oraz przystosowanie instalacji odbiorczej w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
• montażem tablic rozdzielczych pośrednich – wymiana tablic istniejących, 
• wymianą instalacji elektrycznej odbiorczej w zakresie gniazd wtyczkowych oraz instalacji 

oświetlenia ogólnego, 
• montażem instalacji elektrycznej odbiorczej w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego, 
• montażem instalacji rozgłośnienia przewodowego, 
• montażem opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacyjnego, 
• wykonaniem uziemień roboczych i połączeń wyrównawczych 
• demontażem elementów instalacji i osprzętu instalacyjnego. 

 
1.3. Informacje o placu budowy. 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 67 zlokalizowany jest przy ulicy Zielonej 5 w Katowicach. 
Przedmiotowy budynek szkoły z salą gimnastyczną małą z zapleczem to obiekt I kondygnacyjny, nie 
podpiwniczony, jako zdylatowany segment wzniesiony w technologii uprzemysłowionej – ściany 
wewnętrzne murowane z cegły. Budynek wyposażony w instalację c.o. i wod.-kan.  
Zasilanie przedmiotowego segmentu z salą gimnastyczną odbywa się za pośrednictwem zapomiarowej 
wewnętrznej linii zasilającej wyprowadzonej z tablicy wlz-tów TRwlz stanowiącej część zestawu 
zasilająco-pomiarowego ZZP. Przedmiotowy zestaw usytuowany jest w głównym budynku szkoły. 
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa. 

 
1.4. Dokumenty odniesienia. 

− Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z 2014r. poz. 40, 768,822, 
1133, 1200). 

− Ustawa z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z 
późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz.1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 
poz. 679 i Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.04. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.02 w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.03 w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.01.04 w sprawie metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172). 

− PN-IEC 60364  – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

− PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

− PN-EN-12464-1 – Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń. 

− PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 

 
1.5. Zakres odpowiedzialności wykonawcy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
budowy i specyfikacją techniczną. Wykonawca winien zapoznać się z informacją dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczoną w projekcie budowlano-wykonawczym oraz 
sporządzić „plan bioz”. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezpośredni 
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
1.6. Określenia podstawowe. 

1) Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

2) Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

3) Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

4) „Plan bioz" - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 

5) Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia tych zagrożeń. 

6) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

7) Dokument odniesienia - rozumie się przez to Polską Normę lub aprobatę techniczną. 

8) Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu - zharmonizowana norma europejska wyrobu 
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja 
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techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uznana przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

9) Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną; 

10) Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

11) Instalacja elektroenergetyczna – linie elektroenergetyczne w których są zastosowane przewody 
gołe, izolowane lub szynowe, ułożone na stałe w pomieszczeniach lub na zewnątrz pomieszczeń, 
wraz z rozdzielnicami, tablicami, osprzętem, ochroną przeciwporażeniową oraz konstrukcjami 
wsporczymi, mocującymi i osłonami. 

12) Instalacja odbiorcza – instalacja elektroenergetyczna znajdująca się za rozliczeniowym układem 
pomiarowym służącym do rozliczeń między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w razie 
braku układu pomiarowego – za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 
zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania. 

13) Obwód – końcowy odcinek instalacji elektroenergetycznej począwszy od ostatniego 
zabezpieczenia. 

14) Złącze – urządzenie elektroenergetyczne w którym następuje połączenie wspólnej sieci 
elektrycznej o napięciu znamionowym 1kV i niższym z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 

15) Wewnętrzna linia zasilająca – linia przedlicznikowa łącząca instalację odbiorczą ze złączem 
bezpośrednio lub za pośrednictwem głównej rozdzielnicy. 

16) Przewód roboczy – przewód fazowy przy prądzie przemiennym, przewód dodatni lub ujemny 
przy prądzie stałym oraz przewód zerowy (neutralny). 

17) Przewód ochronny – przewód stanowiący element zastosowanego środka dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej, który nie podlega obciążeniu prądem roboczym. 

18) Ułożenie przewodów po wierzchu – ułożenie przewodów na ścianach , sufitach i konstrukcjach. 

19) Ułożenie przewodów w kanale – ułożenie przewodów w kanale wykonanym w ścianie, stropie, 
podłodze albo w ziemi, przeznaczonym do układania przewodów i kabli, nie przystosowanym do 
poruszania się obsługi w jego wnętrzu. 

20) Układ pomiarowy – układ składający się z licznika lub zespołu liczników energii elektrycznej w 
połączeniu z z urządzeniami pomocniczymi (np. przekładniki prądowe i napięciowe, urządzenia 
sterujące), służących do pomiaru energii elektrycznej lub pomiaru i kontroli pobierania energii 
elektrycznej w danym punkcie układu elektroenergetycznego. 

21) Rozliczeniowy układ pomiarowy – układ pomiarowy, którego wskazania lub zapisy stanowią 
podstawę do rozliczeń finansowych. 

22) Kontrolny układ pomiarowy – układ pomiarowy, którego wskazania lub zapisy służą do 
sprawdzenia przepływu energii elektrycznej przez poszczególne grupy i rodzaje odbiorników. 

23) Bezpośredni układ pomiarowy – układ pomiarowy, w którym obwody prądowe liczników są 
włączone bezpośrednio w obwód objęty pomiarem, a obwody napięciowe liczników zasilane są 
napięciem obwodu objętego pomiarem. 

 

2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane "znakiem budowlanym – B” lub znakiem CE. 
Znakiem B oznaczane są wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których 
zgodność z dokumentem odniesienia została potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodności lub 
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deklaracji zgodności. Zgodność wyrobu z właściwymi normami lub specyfikacjami technicznymi 
powinna być potwierdzona oceną zgodności wyrobu dokonaną przez producenta z udziałem lub bez 
udziału strony trzeciej (jednostek certyfikujących, laboratoriów). Producent, który dokonał oceny 
zgodności i wydał dla niego deklarację zgodności z właściwą zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE. 
 
2.2. Zastosowane materiały. 

Do wykonania instalacji elektrycznej zastosowano następujące materiały: 
− tablice rozdzielcze podtynkowe z blach stalowej gr. 0,8–1mm malowane proszkowo kolor 

RAL9002 o IP-4030; 500V, 63A, w I klasie izolacji wyposażone w typowy systemowy osprzęt 
modułowy 17,5mm do montażu na szynie TH 35x7,5, 

− oprawy oświetlenia ogólnego o cechach technicznych zgodnych z legendą na rzutach w projekcie 
wykonawczym, 

− oprawy oświetlenia awaryjnego o cechach technicznych zgodnych z legendą na rzutach w 
projekcie wykonawczym. Oprawy winny posiadać certyfikaty CNBOP, 

− kable elektroenergetyczne  1000V, 
− przewody elektroenergetyczne  750V, 
− rury elektroinstalacyjne z tworzywa sztucznego, 
− łączniki i osprzęt elektroinstalacyjny o cechach technicznych zgodnych z pkt. 3.8.6. opisu 

technicznego w projekcie wykonawczym. 
Szczegółowe zestawienia materiałów patrz dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY. 
 
3.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót należy stosować podstawowe elektronarzędzia takie jak wiertaki, młoty 
elektryczne i bruzdownice z pochłaniaczem pyłu i kurzu. Urządzenia te muszą być sprawne 
technicznie oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i 
urządzeń osobom nieuprawnionym. Pracowników obsługi należy przeszkolić. Maszyny i inne 
urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone 
pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia 
techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 
3.2. Sprzęt i maszyny zalecane do wykonania robót. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
− spawarki elektryczne, 
− pomosty montażowe i pomosty robocze, 
− bruzdownice i młoty udarowe z pochłaniaczem pyłu i kurzu,  
− wiertarki, szlifierki kątowe 
− stół warsztatowy wyposażony w imadła, uchwyty i dociski 

 
4. TRANSPORT. 

 
4.1. Wymagania ogólne. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektroenergetycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Zaleca się, 
aby materiały dostarczać bezpośrednio przed montażem. Pomieszczenia magazynowe powinny być 
suche, zamykane oraz powinny zabezpieczać materiały od wpływów zewnętrznych warunków 
atmosferycznych. Składowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych powinno odbywać się w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości 
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technicznych. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio dostosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji lub urządzeń. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przedmioty przed samoczynnym przemieszczaniem, nadmiernymi wstrząsami lub drganiami. 
Załadunek i rozładunek materiałów o dużej masie lub znacznych gabarytach należy przeprowadzać za 
pomocą dźwigów, wózków widłowych lub pomostów-pochylni. Aparaturę i urządzenia ostrożnie 
załadowywać i zdejmować tak, aby nie uszkodzić powłok izolacyjnych, lakierniczych, osłon, zamków 
itp. Końcówki wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z 
wymaganiami określonymi w projekcie, odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i 
przepisów. Z materiałami należy dostarczyć stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak 
również karty gwarancyjne. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności, 
jakości wykonania oraz stwierdzić brak uszkodzeń. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

 
5.1. Wymagania ogólne. 

Dla realizacji robót instalacyjnych branży elektrycznej należy ustanowić kierownika robót o 
odpowiednich kwalifikacjach. Kierownik robót powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzić 
objęcie swej funkcji. Zapisy w dzienniku powinny być prowadzone na bieżąco i chronologicznie. 
Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 
nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. 
Przed rozpoczęciem robót elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz 
protokolarnie przejąć front robót od wykonawcy generalnego. Roboty branży elektrycznej należy 
skoordynować z robotami budowlanymi. 

 
5.2. Oświetlenie. 

Oprawy oświetleniowe przed zamontowaniem należy sprawdzić wizualnie na okoliczność uszkodzeń 
mechanicznych. Dodatkowo zaleca się podłączyć je do sieci i sprawdzić ich działanie. Rodzaj opraw 
oraz sposób rozmieszczenia zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej. Oświetlenie 
sterowane będzie lokalnie łącznikami oraz automatycznie za pośrednictwem czujników ruchu. 
Oświetlenie ewakuacyjne oraz podświetlane znaki kierunkowe gwarantują czas pracy min. 1h od 
zaniku oświetlenia podstawowego. W każdym punkcie drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia nie 
może być mniejsze niż 1,0lx. Zastosować oprawy pracujące w trybie „BS” - praca na ciemno i 
automatyczne załączenie w przypadku zaniku zasilania podstawowego. W normalnych warunkach 
pracy oprawy oświetlenia ewakuacyjnego będą wyłączone. 
Do oświetlenia awaryjnego stosować oprawy posiadające stosowne certyfikaty CNBOP. 

 
5.3. Montaż kabli i przewodów. 

Przewody instalacji układać w bruzdach w cegle pod tynkiem. 
 

5.4. Montaż osprzętu. 

Łączniki instalacyjne montować na wysokości 1,4m od podłogi. W miejscach, gdzie skumulowane są 
gniazda i wyłączniki osprzęt montować w ramkach wielokrotnych pod tynkiem. 

 
5.5. Instalacja siły. 

Instalacje 3x400V wykonać przewodami układanymi w bruzdach w cegle. Szczegóły patrz 
dokumentacja projektowa. 
 
5.6. Tablice rozdzielcze. 

Tablice rozdzielcze dobrano wraz z wyposażeniem w aparaty modułowe. Montaż tablic wykonać 
zgodnie z DTR producenta oraz na podstawie wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej. 
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5.7. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Zgodnie z uzyskaną informacją układ pracy sieci zasilającej nN 1kV (typ uziemienia systemu w stacji 
transformatorowej) - TN. Potwierdzić na etapie  wykonawstwa. 

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) projektuje się samoczynne 
szybkie wyłączenie zasilania dla układu sieciowego TN-S.  
Instalację wewnętrzną zasilającą od zestawu ZZP w zależności od warunków środowiskowych (czasu 
odłączenia) chronią w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem fazowym, a 
przewodem ochronnym PE, a częścią przewodzącą dostępną; bezpieczniki z wkładką topikową 
zwłoczną zainstalowane w istniejącej tablicy TGwlz. 
Projektowaną instalację odbiorczą od tablicy TRSG/M+TR/Z w zależności od warunków 
środowiskowych (czasu odłączenia) chronić będą w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji 
pomiędzy przewodem fazowym, a przewodem ochronnym PE lub częścią przewodzącą dostępną - 
wyłączniki instalacyjne. Ochronę przed wystąpieniem nadmiernego prądu różnicowego w obwodach 
odbiorczych stanowić będą grupowe wyłączniki różnicowoprądowe o I∆N = 0,03A. W instalacji 

odbiorczej do przewodu ochronnego PE przyłączyć należy kołki ochronne gniazd wtyczkowych, 
obudowy tablic i urządzeń oraz zaciski ochronne opraw oświetleniowych. Ochroną 
przeciwporażeniową należy objąć wszystkie urządzenia posiadające zacisk ochronny (tj. nie zaliczane 
do II klasy ochronności). Jako przewód ochronny PE stosować dodatkową 3 i 5 żyłę przewodów 
kabelkowych. 

 
5.8. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.02 wymagana jest ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi z użyciem ograniczników. Poziom ochrony ogranicznika nie 
powinien być wyższy niż II poziom kategorii przepięć, tj. 2,5kV.  
Budynek posiada instalację odgromową, a zasilanie w energię elektryczną odbywa się kablem 
ziemnym. Obiekt nie jest narażony bezpośrednio na przepięcia pochodzenia atmosferycznego. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami obiekt wymaga stosowania ochrony przeciwprzepięciowej 1-go i 2-go 
stopnia (klasy B i C).  
W związku z powyższym należy sprawdzić czy w istniejącym zestawie są zabudowane odgromniki z 
funkcją 1- i 2-go stopnia (klasy B+C). Do zrealizowania 2-go stopnia ochrony przeciwprzepięciowej 
instalacji elektrycznej zastosowane zostaną w projektowanej tablicy ograniczniki przepięć z funkcją 2-
go stopnia ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznej (klasy C). Projektowane urządzenia 
ochronne zainstalowane będą na szynach projektowanej tablicy TRSG+TSO od strony zasilania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT. 

 
6.1. Wymagania ogólne. 

Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem podlegają kontroli Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jakość materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy wg 
pkt 2.1 specyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych. Jakość robót określa się na podstawie 
kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w specyfikacji technicznej 
oraz projekcie. Sprawdzeniem w szczególności należy objąć roboty zanikające i ulegające zakryciu 
oraz badania wykonanych instalacji. 
Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich 
protokołach oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat, 
certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników badań, pomiarów i inne. Do czasu odbioru końcowego 
dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru końcowego sporządza się protokół, do 
którego należy dołączyć wszystkie ww. dokumenty. 
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6.2. Kwalifikacje pracowników wykonawcy. 

Do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie 
stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 
Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane jedynie przez pracowników 
posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą Prawo Energetyczne oraz zaznajomieni z 
instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym.  
Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
6.3. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej. 

Po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzić sprawdzenie 
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 i zaprotokołować wyniki.  

 
6.4. Sprawdzenie odbiorcze oświetlenia elektrycznego. 

Instalację oświetleniową należy poddać badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-12464-1. Przed 
przystąpieniem do badań oprawy poddać wyświeceniu w normalnych warunkach eksploatacyjnych 
przez ok. 100h. Lampy załączyć co najmniej 0,5h przed wykonywaniem pomiarów.  

 
6.5. Sprawdzenie odbiorcze kabli i przewodów. 
 
6.5.1. Sprawdzenie ciągłości żył. 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie. 
 
6.5.2. Pomiar rezystancji izolacji. 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za pozytywny, jeżeli 
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli i przewodów 
wykonanych wg PN-93/E-90401. 
 
6.5.3. Próba napięciowa izolacji. 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie wlz-ty. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym 
lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za pozytywny, jeżeli: 

- Izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20min, bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 
częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-
93/E/90401. 

- Wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 (µA/km i nie wzrasta w czasie 
ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu 
upływu 100µA. 

 
6.6. Badania po wykonaniu robót. 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu 
robót. 
 

7. WARUNKI, SPOSÓB I JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT. 
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7.1. Wymagania ogólne. 

Obmiar robót sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on 
zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie 
ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu 
robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w 
zakres robót, sporządzone po wykonaniu robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. Przy sporządzaniu obmiaru robót należy kierować się 
przyjętymi zasadami obliczania ilości robót podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony 
publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.  
Każdy jednostkowy nakład rzeczowy występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją 
identyfikację w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane lub 
obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy. 

 
7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robót. 

- montaż rozdzielnic  - 1 kpl 
- montaż kabli i  przewodów - 1 m 
- montaż opraw   - 1 szt. 
- montaż osprzętu   - 1 szt. 

 
8. ODBIORY ROBÓT. 

 
8.1. Wymagania ogólne. 

Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru 
częściowego wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. Częściowy 
odbiór powinien być dokonany przez komisję powołaną przez inwestora. Z odbioru należy sporządzić 
protokół, w którym należy wymienić ewentualne wady i usterki oraz określić terminy ich usunięcia. 
Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru częściowego należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 
Po zgłoszeniu usunięcia usterek należy przeprowadzić ponowny odbiór pousterkowy. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania 
dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót, a w szczególności protokołów i zaświadczeń, 
dziennika budowy, ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi 
poprawkami, instrukcji obsługi oraz gwarancji. Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić 
zgodność wykonanych robót z umową, projektem, normami i przepisami. Należy stwierdzić, czy 
odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub 
stwierdzić istniejące wady i usterki. Z odbioru końcowego należy spisać protokół oraz dokonać 
stosowanego wpisu do dziennika budowy. Przekazanie obiektu do eksploatacji może nastąpić po 
odbiorze końcowym i po stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
 
8.2. Zasady odbioru instalacji. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać jej odbioru przez wykonanie badań i 
pomiarów odbiorczych, które potwierdzą jej przydatność i gotowość do eksploatacji.  
Zakres badań obejmuje: 
a) sprawdzenie dokumentacji 
b) oględziny mające dać pozytywną odpowiedź, że zainstalowane urządzenia spełniają wymagania 

bezpieczeństwa i że są zainstalowane zgodnie z instrukcjami wytwórcy, tak aby zapewnione 
zostało ich poprawne działanie. 

c) próby i pomiary mające dać pozytywną odpowiedź, czy zachowane są wymagane parametry 
techniczne i czy spełnione są wymagania dotyczące instalacji i urządzeń. 

d) sprawdzenie funkcjonalne działania poszczególnych urządzeń i układu. 
Badania mogą być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do 
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Są to prace zaliczane do prac wykonywanych w 
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warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego i dlatego powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby. Do wykonywania pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych 
spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej (zwłaszcza ważne świadectwo legalizacji 
lub uwierzytelnienia). Prace kontrolno-pomiarowe należy zakończyć protokołem zawierającym wyniki 
oraz ich ocenę. 

 
8.3. Oględziny. 

Oględziny należy przeprowadzić przed przystąpieniem do prób, przy odłączonym zasilaniu, z 
zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu 
lub zainstalowanego wyposażenia. 
Oględziny mają potwierdzić, że zainstalowane urządzenia: 
a) spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
b) zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane, 
c) nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo, 
d) mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i pożarem, 
e) właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe, 
f) właściwie wykonano połączenia przewodów, 
g) właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę, 
h) są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne, 
i) zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i późniejszych napraw. 
W trakcie oględzin należy sprawdzić obecność przegród ogniowych i innych środków 
zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia. 
 
8.4. Próby odbiorcze. 

Po pozytywnych wynikach oględzin należy przeprowadzić próby odbiorcze, które w szczególności 
obejmują: 
a) próbę ciągłości i pomiar rezystancji przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 

połączeń wyrównawczych, 
b) pomiar rezystancji izolacji kabli przewodów i instalacji elektrycznej, 
c) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
d) sprawdzenie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, 
e) próby działania. 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest negatywny, to próbę tą i próby poprzedzające, 
jeżeli mają wpływ na wyniki, należy powtórzyć po wcześniejszym usunięciu przyczyn niezgodności z 
wymaganiami norm i przepisów. 
 
8.5. Odbiór końcowy. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania 
dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru. 
Podczas odbioru należy: 
a) sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

normami i przepisami, 
b) sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, rozruchów technologicznych, badań odbiorczych sprawdzając przy tym również 
wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach z odbiorów częściowych. 

c) stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być 
użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

Z odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez członków komisji oraz przedstawicieli 
wykonawcy. Protokół powinien zwierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru oraz ewentualne wady 
i usterki wraz z terminami ich usunięcia. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT. 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów, 
- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy, 
- podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności 

związanych z wykonaniem robót, tj.: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i 
zabezpieczenia prowadzonych robót, uporządkowania miejsc prowadzonych robót 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku od towarów i usług VAT. 
 


