SPIS TRESCI.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla tematu:

,»BO — ,,Sport na co dzien” - remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury
sportowej w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji
Edukacji Narodowej w Katowicach przy ul. Zielonej 5 — instalacje elektryczne
wewnetrzne w sali gimnastycznej matej z zapleczem”.

BUDOWLANE ROBOTY ELEKTRYCZNE.
E-00 Wymagania ogélne. — CPV 45000 str. 2

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA.
E-01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych — CPV 45310 str. 16




SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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CPV - 45000



1. WSTEP.

Nazwa zaméwienia: BO — ,,Sport na co dzien” - remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury
sportowej w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddzialami Integracyjnymi im.
Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach przy ul. Zielonej 5 — instalacje
elektryczne wewngtrzne w sali gimnastycznej matej z zapleczem.

Zamawiajacy: Centrum Ustug Wsp6lnych
40-040 Katowice; ul. Wita Stwosza 7.
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
KATEGORIA 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne.
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia.
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét elektrycznych, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.: ,,Remont i modernizacja
sali gimnastycznej malej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im.
Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach przy ul. Zielonej 5 — instalacje elektryczne wewngtrzne”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

1.4. Okres$lenia podstawowe.

1) Obiekt budowlany- nalezy przez to rozumiec:
* budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
* budowle stanowigcg calos$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
* obiekt malej architektury;

2) Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3) Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

4) Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczenie $ciekéw, sktadowiska odpaddw,
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stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

5) Obiekt matlej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

* uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

6) Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

7) Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowg, nadbudow¢ obiektu budowlanego.

8) Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

9) Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j
konserwacji.

10) Urzadzenie budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, palce postojowe i place pod $mietniki.

11) Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

12) Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

13) Pozwolenie na budowe — nalezy prze to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

14) Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

15) Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

16) Teren zamkniety — nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

17) Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.



18) Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreSlonych w
rozdziale 8.

19) Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOW o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

20) Organ samorzgadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow ( Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

21) Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

22) Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

23)Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

24) Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

25) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawceg robdt, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

26) Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

27) Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

28) Material — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robét , zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

29) Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

30) Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

31) Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

32) Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

33) Czes¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.



34) Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6étowych specyfikacjach technicznych.

35) Grupa, klasa, kategoria robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2072/2004 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien ( Dz. U. Nr 202 z
02.09.2004 r.)

36) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajace odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

37) Instrukcja techniczna obshlugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

38) Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

39) Norma europejska — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie’’
(EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne’” (HD) zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

40) Przedmiar robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacy szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robé6t podstawowych.

41) Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

42) Wspélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z O6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sig
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 .

43) Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacjga nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach ).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje¢ projektowg wraz z ST.



1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy. W dokumentacji projektowej stadium Projektu
Wykonawczego rozwigzano wszystkie gtéwne zagadnienia pozwalajace na wykonanie zakresu prac
objetego dokumentacja.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jak zawarte byty by w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych Warunkach Umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiar6w sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
zarzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majag wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem
zabezpieczy przed zniszczeniem i zakurzeniem sprzet i materialy zmagazynowane na sali
gimnastycznej malej z zapleczem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczaniem terenu, zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
* mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. — w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobOw zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1998r

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. —
w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania 1 przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany
azbest (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. — w
sprawie sposoboéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.).

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace

na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska oraz bedzie unikaé i

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach oraz ww. Rozporzadzeniami Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢

za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowania i utylizacje,

oraz zobowigzuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisOw, a na zadanie

Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i utylizacji.

Wszelkie koszty poniesione z tytulu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny

by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obiekcie. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
spos6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje.

Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie materiatow zastosowanych w dokumentacji projektowej,
spetniajagcych  okreslone prawem standardy. Inwestor dopuszcza stosowanie materiatow
rownowazinych o poréwnywalnych parametrach technicznych oraz jakosciowych. Zastosowanie
zestawOw rusztowan, prz¢set do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki) rowniez okreslone
prawem standardy.

2.2. Wymagania.

Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
przepisach szczegdtowych oraz uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Do wykonania poszczegdlnych elementéw robét Inwestor dopuszcza stosowanie materiatow
rownowazinych o porownywalnych parametrach technicznych oraz jakosciowych. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét oraz nie spowoduje zanieczyszczenia
pomieszczen i materialéw uzytkownika w nich zgromadzonych.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca zabezpieczy we wilasnym zakresie wszelkiego rodzaju
rusztowania niezbedne do wykonania catosci zadania, ich utrzymanie, przestawienie i rozbiérke i nie
podlega to odrgbnej zaptacie.

Sprzet do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
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maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, lub grozace
zdrowiu zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do realizacji zadania.

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca dostosuje
do rodzaju prowadzonych robdt 1 uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.

Ze wizgledu na prowadzenie prac budowlanych w czynnym obiekcie roboty zwigzane z
wykonaniem bruzd w $cianach i przebi¢ przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ wylacznie z
zastosowaniem mfotow pneumatyczno-elektrycznych i bruzdownic z wbudowanym
pochlaniaczem pytu i kurzu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wilasciwosci przewozonych materiatdow. Dobodr
srodkéw transportu zostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaé
wymagania przepisOw ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia,
wymiary tadunkéw.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robdt zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca w efekcie koncowym robét zapewni peing funkcjonalno$¢ istniejacych oraz wykonanych
nowych instalacji elektrycznych w budynku Szkoty Podstawowej nr 67 przy ulicy Zielonej 5 w
Katowicach.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach szczegétowych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczna,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ $srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- spos6b i procedure¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ pobierania probek, sprawdzanie
urzadzen itp.) podczas wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng,
w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone

do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy wpisa¢ nalezy w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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[2] Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Deklaracje zgodnosci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1 do 3 nastepujace
dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z cze¢stotliwoscia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialow.

Zasady okreslania iloSci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
katalogach KNR oraz KNNR.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (Koncowy).

8.4.1. Wymagania ogolne.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robédt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci,

8. rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét

poprawkowych 1 robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

NownsAw

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz narzutami,

- wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowanie ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2084).

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz tryb ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdélowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2003r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

E-01

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
CPV -45300
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Wstep.

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych (ST) zawiera zbiory wymagah w
zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu 1 jakoS$ci
wykonania robét elektroinstalacyjnych.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem robdt budowlanych instalacyjnych w zakresie branzy elektrycznej jest wykonanie

przebudowy wewngetrznej instalacji elektrycznej w ramach projektu ,,Remont i modernizacja sali

gimnastycznej malej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im.

Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach przy ul. Zielonej 5. Konieczno$¢ wykonania remontu

kapitalnego fragmentéw instalacji elektrycznych ma na celu spelnienie zalecen normy w zakresie

wymaganego nat¢zenia oswietlenia pomieszczen oraz przystosowanie instalacji odbiorczej w zakresie

ochrony przeciwporazeniowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montazem tablic rozdzielczych posrednich — wymiana tablic istniejacych,

* wymiang instalacji elektrycznej odbiorczej w zakresie gniazd wtyczkowych oraz instalacji
oswietlenia ogdlnego,

* montazem instalacji elektrycznej odbiorczej w zakresie instalacji o§wietlenia awaryjnego,

* montazem instalacji rozgto$nienia przewodowego,

* montazem opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacyjnego,

* wykonaniem uziemien roboczych i potaczen wyré6wnawczych

* demontazem elementéw instalacji i osprzetu instalacyjnego.

1.3. Informacje o placu budowy.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 67 zlokalizowany jest przy ulicy Zielonej 5 w Katowicach.
Przedmiotowy budynek szkoty z salg gimnastyczng mata z zapleczem to obiekt I kondygnacyjny, nie
podpiwniczony, jako zdylatowany segment wzniesiony w technologii uprzemystowionej — $ciany
wewnetrzne murowane z cegly. Budynek wyposazony w instalacj¢ c.o. i wod.-kan.

Zasilanie przedmiotowego segmentu z salg gimnastyczng odbywa si¢ za posrednictwem zapomiarowej
wewnetrznej linii zasilajacej wyprowadzonej z tablicy wlz-tow TRwlz stanowigcej cze$¢ zestawu
zasilajaco-pomiarowego ZZP. Przedmiotowy zestaw usytuowany jest w gtléwnym budynku szkoty.
Szczegbtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Dokumenty odniesienia.

— Ustawa z dnia 07.07.94 ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z 2014r. poz. 40, 768,822,
1133, 1200).

— Ustawa z dnia 29.01.2004r. ,Prawo zamoéwien publicznych” (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z
pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

17



— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107
poz. 679 1 Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.04. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.02 w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.03 w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.01.04 w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172).

— PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

— PN-EN-12464-1 — Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ I: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.
— PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi

1.5. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
budowy i specyfikacjg techniczng. Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zamieszczonag w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
sporzadzi¢ ,,plan bioz”. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Uczestnicy procesu budowlanego wspoéldziatajg ze sobg w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

1.6. OkresSlenia podstawowe.

1) Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

2) Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

3) Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

4) ,,Plan bioz'" - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisoéw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

5) Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.

6) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

7) Dokument odniesienia - rozumie si¢ przez to Polskg Norme lub aprobate techniczng.

8) Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu - zharmonizowana norma europejska wyrobu
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
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techniczna wyrobu panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, uznana przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

9) Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna;

10) Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdéb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

11) Instalacja elektroenergetyczna — linie elektroenergetyczne w ktérych sg zastosowane przewody
gote, izolowane lub szynowe, ulozone na stale w pomieszczeniach lub na zewnatrz pomieszczen,
wraz z rozdzielnicami, tablicami, osprzetem, ochrong przeciwporazeniowg oraz konstrukcjami
wsporczymi, mocujagcymi 1 ostonami.

12) Instalacja odbiorcza — instalacja elektroenergetyczna znajdujaca si¢ za rozliczeniowym uktadem
pomiarowym stuzagcym do rozliczen miedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej, a w razie
braku uktadu pomiarowego — za wyjSciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia
zabezpieczajacego instalacj¢ odbiorcy od strony zasilania.

13)Obwéd - koncowy odcinek instalacji elektroenergetycznej poczawszy od ostatniego
zabezpieczenia.
14) Zxacze — urzadzenie -elektroenergetyczne w ktérym nastgpuje potaczenie wspdlnej sieci

elektrycznej o napieciu znamionowym 1kV i nizszym z instalacja odbiorczg bezposrednio lub za
posrednictwem wewnetrznej linii zasilajace;.

15) Wewnetrzna linia zasilajaca — linia przedlicznikowa taczaca instalacje odbiorcza ze ztgczem
bezposrednio lub za posrednictwem gtéwnej rozdzielnicy.

16) Przewod roboczy — przewdd fazowy przy pradzie przemiennym, przewod dodatni lub ujemny
przy pradzie stalym oraz przewdd zerowy (neutralny).

17) Przewéd ochronny — przewdd stanowigcy element zastosowanego $rodka dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej, ktéry nie podlega obcigzeniu pragdem roboczym.
18) Ulozenie przewod6w po wierzchu — utozenie przewodéw na $cianach , sufitach i konstrukcjach.

19) Ulozenie przewodéw w kanale — utozenie przewodéw w kanale wykonanym w $cianie, stropie,
podtodze albo w ziemi, przeznaczonym do uktadania przewoddw 1 kabli, nie przystosowanym do
poruszania si¢ obstugi w jego wnetrzu.

20) Uklad pomiarowy — uktad sktadajgcy si¢ z licznika lub zespotu licznikéw energii elektrycznej w
polaczeniu z z urzadzeniami pomocniczymi (np. przektadniki pradowe 1 napieciowe, urzadzenia
sterujace), stuzagcych do pomiaru energii elektrycznej lub pomiaru i kontroli pobierania energii
elektrycznej w danym punkcie uktadu elektroenergetycznego.

21) Rozliczeniowy uklad pomiarowy — uktad pomiarowy, ktérego wskazania lub zapisy stanowig
podstawe do rozliczen finansowych.

22) Kontrolny uklad pomiarowy — uklad pomiarowy, ktérego wskazania lub zapisy stuza do
sprawdzenia przeptywu energii elektrycznej przez poszczegélne grupy i rodzaje odbiornikow.

23) Bezposredni uklad pomiarowy — uktad pomiarowy, w ktérym obwody pradowe licznikéw sa
wiaczone bezposrednio w obwdd objety pomiarem, a obwody napigciowe licznikéw zasilane sg
napi¢ciem obwodu objetego pomiarem.

2. WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy musza posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane "znakiem budowlanym — B” lub znakiem CE.
Znakiem B oznaczane sg wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktérych
zgodno$¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub
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deklaracji zgodnosci. Zgodno$¢ wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi
powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta z udziatem lub bez
udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujacych, laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat oceny
zgodnosci 1 wydat dla niego deklaracje zgodnosci z wilasciwg zharmonizowang specyfikacja
techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.

2.2. Zastosowane materialy.

Do wykonania instalacji elektrycznej zastosowano nastepujgce materiaty:

— tablice rozdzielcze podtynkowe z blach stalowej gr. 0,8—1mm malowane proszkowo kolor
RAL9002 o IP-4030; 500V, 63A, w I klasie izolacji wyposazone w typowy systemowy osprzet
modutowy 17,5mm do montazu na szynie TH 35x7.,5,

— oprawy oswietlenia ogélnego o cechach technicznych zgodnych z legendg na rzutach w projekcie
wykonawczym,

— oprawy o$wietlenia awaryjnego o cechach technicznych zgodnych z legenda na rzutach w
projekcie wykonawczym. Oprawy winny posiada¢ certyfikaty CNBOP,

— kable elektroenergetyczne 1000V,

— przewody elektroenergetyczne 750V,

— rury elektroinstalacyjne z tworzywa sztucznego,

— laczniki i osprzet elektroinstalacyjny o cechach technicznych zgodnych z pkt. 3.8.6. opisu
technicznego w projekcie wykonawczym.

Szczegbtowe zestawienia materiatow patrz dokumentacja projektowa oraz przedmiar robaét.

3. SPRZET I MASZYNY.

3.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé podstawowe elektronarzedzia takie jak wiertaki, mtoty
elektryczne i bruzdownice z pochlaniaczem pyhlu i kurzu. Urzadzenia te muszg by¢ sprawne
technicznie oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i
urzagdzen osobom nieuprawnionym. Pracownikéw obstugi nalezy przeszkolic. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet i maszyny zalecane do wykonania robot.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzgtem:
— spawarki elektryczne,

— pomosty montazowe i pomosty robocze,

— bruzdownice i mloty udarowe z pochlaniaczem pyhu i kurzu,

— wiertarki, szlifierki katowe

— stét warsztatowy wyposazony w imadta, uchwyty i dociski

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elektroenergetycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych 1 sktadowisk na placu budowy. Zaleca sig,
aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢
suche, zamykane oraz powinny zabezpiecza¢ materialy od wplywoéw zewnetrznych warunkow
atmosferycznych. Skladowanie materialéw i urzadzen elektroenergetycznych powinno odbywac si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci
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technicznych. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio dostosowane do transportu
materiatléw, elementéw, konstrukcji lub urzadzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przedmioty przed samoczynnym przemieszczaniem, nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami.
Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadza¢ za
pomoca dzwigéw, wozkéw widtowych lub pomostéw-pochylni. Aparature i urzadzenia ostroznie
zatadowywac 1 zdejmowac tak, aby nie uszkodzi¢ powlok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkoéw
itp. Koncéwki wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby 1 materiaty nowe, zgodne z
wymaganiami okreSlonymi w projekcie, odpowiadajagce wymaganiom obowigzujacych norm i
przepisOw. Z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak
rowniez karty gwarancyjne. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
jakosci wykonania oraz stwierdzi¢ brak uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Dla realizacji robét instalacyjnych branzy elektrycznej nalezy ustanowi¢ kierownika robdt o
odpowiednich kwalifikacjach. Kierownik rob6t powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzic¢
objecie swej funkcji. Zapisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone na biezaco i chronologicznie.
Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji.

Przed rozpoczeciem roboét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem oraz
protokolarnie przeja¢ front rob6t od wykonawcy generalnego. Roboty branzy elektrycznej nalezy
skoordynowac z robotami budowlanymi.

5.2. Oswietlenie.

Oprawy oswietleniowe przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ wizualnie na okoliczno$¢ uszkodzen
mechanicznych. Dodatkowo zaleca si¢ podtaczy¢ je do sieci i sprawdzi¢ ich dzialanie. Rodzaj opraw
oraz sposOb rozmieszczenia zgodnie z projektem wykonawczym branzy elektrycznej. Oswietlenie
sterowane bedzie lokalnie tgcznikami oraz automatycznie za posrednictwem czujnikow ruchu.
Oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki kierunkowe gwarantuja czas pracy min. lh od
zaniku oswietlenia podstawowego. W kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nat¢zenie o§wietlenia nie
moze by¢ mniejsze niz 1,0lx. Zastosowaé oprawy pracujagce w trybie ,,BS” - praca na ciemno i
automatyczne zataczenie w przypadku zaniku zasilania podstawowego. W normalnych warunkach
pracy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego beda wylaczone.

Do o$wietlenia awaryjnego stosowac oprawy posiadajace stosowne certyfikaty CNBOP.

5.3. Montaz kabli i przewodow.

Przewody instalacji uktada¢ w bruzdach w cegle pod tynkiem.

5.4. Montaz osprzetu.

Laczniki instalacyjne montowa¢ na wysokosci 1,4m od podtogi. W miejscach, gdzie skumulowane sg
gniazda 1 wylaczniki osprzet montowac¢ w ramkach wielokrotnych pod tynkiem.

5.5. Instalacja sily.

Instalacje 3x400V wykona¢ przewodami ukladanymi w bruzdach w cegle. Szczegéty patrz
dokumentacja projektowa.

5.6. Tablice rozdzielcze.

Tablice rozdzielcze dobrano wraz z wyposazeniem w aparaty modutowe. Montaz tablic wykonaé
zgodnie z DTR producenta oraz na podstawie wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.
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5.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z uzyskang informacjg uklad pracy sieci zasilajacej nN 1kV (typ uziemienia systemu w stacji
transformatorowej) - TN. Potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) projektuje si¢ samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania dla uktadu sieciowego TN-S.

Instalacje wewngtrzng zasilajaca od zestawu ZZP w zaleznos$ci od warunkéw srodowiskowych (czasu
odlaczenia) chronig w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji pomigdzy przewodem fazowym, a
przewodem ochronnym PE, a cze$cig przewodzaca dostgpng; bezpieczniki z wktadka topikowa
zwloczng zainstalowane w istniejacej tablicy TGwlz.

Projektowanag instalacje¢ odbiorcza od tablicy TRSG/M+TR/Z w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych (czasu odlaczenia) chroni¢ bedg w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji
pomiedzy przewodem fazowym, a przewodem ochronnym PE lub czg$cig przewodzaca dostgpng -
wylaczniki instalacyjne. Ochron¢ przed wystgpieniem nadmiernego pradu réznicowego w obwodach
odbiorczych stanowi¢ beda grupowe wylaczniki réznicowopradowe o IAN = 0,03A. W instalacji
odbiorczej do przewodu ochronnego PE przylaczy¢ nalezy kotki ochronne gniazd wtyczkowych,
obudowy tablic i urzadzen oraz =zaciski ochronne opraw o$wietleniowych. Ochrong
przeciwporazeniowg nalezy objac¢ wszystkie urzadzenia posiadajace zacisk ochronny (tj. nie zaliczane

do 1II klasy ochronnosci). Jako przewdd ochronny PE stosowa¢ dodatkowg 3 i 5 zyle przewodow
kabelkowych.

5.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.02 wymagana jest ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi 1 laczeniowymi z uzyciem ogranicznikOw. Poziom ochrony ogranicznika nie
powinien by¢ wyzszy niz Il poziom kategorii przepie¢, tj. 2,5kV.

Budynek posiada instalacje odgromowa, a zasilanie w energi¢ elektryczng odbywa si¢ kablem
ziemnym. Obiekt nie jest narazony bezposrednio na przepigcia pochodzenia atmosferycznego. Zgodnie
z obowiazujacymi przepisami obiekt wymaga stosowania ochrony przeciwprzepigciowej 1-go 1 2-go
stopnia (klasy B i C).

W zwigzku z powyzszym nalezy sprawdzi¢ czy w istniejacym zestawie sg zabudowane odgromniki z
funkcja 1- i 2-go stopnia (klasy B+C). Do zrealizowania 2-go stopnia ochrony przeciwprzepi¢ciowe;j
instalacji elektrycznej zastosowane zostang w projektowanej tablicy ograniczniki przepie¢ z funkcjg 2-
go stopnia ochrony przeciwprzepigciowej instalacji elektrycznej (klasy C). Projektowane urzadzenia
ochronne zainstalowane bedg na szynach projektowanej tablicy TRSG+TSO od strony zasilania.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Materialy dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem podlegajg kontroli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakos¢ materiatéw okresla si¢ na podstawie dokumentéw zataczonych do dostawy wg
pkt 2.1 specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych. Jako$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie
kontroli poszczegdlnych rodzajéw rob6t w oparciu o wymagania okreslone w specyfikacji techniczne;j
oraz projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy obja¢ roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
oraz badania wykonanych instalacji.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje si¢ komisyjnie. Ich wynik zapisuje si¢ w odpowiednich
protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zalacza si¢ dokumenty w postaci aprobat,
certyfikatow, deklaracji zgodno$ci, wynikow badan, pomiaréw i inne. Do czasu odbioru koncowego
dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokét, do
ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie ww. dokumenty.
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6.2. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy.

Do pracy mozna dopusci¢ wytacznie pracownikéw posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw
posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg Prawo Energetyczne oraz zaznajomieni z
instrukcja w sprawie postepowania przy ratowaniu osOb porazonych pradem elektrycznym.
Kwalifikacje i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegaja kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej.

Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 i zaprotokotowac¢ wyniki.

6.4. Sprawdzenie odbiorcze oSwietlenia elektrycznego.

Instalacje oswietleniowg nalezy podda¢ badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-12464-1. Przed
przystapieniem do badan oprawy podda¢ wyswieceniu w normalnych warunkach eksploatacyjnych
przez ok. 100h. Lampy zalaczy¢ co najmniej 0,5h przed wykonywaniem pomiarow.

6.5. Sprawdzenie odbiorcze kabli i przewodow.

6.5.1. Sprawdzenie ciaglosci zyl.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajagcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegllne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.5.2. Pomiar rezystanciji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli i przewodéw
wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.5.3. Proba napieciowa izolacji.

Prébie napigciowej izolacji podlegajg wszystkie wlz-ty. Prébe napieciowa nalezy wykona¢ pradem stalym

lub wyprostowanym. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznac za pozytywny, jezeli:

- Izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min, bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czesciowego, napigcie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-
93/E/90401.

- Wartos¢ pradu uptywu dla poszczegélnych zyt nie przekroczy 300 (MA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu

uptywu 100pA.

6.6. Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po zakonczeniu
robot.

7. WARUNKI, SPOSOB I JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT.
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7.1. Wymagania ogolne.

Obmiar roboét sporzadza si¢ po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on
zestawienie wykonanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie
ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdélowego opisu
robot lub szczegbétowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzacych w
zakres robot, sporzadzone po wykonaniu robét na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét. Przy sporzadzaniu obmiaru robo6t nalezy kierowac sie
przyjetymi zasadami obliczania ilosci robdt podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony
publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swojg
identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane lub
obliczone w kosztorysie zaokragla si¢ do petnych groszy.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot.

- montaz rozdzielnic - 1 kpl
- montaz kablii przewodéw - I m

- montaz opraw - 1 szt.
- montaz osprzetu - 1 szt.

8. ODBIORY ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne.

Kierownik rob6t zobowigzany jest do zglaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
czesciowego wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji 1 urzadzen. Czgsciowy
odbiér powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzic¢
protoko6t, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne wady 1 usterki oraz okresli¢ terminy ich usunigcia.
Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru cze¢$ciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Po zgloszeniu usunigcia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr pousterkowy.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania
dokumentéw niezbednych do oceny wykonanych robdt, a w szczegdlnosci protokotéw i zaswiadczen,
dziennika budowy, ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektdw z naniesionymi ewentualnymi
poprawkami, instrukcji obstugi oraz gwarancji. Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, projektem, normami i przepisami. Nalezy stwierdzi¢, czy
odbierany obiekt speilnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub
stwierdzi¢ istniejagce wady i usterki. Z odbioru koncowego nalezy spisa¢ protokét oraz dokonaé
stosowanego wpisu do dziennika budowy. Przekazanie obiektu do eksploatacji moze nastgpi¢ po
odbiorze koncowym i po stwierdzeniu usunig¢cia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

8.2. Zasady odbioru instalacji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ jej odbioru przez wykonanie badan i

pomiaréw odbiorczych, ktére potwierdzg jej przydatno$¢ i gotowos¢ do eksploatacji.

Zakres badan obejmuje:

a) sprawdzenie dokumentacji

b) ogledziny majace da¢ pozytywna odpowiedz, ze zainstalowane urzadzenia spelniaja wymagania
bezpieczenstwa i ze sg zainstalowane zgodnie z instrukcjami wytworcy, tak aby zapewnione
zostato ich poprawne dziatanie.

c) préby i pomiary majace da¢ pozytywna odpowiedz, czy zachowane sg wymagane parametry
techniczne i czy spetnione s3 wymagania dotyczace instalacji 1 urzadzen.

d) sprawdzenie funkcjonalne dziatania poszczegdlnych urzadzen i uktadu.

Badania moga by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajagce wazne uprawnienia kwalifikacyjne do

wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. S3 to prace zaliczane do prac wykonywanych w
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warunkach szczegdélnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego i dlatego powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby. Do wykonywania pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych
spetniajagcych wymagania dotyczace kontroli metrologicznej (zwtaszcza wazne $wiadectwo legalizacji
lub uwierzytelnienia). Prace kontrolno-pomiarowe nalezy zakonczy¢ protokotem zawierajacym wyniki
oraz ich oceng.

8.3. Ogledziny.

Ogledziny nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do préb, przy odlaczonym zasilaniu, z
zachowaniem ostroznosci celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikni¢cia uszkodzen obiektu
lub zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny maja potwierdzi¢, ze zainstalowane urzadzenia:

a) spelniajg wymagania bezpieczenstwa,

b) zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane,

¢) nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo,

d) maja wlasciwy sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym i pozarem,

e) wlasciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe,

f) wlasciwie wykonano potaczenia przewodow,

g) wilasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature,

h) sga wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne,

i) zapewniony jest dostgp do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i pdzniejszych napraw.

W trakcie ogledzin nalezy sprawdzi¢ obecno$¢ przegrod ogniowych 1 innych Srodkéw
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ ognia.

8.4. Proby odbiorcze.

Po pozytywnych wynikach ogledzin nalezy przeprowadzi¢ proby odbiorcze, ktére w szczegdlnosci

obejmuja:

a) probe cigglosci 1 pomiar rezystancji przewodow ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych
polaczen wyréwnawczych,

b) pomiar rezystancji izolacji kabli przewoddow 1 instalacji elektrycznej,

c) sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

d) sprawdzenie wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych,

e) proby dziatania.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest negatywny, to probe ta i proby poprzedzajace,

jezeli maja wptyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po wczesniejszym usuni¢ciu przyczyn niezgodnos$ci z

wymaganiami norm i przepisow.

8.5. Odbior koncowy.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania
dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych przedmiotem odbioru.
Podczas odbioru nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodno$s¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
normami i przepisami,

b) sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami préb
montazowych, rozruchéw technologicznych, badan odbiorczych sprawdzajac przy tym réwniez
wykonanie zalecen 1 ustalen zawartych w protokotach z odbioréw czesciowych.

c) stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady 1 usterki.

Z. odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez cztonkéw komisji oraz przedstawicieli

wykonawcy. Protok6t powinien zwiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru oraz ewentualne wady

i usterki wraz z terminami ich usunigcia.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT.
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezb¢dnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania 1 likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wszystkich czynno$ci
zwigzanych z wykonaniem robdt, tj.: rob6t przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i
zabezpieczenia prowadzonych robét, uporzagdkowania miejsc prowadzonych robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku od towaréw i ustug VAT.
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