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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zadania: Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 

dostosowujących budynek Delegatury Urzędu Celno Skarbowego w Rzepinie do 

przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

1.2. Zakres stosowania ST: Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji obiektu budowlanego. 

1.3. Zakres robót objętych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wymagania ogólne dla robót budowlanych występujących przy realizacji 

projektowanego obiektu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość 

wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 

użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową dla zamawiającego i wykonawcy. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w terminie określonym  

w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy. Roboty budowlane powinny być prowadzone po 

zabezpieczeniu obiektu przed dostępem osób postronnych. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji umowy aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów pracujących przy realizacji robót, wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru (IN). 

1.4.3. Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania prac budowlanych wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających  

z nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do wymagań, będzie miał 

szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

terenu i powietrza pyłami oraz możliwością powstania pożaru. Na terenie budowy i 

wokół tego terenu nie wolno palić żadnych materiałów oraz śmieci. W tym celu 

przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. 

Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu  

z rozbiórki w przypadku, gdy nie będzie możliwy bezpośredni załadunek na środki 

transportu.  
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1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w zapleczu  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe 

dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonym odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte 

do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego działania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  

a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. Jeśli teren 

budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy  

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.4.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. Wykonawca będzie stosować się do 

ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał IN. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót, wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich norm sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót  

i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

wydania potwierdzenia zakończenia robót przez IN. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
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prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca  

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN winien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do znaków towarowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować IN o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek  

w dokumentach kontraktowych powoływane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 

do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy i przepisy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia  

i pisemnego zatwierdzenia przez IN. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę  

i przedłożone IN do zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów 

przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa, jakości i certyfikaty. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie 

pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 

miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć IN wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  

i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji 

państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu wydobycia 

materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

materiałów do robót. 

2.3. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom. Materiały nieodpowiadające 

wymaganiom, zostaną wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym 

przez IN. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, 
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wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  

i nie zapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego zastosowania danego materiału  

w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze, co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie  

to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez IN. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym ST. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 

wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 

do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową 

oraz z poleceniami IN. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metod wykonywania robót. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Polecenia IN powinny być 

wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez IN, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiającemu świadectwa,  

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację. 

6.2. Pobieranie próbek. Zamawiający będzie przeprowadzać badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt badań pokrywa wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa 

zamawiający. Próbki pobiera się losowo. IN będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje. IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ww. pkt. i które spełniają wymogi ST. 

6.4. Dokumenty budowy.  

6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spoczywa na wykonawcy. Zapisy  

w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 

podpisem wykonawcy i zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

 datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
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 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy  

i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi polecenia IN, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  

z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  

w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone IN do ustosunkowania się. Decyzje IN wpisane do dziennika budowy, 

wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.4.2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.4.3. Dokumentacja laboratoryjna. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań wykonawcy stanowią załączniki do odbioru robót. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 

wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą 

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie 

jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

IN i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych  

w kosztorysie. Obmiar robót wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. Długość i odległość pomiędzy punktami 

skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą obliczane  

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzane 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane 

w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez IN. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym 

lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Obmiaru robót dokonuje IN. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

8.3. Odbiór ostateczny robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie 

robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

IN. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez IN zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy  

i IN. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie wykonania 
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wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na [podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414  

z późniejszymi zmianami), 

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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10. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 

 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla 

budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

o 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy 

 44810000-1 Farby 

o 44400000-4 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane 

 44482000-2 Urządzenia przeciwpożarowe 

o 44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby 

 44320000-9 Kabel i podobne wyroby 

o 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 

 44190000-8 Różne materiały budowlane 

 44170000-2 Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami 

budowlanymi 

 44140000-3 Produkty związane z materiałami budowlanymi 

 44110000-4 Materiały konstrukcyjne 

 45000000-7 Roboty budowlane 

o 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 45410000-4 Tynkowanie 

 35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 

o 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 

 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 

 35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 

 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

o 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 

 31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria 

 31620000-8 Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna 

o 31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 

 31430000-9 Akumulatory elektryczne 

o 31300000-9 Drut i kabel izolowany 

 31350000-4 Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych  

i sterowania 

 31340000-1 Akcesoria do kabli izolowanych 

 31320000-5 Kable energetyczne 

 31310000-2 Sieci zasilające 

o 31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

 31230000-7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii 

elektrycznej 

 31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych 

 31210000-1 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów 

elektrycznych 
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BRANŻA BUDOWLANA 
 

1) Założenia ogólne: 

a) Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, który 

określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach robót, 

przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy - możliwość pracy 

ciągłej, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

b) Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren robót 

przed zniszczeniem. 

c) Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np. 

wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót. 

d) Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone uporządkowaniem 

stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami (widoczne wydzielenie i 

oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor Nadzoru. 

e) Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego wykonawcy. 

f) Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do: 

 prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 

swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 

obiektu, 

 przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 

h) Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 

wywiezione z terenu budowy. 

i) Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 

równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 

projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 

uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru. 

 

2) Prace budowlane w obiekcie: 

a) Zgodnie z dokumentacją projektową, planuje się: 

 Wykonanie niezbędnych przewiertów przez ściany i stropy dla instalacji kablowej 

systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

 Wykonanie otworów pod kołki montażowe dla różnych elementów, 

 Miejscowo do poprowadzenia przewodów kabelkowych wykonane zostaną bruzdy na 

ścianach i stropach w tynku i okładzinach rigipsowych, 

 Miejsca po bruzdach oraz miejsca wyznaczone zostaną wyrównane przez 

szpachlowanie oraz pomalowane. 

Dokładne wymiary należy sprawdzić w czasie wizji lokalnej. 
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Zakres robót: 

 Wykonanie bruzd dla instalacji kablowych, 

 Zamurowanie bruzd, 

 Przewierty przez ściany i stropy dla instalacji kablowych, 

 Wiercenie otworów pod uchwyty i kołki montażowe, 

 Prace tynkarskie i gipsowe, 

 Prace malarskie, 

 

3) Materiały. Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz przedmiarach 

robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń producenta i tzw. 

‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, posiadać 

świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

 

4) Stosowany sprzęt. Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 

narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. Elektronarzędzia  

z ważnymi badaniami technicznymi. 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA BRANŻY BUDOWLANEJ 

 

Lp. Materiał ilość jm. 

1 Wykucie przewiertów przez ściany i stropy 135 szt. 

2 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, 
gazobetonie 

100 m 

3 Zaprawianie bruzd 100 m 

4 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie ze szpachlowaniem 
nierówności 

30 m2  

5 Dwukrotne malowanie  30 m2  

6 Listwy/rurki elektroinstalacyjne 600 m 

7 Materiały pomocnicze   
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

1) Założenia ogólne: 

a) Czas pracy: Prace powinny być prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, który 

określi w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczególnych rejonach robót, 

przy czym należy przewidzieć pracę: w dni wolne ustawowo od pracy - możliwość pracy 

ciągłej, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

b) Przed przystąpieniem do robót należy w sposób pewny i trwały zabezpieczyć teren robót 

przed zniszczeniem. 

c) Prace winny być prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np. 

wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robót. 

d) Każdorazowe zakończenie prac w danym dniu winno być poprzedzone uporządkowaniem 

stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami (widoczne wydzielenie i 

oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor Nadzoru. 

e) Prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem personelu technicznego wykonawcy. 

f) Wszystkie odstępstwa w stosunku do dokumentacji muszą uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do: 

 prowadzenia robót z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa pracy zarówno, co do 

swoich pracowników jak również osób pracujących lub znajdujących się na terenie 

obiektu, 

 przestrzegania wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 

h) Wszystkie materiały z demontażu i odpady z rozbiórki muszą zostać bezzwłocznie 

wywiezione z terenu budowy. 

i) Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 

równoważnych (o parametrach równoważnych do przyjętych w dokumentacji 

projektowej), z zachowaniem wszystkich warunków technicznych i eksploatacyjnych, po 

uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru. 

 

2) Prace elektryczne w obiekcie: 

a) Zgodnie z dokumentacją projektową, planuje się: 

 Montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej w zakresie ochrony całkowitej, 

 

Centralę pożarową montować zgodnie z DTR za zapleczy Portierni. Podwieszany zasobnik 

akumulatorów montować możliwie najbliżej centrali pożarowej (pod nią lub obok). Zaleca się, z 

uwagi na uniwersalność użytkowania, by góra centrali nie była montowana wyżej niż 1,6m nad 

podłogą. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe montować zgodnie z DTR podtynkowo/natynkowo na wysokości 

1,35m ±0,1m zgodnie ze schematem rysunkowym. 

Czujki dymu należy montować w gniazdach G-40 umieszczonych zgodnie z DTR na stropach 

zgodnie ze schematem rysunkowym. Odległość czujki od ściany lub zmiany poziomu stropu nie 

może być mniejsza niż 0,50m. Odległość od innych urządzeń (np.: lampy) nie mniej niż 0,2m. 
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Wskaźniki zadziałania dla czujek nad sufitami kasetonowymi wyprowadzić do kasetonu, z 

którego będzie najlepszy dostęp do tej czujki. Przewód kabelkowy musi uwzględniać możliwość 

przesunięcia tego kasetonu na bok. 

Czujki ciepła należy montować w gniazdach umieszczonych zgodnie z DTR na stropach zgodnie 

ze schematem rysunkowym. Odległość czujki od ściany lub zmiany poziomu stropu nie może być 

mniejsza niż 0,50m. Odległość od innych urządzeń (np.: lampy) nie mniej niż 0,2m. 

Sygnalizatory akustyczne montować zgodnie z DTR natynkowo, ale nie niżej niż 0,50m od stropu 

zgodnie ze schematem rysunkowym. Sygnalizatory instalować na puszkach instalacyjnych. 

Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny montować zgodnie z DTR natynkowo na 

zewnętrznej ścianie obiektu (najlepiej pod zadaszeniem).  

Przewody kabelkowe prowadzić przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury stalowych koryt 

kablowych oraz dodatkowo natynkowo w listwach kabelkowych, lokalnie podtynkowo. 

Zasilanie podstawowe doprowadzać ze wskazanej na rysunku tablicy bezpieczników, 

zabezpieczać oddzielnym bezpiecznikiem i wyraźnie oznakować. 

W zakres robót wchodzą: 

 Montaż i podłączenie zabezpieczeń prądowych, 

 Montaż i podłączenie przewodów kabelkowych, 

 Montaż i podłączenie centrali sygnalizacji pożarowej, 

 Montaż i podłączenie przycisków ręcznego uruchamiania, 

 Montaż i podłączenie czujek dymu, 

 Montaż i podłączenie czujek ciepła, 

 Montaż i podłączenie wskaźników zadziałania, 

 Montaż i podłączenie sygnalizatorów, 

 

3) Materiały. Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz przedmiarach 

robót. Materiały wg dokumentacji lub równoważny. Montaż wg zaleceń producenta i tzw. 

‘sztuki budowlanej’. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, posiadać 

świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

 

4) Stosowany sprzęt. Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane 

narzędzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000V. Elektronarzędzia  

z ważnymi badaniami technicznymi. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

 

Lp. Materiał ilość jm. 

1 Centrala Sygnalizacji Pożarowej  1 kpl. 

2 Pojemnik akumulatorów  1 kpl. 

3 Akumulator 12V 26Ah 2 szt. 

4 Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 16 szt. 

5 Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu  233 szt. 

6 Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu  9 szt. 

7 Adresowalna wielostanowa czujka ciepła  5 szt. 

8 Gniazdo czujki  247 szt. 

9 Wskaźnik zadziałania  17 szt. 

10 Sygnalizator akustyczny  13 szt. 

10 Sygnalizator optyczno-akustyczny  1 szt. 

11 Puszka instalacyjna  przeciwpożarowa 13 szt. 

12 Przewód kabelkowy HDGs PH90 3x1,5mm2  ~15 m 

13 Przewód kabelkowy HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm2  ~1000 m 

14 Przewód kabelkowy YnTKSYekw 1x2x0,8mm2  ~2600 m 

15 Wyłącznik nadprądowy 1-faz. B10 1 szt. 

16 Listwy/rurki elektroinstalacyjne ~600 m 

16 Materiały pomocnicze   

 

 


