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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania: Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
dostosowujacych budynek Delegatury Urzedu Celno Skarbowego w Rzepinie do
przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST: Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji obiektu budowlanego.

1.3. Zakres robot objetych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wymagania ogolne dla robét budowlanych wystepujacych przy realizacji
projektowanego obiektu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot: Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$c¢
wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosSci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa dla zamawiajacego i wykonawcy.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy. Zamawiajagcy w terminie okre$lonym
w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.4.2.Zabezpieczenie terenu budowy. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po
zabezpieczeniu obiektu przed dostepem os6b postronnych. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéow pracujacych przy realizacji robét, wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru (IN).

1.4.3.0chrona sSrodowiska. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W czasie trwania prac budowlanych wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony S$rodowiska na terenie i woko6t terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciagzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
terenu i powietrza pytami oraz mozliwo$cia powstania pozaru. Na terenie budowy i
wokot tego terenu nie wolno pali¢ Zadnych materiatéw oraz $mieci. W tym celu
przed rozpoczeciem robét nalezy na placu ustawi¢ kontener na $mieci i odpady.
Nalezy rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie gruzu
z rozbiérki w przypadku, gdy nie bedzie mozliwy bezpos$redni zatadunek na srodki
transportu.
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1.4.4.0chrona przeciwpozarowa. Wykonaweca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w zapleczu
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.5.Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia
materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonym odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte
do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego dziatania tych materiatbw na
Srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.4.6.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy. Je$li teren
budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.4.7.0graniczenia obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do
ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatléw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat IN.

1.4.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robét, wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczefistwa 1 higieny pracy.
W szczegbélno$ci ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich norm sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.4.9.0chrona i utrzymanie rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét
i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez IN. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
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prowadzone w taki sposéb, aby elementy budowy byly w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN winien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych w odniesieniu do znakéw towarowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposéb ciaggly bedzie informowacé IN o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.11. Rbwnowazno$¢ norm i zbioréow przepisow prawnych. Gdziekolwiek
w dokumentach kontraktowych powotywane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez IN. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez wykonawce
i przedtoZzone IN do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw. Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw
przeznaczonych do robdt, wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia informacje
dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa, jako$ci i certyfikaty.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet
miejscowych witaczajgc w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrddta.
Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji
panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia
materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatéw do robot.

2.3. Materialy, ktére nie odpowiadaja wymaganiom. Materialy nieodpowiadajace
wymaganiom, zostang wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez IN. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezaakceptowane materiaty,
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wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania danego materiatu
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo

sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do roboét, byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli

przez IN.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny Z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, nie zostang dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptlyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okres§lonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdét, oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz z poleceniami IN. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metod wykonywania robot.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z prawem i sztukg budowlang. Polecenia IN powinny by¢
wykonywane przez wykonawce w czasie okre§lonym przez IN, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét. Celem kontroli jakosSci robdt bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j. Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje.

6.2. Pobieranie prébek. Zamawiajacy bedzie przeprowadzaé¢ badania tych materiatdw,
ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa
zamawiajacy. Probki pobiera sie losowo. IN bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek.

6.3. Certyfikaty i deklaracje. IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢

z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ww. pkt. i ktére speiniaja wymogi ST.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, spoczywa na wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane techniky trwatg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz
podpisem wykonawcy i zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegolnosci:

e date przekazania wykonawcy terenu budowy,
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e date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnoSci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi polecenia IN,
e daty zarzadzenia wstrzymania robo6t z podaniem powodu,
e 7zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
e dane dotyczace jakosci materialéw, pobieranych probek oraz wyniki
przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone IN do ustosunkowania sie. Decyzje IN wpisane do dziennika budowy,
wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréow.
6.4.3. Dokumentacja laboratoryjna. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy stanowig zataczniki do odbioru robot.
6.4.4. Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz
wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
IN i przedstawione do wgladu na Zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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7% Ogoélne zasady obmiaru robét. Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowsa, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiar rob6t wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiargetewychrobét

7.2. Zasady oKkre$lania ilosci robét i materialéw. Dtugosc i odlegto$¢ pomiedzy punktami
skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda obliczane
w m3 jako dtugos$é pomnozona przez Sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane
w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez IN. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez wykonawce. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym
lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

.ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robo6t. W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacym zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robo6t. Obmiaru robét dokonuje IN. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

8.3. 0dbior ostateczny robot. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
IN. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecno$ci wykonawcy
i IN. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa. W przypadku nie wykonania
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wyznaczonych robét poprawkowych Ilub rob6t uzupetiajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegbélowe specyfikacje techniczne,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
e Lkopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.4. 0dbior pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na [podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidér ostateczny
robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z péZniejszymi zmianami),

% Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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10. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

= 44000000-0 Konstrukcje i materialy budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjatkiem aparatury elektrycznej)
o 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy
= 44810000-1 Farby
o 44400000-4 Rézne produkty gotowe i elementy z nimi zwigzane
= 44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
o 44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby
= 44320000-9 Kabel i podobne wyroby
o 44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
=  44190000-8 R4zZne materiaty budowlane
= 44170000-2 Plyty, arkusze, pasek i folia zwigzana z materiatami
budowlanymi
=  44140000-3 Produkty zwigzane z materiatami budowlanymi
=  44110000-4 Materiaty konstrukcyjne
= 45000000-7 Roboty budowlane
o 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
= 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
= 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
* 45410000-4 Tynkowanie
= 35000000-4 Sprzet bezpieczenstwa, gasniczy, policyjny i obronny
o 35100000-5 Urzadzenia awaryjne i zabezpieczajace
= 35120000-1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenistwa
= 35110000-8 Sprzet gasniczy, ratowniczy i bezpieczenstwa
= 31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o$swietlenie
o 31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna
= 31680000-6 Elektryczne artykuty i akcesoria
= 31620000-8 DZwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
o 31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
= 31430000-9 Akumulatory elektryczne
o 31300000-9 Druti kabel izolowany
= 31350000-4 Przewodniki elektryczne do celéw przetwarzania danych
i sterowania
= 31340000-1 Akcesoria do kabli izolowanych
= 31320000-5 Kable energetyczne
= 31310000-2 Sieci zasilajace
o 31200000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej
= 31230000-7 CzeS$ci aparatury do przesytu i eksploatacji energii
elektrycznej
= 31220000-4 Elementy sktadowe obwoddw elektrycznych
= 31210000-1 Elektryczna aparatura do wylgczania lub ochrony obwodéw
elektrycznych
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BRANZA BUDOWLANA

1) Zalozenia ogélne:

2)

a)

b)

g)

h)

Czas pracy: Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym, ktéry
okresli w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczeg6lnych rejonach robot,
przy czym nalezy przewidzie¢ prace: w dni wolne ustawowo od pracy - mozliwo$¢ pracy
ciagtej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przed przystapieniem do robot nalezy w sposob pewny i trwaty zabezpieczy¢ teren robot

przed zniszczeniem.

Prace winny by¢ prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np.

wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robét.

KaZzdorazowe zakonczenie prac w danym dniu winno by¢ poprzedzone uporzadkowaniem

stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy przed wypadkami (widoczne wydzielenie i

oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor Nadzoru.

Prace winny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem personelu technicznego wykonawcy.

Wszystkie odstepstwa w stosunku do dokumentacji musza uzyskac akceptacje Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e prowadzenia robot z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa pracy zaréwno, co do
swoich pracownikoéw jak réwniez os6b pracujacych lub znajdujacych sie na terenie
obiektu,

e przestrzegania wymogdéw przepisOw bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie materiaty z demontazu i odpady z rozbidrki muszg zosta¢ bezzwtlocznie

wywiezione z terenu budowy.

Rozwigzania réwnowazne. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan

réwnowaznych (o parametrach rownowaznych do przyjetych w dokumentacji

projektowej), z zachowaniem wszystkich warunkéw technicznych i eksploatacyjnych, po
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru.

Prace budowlane w obiekcie:

a)

Zgodnie z dokumentacja projektows, planuje sie:

e Wykonanie niezbednych przewiertéw przez Sciany i stropy dla instalacji kablowe;j
systemdéw zabezpieczenia przeciwpozarowego,

e  Wykonanie otwordw pod kotki montazowe dla r6znych elementéw,

e Miejscowo do poprowadzenia przewoddw kabelkowych wykonane zostang bruzdy na
$cianach i stropach w tynku i oktadzinach rigipsowych,

e Miejsca po bruzdach oraz miejsca wyznaczone zostang wyréwnane przez
szpachlowanie oraz pomalowane.

Doktadne wymiary nalezy sprawdzi¢ w czasie wizji lokalnej.
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Zakres robot:

e Wykonanie bruzd dla instalacji kablowych,

e Zamurowanie bruzd,

e Przewierty przez Sciany i stropy dla instalacji kablowych,
e Wiercenie otworéw pod uchwyty i kotki montazowe,

e Prace tynkarskie i gipsowe,

e Prace malarskie,

3) Materialy. Materialy stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz przedmiarach
robét. Materiaty wg dokumentacji lub réwnowazny. Montaz wg zalecen producenta i tzw.
‘sztuki budowlanej’. Materialty powinny odpowiadaé wymaganiom norm, posiadac
Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

4) Stosowany sprzet. Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowaé atestowane
narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacja 1000V. Elektronarzedzia
z waznymi badaniami technicznymi.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA BRANZY BUDOWLANE]

Lp. Materiat ilos¢ jm.

1 | Wykucie przewiertéw przez Sciany i stropy 135 | szt

? Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, 100 | m
gazobetonie

3 | Zaprawianie bruzd 100 | m

4 Przy,gotOV\,/a.nie powierzchni pod malowanie ze szpachlowaniem 30 | m2
nieréwnosci

5 | Dwukrotne malowanie 30 | m?

6 | Listwy/rurki elektroinstalacyjne 600 | m

7 | Materiaty pomocnicze
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BRANZA ELEKTRYCZNA

1) Zalozenia ogélne:

2)

a)

b)

g)

h)

Czas pracy: Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym, ktéry
okresli w trybie roboczym godziny pracy Wykonawcy w poszczeg6lnych rejonach robot,
przy czym nalezy przewidzie¢ prace: w dni wolne ustawowo od pracy - mozliwo$¢ pracy
ciagtej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przed przystapieniem do robot nalezy w sposob pewny i trwaty zabezpieczy¢ teren robot

przed zniszczeniem.

Prace winny by¢ prowadzone po uprzednim wydzieleniu stanowiska pracy (np.

wygrodzenie terenu) oraz oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzeniu robét.

Kazdorazowe zakonczenie prac w danym dniu winno by¢ poprzedzone uporzagdkowaniem

stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy przed wypadkami (widoczne wydzielenie i

oznakowanie). Fakt zabezpieczenia potwierdza Inspektor Nadzoru.

Prace winny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem personelu technicznego wykonawcy.

Wszystkie odstepstwa w stosunku do dokumentacji musza uzyskac akceptacje Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e prowadzenia robot z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa pracy zaréwno, co do
swoich pracownikéw jak réwniez oséb pracujacych lub znajdujgcych sie na terenie
obiektu,

e przestrzegania wymogdéw przepisOw bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie materiaty z demontazu i odpady z rozbidrki muszg zosta¢ bezzwtlocznie

wywiezione z terenu budowy.

Rozwigzania réwnowazne. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan

réwnowaznych (o parametrach rownowaznych do przyjetych w dokumentacji

projektowej), z zachowaniem wszystkich warunkéw technicznych i eksploatacyjnych, po
uzyskaniu pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru.

Prace elektryczne w obiekcie:

a)

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, planuje sie:
e Montaz Systemu Sygnalizacji Pozarowej w zakresie ochrony catkowitej,

Centrale pozarowa montowa¢ zgodnie z DTR za zapleczy Portierni. Podwieszany zasobnik
akumulatoré6w montowaé¢ mozliwie najblizej centrali pozarowej (pod nig lub obok). Zaleca sie, z
uwagi na uniwersalnos$¢ uzytkowania, by géra centrali nie byta montowana wyzej niz 1,6m nad
podtoga.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac zgodnie z DTR podtynkowo/natynkowo na wysokosci
1,35m *0,1m zgodnie ze schematem rysunkowym.

Czujki dymu nalezy montowa¢ w gniazdach G-40 umieszczonych zgodnie z DTR na stropach
zgodnie ze schematem rysunkowym. Odlegto$¢ czujki od $ciany lub zmiany poziomu stropu nie
moze by¢ mniejsza niz 0,50m. Odlegto$¢ od innych urzadzen (np.: lampy) nie mniej niz 0,2m.
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Wskazniki zadziatania dla czujek nad sufitami kasetonowymi wyprowadzi¢ do kasetonu, z
ktérego bedzie najlepszy dostep do tej czujki. Przewdd kabelkowy musi uwzglednia¢ mozliwos¢
przesuniecia tego kasetonu na bok.

Czujki ciepta nalezy montowaé w gniazdach umieszczonych zgodnie z DTR na stropach zgodnie
ze schematem rysunkowym. Odlegtos¢ czujki od Sciany lub zmiany poziomu stropu nie moze by¢
mniejsza niz 0,50m. Odlegtos¢ od innych urzadzen (np.: lampy) nie mniej niz 0,2m.

Sygnalizatory akustyczne montowac zgodnie z DTR natynkowo, ale nie nizej niz 0,50m od stropu
zgodnie ze schematem rysunkowym. Sygnalizatory instalowa¢ na puszkach instalacyjnych.

Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny montowa¢ zgodnie z DTR natynkowo na
zewnetrznej Scianie obiektu (najlepiej pod zadaszeniem).

Przewody kabelkowe prowadzi¢ przy wykorzystaniu istniejacej infrastruktury stalowych koryt
kablowych oraz dodatkowo natynkowo w listwach kabelkowych, lokalnie podtynkowo.

Zasilanie podstawowe doprowadza¢ ze wskazanej na rysunku tablicy bezpiecznikdéw,
zabezpiecza¢ oddzielnym bezpiecznikiem i wyraZnie oznakowac.

W zakres robét wchodza:

e Montaz i podtaczenie zabezpieczen pradowych,

e Montaz i podiaczenie przewodoéw kabelkowych,

e Montaz i podigczenie centrali sygnalizacji pozarowe;j,

e Montaz i podigczenie przyciskéw recznego uruchamiania,
e DMontaz i podiagczenie czujek dymu,

e Montaz i podtgczenie czujek ciepta,

e Montaz i podtgczenie wskaznikéw zadziatania,

e Montaz i podtaczenie sygnalizatorow,

3) Materialy. Materialy stosowane do realizacji zadania podano w projekcie oraz przedmiarach
robot. Materialy wg dokumentacji lub réwnowazny. Montaz wg zalecen producenta i tzw.
‘sztuki budowlanej’. Materialty powinny odpowiada¢é wymaganiom norm, posiadac
$Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

4) Stosowany sprzet. Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowaé atestowane
narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacja 1000V. Elektronarzedzia
z waznymi badaniami technicznymi.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA BRANZY ELEKTRYCZNE]

Lp. Materiat ilos¢ jm.
1 | Centrala Sygnalizacji Pozarowej 1 | kpl.
2 | Pojemnik akumulatoréw kpl.
3 | Akumulator 12V 26Ah 2 | szt
4 | Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy ROP 16 | szt.
5 | Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu 233 | szt.
6 | Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu 9 | szt.
7 | Adresowalna wielostanowa czujka ciepta 5| szt.
8 | Gniazdo czujki 247 | szt.
9 | Wskaznik zadziatania 17 | szt.

10 | Sygnalizator akustyczny 13 | szt.
10 | Sygnalizator optyczno-akustyczny 1 | szt.
11 | Puszka instalacyjna przeciwpozarowa 13 | szt.
12 | Przewdd kabelkowy HDGs PH90 3x1,5mm?2 ~15 | m
13 | Przewdd kabelkowy HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm?2 ~1000 | m
14 | Przewdd kabelkowy YnTKSYekw 1x2x0,8mm? ~2600 | m
15 | Wylacznik nadpradowy 1-faz. B10 1 | szt.
16 | Listwy/rurki elektroinstalacyjne ~600 | m
16 | Materiaty pomocnicze
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