

Znak sprawy: SP.SAN.ZA.253.13.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **Dostawa odnawialnych źródeł energii (panele solarne, pompa ciepła) w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie”**”.

A. Zamawiający informuje, że otrzymał w postępowaniu szereg pytań do dokumentów zamówienia. Z uwagi na ich ilość i zakres wnioskowanych zmian, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Odpowiedzi na pytania zostaną udostępnione niezwłocznie po ich opracowaniu.

B. Zamawiający przedłuża termin składania ofert. tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert **14.09.2022 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **16.09.2022 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **14.09.2022 r., godz. 10:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **16.09.2022 r., godz. 10:30.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 13.10.2022 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 15.10.2022 r.**

C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00332564/01 dnia 05.09.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 13.09.2022 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2022/BZP 00345684/01