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B.00.00.00 CZESC OGOLNA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace
Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych zwigzanych z termomodernizacjq
budynku przy ul. Wyszyriskiego 21 w Gorlicach — w zakresie wykonania instalacji
Jotowoltaicznej na dachu, izolacji termicznej Scian piwnic, wymiany kotla gazowego z
czescig wew., instalacji gazowej, montaiu zbiornika na wodg oraz wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
1 realizacji robot w zakresie robot ogdlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

e Przygotowaniem terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostgpem o0s6b
trzecich;

e Demontazem istniejacej stolarki przewidzianej do wymiany;

e Osadzeniem niezbednych mnadprozy stalowych nad wymienianymi drzwiami
wejSciowymi, ktére nalezy osadzi€ w wykutych gniazdach w $cianach
konstrukcyjnych na blachach i poduszkach z podlewki np. zaprawa betonowa klasy
C20/25;

e Oblozenie stalowych nadprozy za pomoca ptyt GK ognioodpornych od wewnatrz, a od
zewnatrz za pomocg siatki na kleju i tynku silikonowo-silikatowego;

e Osadzeniem nowych parapetow zewngtrznych i wewnetrznych;

e Poszerzenie przej$¢ na stolarke tak, aby miaty szeroko$¢ w $wietle odpowiednia do
osadzenia projektowanych drzwi.

e Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

e Tynkowaniem szpaletek w wykonanych otworach oraz uzupelnianiem tynku w
miejscach uszkodzonych i odkrytych podczas robét;

e Zdjecie odbojowki z kostki betonowej oraz odkopanie $cian piwnic, ktére beda
docieplane;

e Wykonanie warstw izolacyjnych $cian piwnic;

e Ponowne zasypanie Scian piwnic i odtworzenie odbojéwki z kostki betonowej;

e Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachu wraz z podtaczeniem do
istniejacej instalacji elektrycznej;

e Wymiana wylacznika glownego p.poz AC budynku;

» Wymiana kotla gazowego wraz z czgécig instalacji gazowej i podlaczeniem do instalacji
gazowej;

e Podtgczenie odpltywu skroplin z kotta do istniejacej instalacji kanalizacji;

» Montaz zbiornika na wod¢ wraz z podlaczeniem go do istniejacej instalacji wody;

¢ Porzadkowanie placu budowy;

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych,

Oprdécz wymienionych powyzej robot zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami
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towarzyszacymi sg:

- uporzadkowanie terenu inwestycji,

- obsluga geodezyjna,

- obstuga geotechniczna,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajq z technologii robét,

- opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji
projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce
zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka budowlang i niezbedne do wykonania robdt zasadniczych.
Do robét tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu robdt, nalezy:

- zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne 1
magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i podwykonawcoéw robdt budowlanych,

- tymczasowe ogrodzenie,

- montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych, wykonanie
odwodnienia drenazy w wykopach,

- wykonanie, utrzymanie i rozbiérke drog technologicznych, montazowych oraz placow
manewrowych,

- prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstalych odpadéw,

- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do
ponownego wbudowania,

- przytacza mediow do zaplecza budowy,

- montaz i demontaz niezbednych tymczasowych rusztowan, pomostéw, Zzurawi
budowlanych, wind, wyciagéw i innych srodkéw transportu materialéw i pracownikow w
trakcie wykonywania robot

- oraz inne prace, niezbedne do wykonania robot zasadniczych, zgodnie z aktualng wiedza i
sztuka budowlang. Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez
Wykonawce i ujety w odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszace) lub w
kosztach ogdlnych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji
jakichkolwiek rob6t towarzyszacych, pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualng wiedzg i
sztukg budowlang i niezbednych do wykonania robdt zasadniczych, nie moze stanowié
podstawy do Zzadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem
uzgodnionym w umowie.

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np.
pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw
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postojowych sprzetu i innych niezbe¢dnych elementéw 1 mediow.
Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiérks, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzgdkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cen¢ kontraktows.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreSlonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w cene¢
kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty i koszty
zwiazane z organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegdly swojego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogoing opisujgca:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— BHP,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
— sposéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

b) czesc¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatow,
— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,
— sposéb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t
podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza si¢ w sposéb ciagly
w jednostkach miary okre$lonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie
je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyze;:

- pozwolenie na budowg,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokotly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
1 przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca be¢dzie podejmowal wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

— s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

Strona - 6



— mozliwoscig powstania pozaru. ,
Przed przystgpieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochronge wod plynacych
o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoéw sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
Jjako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wlasnosci i drég wewnetrznych, w obrgbie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na
budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowatl w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic¢, wszelkie oplaty za zajecie
terenu.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy
niespelniajgce tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét wten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich
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wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczagcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach 1 konstrukc;ji,

- pasy bezpieczenstwa dla 0s6b pracujacych na wysokosci,

- porgcze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych (45214100-1)

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Budowla - kazdy obiekt budowlany stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows wraz z
instalacjami i urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak
migdzy innymi: oczyszczalnia $ciekéw, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.
Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat - znak bezpieczefistwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksow i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

Europejska norma - oznacza normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

Etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obsluga obiektu - tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych
elementéw obiektu, ktorych dokladno$é usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie
zapewni prawidlowego wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego 2z zaczynem
cementowym lub cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona
przez Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robot w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
upowazniona do koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych
pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badafh oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentéw grup wyrobéw, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcOw, materiatow paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gléwnych parametréw typoszeregéw wymiaréw przylaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz zamiennoscig
wymiarowg 1 funkcjonalng wyrobdw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz
warunkow wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob4t budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
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projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot
Roboty Tymczasowe — robot, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych
Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore
sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, whasciwosci
wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$é terenu budowy.
Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych
kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow,
aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ =z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na
dokumentacj¢ projektowa: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piS§mie b¢da wazniejsze od wymiardéw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg projektowa
i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
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przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektows
lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkic obowiazujace przepisy prawne w tym
zarzgdzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw Iub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t 1 w sposéb ciggly bedzie informowaé
Inspektora/Kierownika o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane
znaruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepisé6w o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé dokladnie opisane przez
Wykonawcg 1 przedlozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora/
Kierownika / Dyrektora i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapia opdéZnienia w robotach, Inspektor/
Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu
wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwickszyé cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WlasciwoSci wyrobow i materialow

2.1.1. Wlasciwos$ci

Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spelniajg wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji rob6t.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw, beda formowane w hatdy
1 wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja Zrédel materialéow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobéw i materialéw

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegélowe informacje o Zrddle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materialéw na plac budowy powinien przedstawié
Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli
dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany
produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materialbw przechowywanych i magazynowanych przez
wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy
przedstawiony sposéb magazynowania materialu przez wykonawce odpowiada sposobowi
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszcezajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materialéw mineralnych i polimerowych
oraz takich ktérych niewlasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wlasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materialow. Na
liczbe i wielkos$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakosé i stan techniczny
samochodoéw oraz sposdéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdw.
Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkow transportowych.
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Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie
z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze byé
przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi
zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobéw i materialow

Wykonawca gwarantuje, Zze wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukcyjnych,
materialowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalaja osiggnaé
parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spelniajg normy obowiagzujgce
w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggni¢cie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyrobow (towardw, urzgdzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidlowosci lub uszkodzen dowolnej czgsci dostawy, ktére mogag powstaé
w okresie gwarancji. W przypadku nie osiagnigcia ustalonych parametrow technologicznych,
lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub zlej jakosci wykonania
wyrobéw (towaréw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzgdzenia), tak aby spelniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spelniajgce
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdcié¢ cigglosci
robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesic wymaganych rezultatéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca begdzie zobowiazany do ich wymiany na
wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materialéw, urzadzen
iinnych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na
wlasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobéw i materialéw

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy
b¢da one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg
jakos¢ 1 wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miegjscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywaéd
si¢ wylgcznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza
si¢ sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

- 3m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

- Sm — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

- 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

- 30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zaladunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien
odbywac si¢ w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZmi i kabing kierowcy. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowiazany opuscic kabing.

Skladowanie materialtéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia.

Jesli w wymaganiach producenta badZ w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe moina uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz
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dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

- materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.

Odleglosé stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

-5 m- od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie skladowanych materialow lub wyrobéw o ploty, shupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian
obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jako$ci wyrob6éw i materialow

Przyjecie materialéw i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym
ijakoSciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materialy i wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy
réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos$¢é materialow, tj. brak uszkodzen, obecno$é korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostalty =zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/
Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/ Kierownika. :

Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Dyrektora, w terminie przewidzianym umowag.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdézn. Zm.). A sposéb
przewozonych elementéw (materialow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ladunkow
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespelniajace tych warunkéw nie mogg byé dopuszczone
przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca be¢dzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Bledy popelnione przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunicte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow 1 elementéw
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreSlonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystapieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikaciji technicznej, okresli, ktore
roboty wymagaja koniecznosci wykonania prébnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu
takich odcinkéw wykonawca na 3 dni przed rozpoczgciem robdt powinien wykonaé odcinki
wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych =z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiadajgcych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecno$ci Wykonawcy
ocenia poprawno$¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okreslenie lokalizacji, wymiardéw, parametrow uzytych materialy Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonania dalszych odcinkéw. Jakos¢, parametry i technologia wykonania
dalszej czg¢sci robot nie moze byé nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego.
W przypadku niezgodnosci pomigdzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami
wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robdt do
parametroOw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnag¢ zalozona jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
roboét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badani, Wykonawca powiadomi Inspektora/
Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow
powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é materialéw i
robét z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wlasnych badan
kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
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od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacji techniczne;j.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych Iub dodatkowych badan ipobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawece.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore sg dopuszczone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

- certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczna, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
1 ktére spelniaja wymogi specyfikacji techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymienione jako wymagane w
specyfikacji technicznej, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystlowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na Zadanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde zgdanie Inspektora
/Kierownika /Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

— obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé¢ stale od
dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

— przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowaé stata kolejno$¢ wpisywania wymiaréw:
szeroko$¢, dtugosé, wysokosé ilosé,

— dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

— objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny) jako diugos¢é pomnozona przez sredni przekrdj,
— ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
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specyfikacji techniczne;j,

— powierzchnie beda wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig
szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla
danych robdt nie wymagaja tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen

Wyliczong ilos¢ robdt zaokragla si¢ do

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl{(kompletéw)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kllometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot,
Iub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
pismie.

Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegajq nastgpujacym etapom odbioru:
odbiér elementu wzorcowego
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawic
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robadt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajagcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczng,

— deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg
techniczng,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badarn i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i
dokumentacjq projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie przytgcza
gazowego, kanalizacji itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeiajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne

Podstawa platnosci jest za ryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robo6t podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw
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Umowy oraz innych dokumentéw do niej zalgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Rob6t Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych
niezbednych do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych
niezbednych do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot
zamOwienia na wykonanie robot budowlanych. Zawartos¢ i uktad Dokumentacji projektowej
przedstawiono w pkt. 1. niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowiagzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, regul, wytycznych i norm w trakcie
realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1
10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 z pbzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759 z péin. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdin.
zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péin.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z péin. zm.).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2010 Nr 193 poz. 1287).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.

U. Nr 195 poz. 2011).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
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deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziermmika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004 r. Nr 249 poz. 2497 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pdZn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.)

10.2.2 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robdt sg wyszczegélnione w punkcie 10
poszczegolnych Szczegdtowych Specyfikaciji technicznych.
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych i rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetveh SST

- usuniecie stolarki wraz z dostosowaniem otwordw na nowa stolarke: 2 szt. drzwi zewnetrznych, 1
szt. drzwi zewnetrzne szklane, 23 szt. okien przylegajacych;

- usuniecie wyposazenia istniejgcych sanitariatéw, 3 szt. misek ustepowych, 4 szt. umywalek, 1 szt.
brodzik, 2 szt. zlewow;

- usuniecie istniejacego kotta gazowego z odtozeniem go we wskazane miejsce przez Inwestora;

- usuniecie $niegotapéw w miejscu kolizji z instalacjg fotowoltaiczng do ponownego montazu;

- usunigcie stopni kominiarskich w miejscu kolizji z instalacjg fotowoltaiczng do ponownego montazu;
- poszerzenie przejs¢é na stolarke tak, aby miaty szerokos¢ w sSwietle odpowiednig do osadzenia
projektowanych drzwi;

- zdjecie odbojéwki z kostki betonowej oraz odkopanie Scian piwnic, ktére bedg docieplane;

Caty materiat rozbidrkowy nalezy systematycznie usuwa¢ wedtug zalecer inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é =z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Dla robot wg B.01.00.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki sSrodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Posadzki rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Material odnie$¢ poza obreb budynku.

(2) Sciany rozebraé¢ re¢cznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé i odnie$¢ lub
odwiez¢é na miejsce sktadowania.

(3) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordow, oczyscic, i sktadowaé.
(4) Teren splantowac¢ i oczysci¢ z resztek materialéw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
— Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]
— Rozbiérki obiektéw inzynierskich — [m?]
- koszty utylizacji — [t]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WsTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy i obejmuja:
- zdjecie, zmagazynowaniec i wywoz nadmiaru humusu,
- wykonanie tymczasowych wykopéw fundamentowych w gruntach nieskalistych (kat. I-V) na odkiad
iz wywozem nadmiaru gruntu, w tym wykopdw wewnatrz $cian szczelinowych,
- pozyskiwanie gruntu do zasypek z ukopu lub dokopu,
- Zasypywanie tymczasowych wykopow gruntem z odktadu lub dowozonym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robét wg B.02.00.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robét wg B.02.00.00 materialy nie wystepuja poza wykonaniem zabezpieczen
wykopéw przed naplywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.

Do wykonywania tymczasowych lub stalych obudéw $cian wykopdw, w razie konieczno$ci
ich wykonania wynikajgcej z projektu organizacji robét, tj. do rozparcia lub podparcia $cian, nalezy
stosowa¢ drewno iglaste w postaci okraglakéw lub materiatéw tartych albo odpowiednie elementy
stalowe ze stali walcowane;j.

W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopdéw jest uzasadnione,
powinny by¢ stosowane;

- bale drewniane przys$cienne o grubosci co najmniej 50 mm,

- bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

- okraglaki do wykonywania zastrzaléow o $rednicy w cienszym koficu co najmniej 20 cm,

- okraglaki drewniane o $rednicy w ciefiszym koncu co najmniej 12 ¢cm (na rozpory i rusztowania).

2.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktére spelniajg warunki przydatnosci do
wykorzystania przy zasypce wykopoéw lub budowie nasypéw, powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw i
zasypki wykopéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. Miejsce wywozu
uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystapienia gruntéw przydatnych do ponownego uzycia
odnosng sytuacje Wykonawca zglosi Inspektorowi nadzoru, ktory podejmie stosowng decyzje

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
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Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérmej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej
3-krotnej glebokos$ci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i
materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odpltyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania
niekorzystnych czynnikdw.

5.1.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kicrunku podnoszenia sig
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych
rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi
na mozliwos¢ okresowego zawieszania si¢ wod opadowych na powierzchni gruntéw slabiej
przepuszczalnych, wystapi konieczno$é wykonywania odwodnienia wykopow kanalizacji deszczowej
poprzez zastosowanie iglofiltrow z pompami.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2, Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialéw budowlanych.

(3) Calkowita grubos$é¢ podkiadu wedhug projektu. Powinna to byé warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(4) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedlug proéby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatléw budowlanych.

(3) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna
warstwa.

(4) Catkowita grubosé podktadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewi-
dzianych w nim robdt.

(2) Przed rozpoczg¢ciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntdw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
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(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzeniec i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowaé:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg
- prawidtowos$¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podlozu
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podktad
- grubos$¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposéb i jako$é zageszezenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposéb i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m’]

— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

~  wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu

Wykonanie podkiadéw i nasypéw — placi sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrownanie terenu.

Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu
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- przewoz na wskazang odleglosé
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattéw 1 wymiarow.
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B.03.00.00 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ELEMENTOW

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej elementéw konstrukcii.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w

punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji, na elementach konstrukgji

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

m2 izolacji- m2 zabezpieczonej powierzchni
powitoka bezszwowa- masa bitumiczna oraz mineralna izolacja przeciw wilgoci, elastyczna zaprawa szlamowa.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$é z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora. |zolacja powinna: wykazywac przyczepnosé
do podtoza.

MATERIALY

2.1 Podktad gruntujacy
Roztwér asfaltowy na bazie wody, gruntowanie betonéw i tynkéw na zewnatrz pomieszczen pod powtokowe
hydroizolacje bitumiczne do stosowania na zimno.

2.2 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa zewnetrzna

Lepik na zimno to powtokowa masa bitumiczna na bazie wody. Jest to jednosktadnikowa izolacja w skiad ktorej
wchodzg: asfalt, rozpuszczalnik organiczny i dodatki mineralne. Masa przeznaczona do przyklejania pap
asfaltowych do: wcze$niej wykonanych pokry¢é papowych (izolacje wielowarstwowe), podiozy betonowych na
zewnatrz budynkéw zagruntowanych weze$niej. Nie stosowac do pap smolowych oraz pap asfaltowych na tasmie
aluminiowej. Stosowana jako hydroizolacja.

SPRZET

Sprzet uzywany do ukladania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Do naktadania poszczegdinych warstw izolacji stuza pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac
si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 |ZOLACJA BEZSZWOWA

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na goraco na powloke uktadang na gorgco podgrzewa sie
do odpowiedniej temperatury [np. 180C° dla asfaltéw i 100C° dla smoty}w specjalnym kotle i nastgpnie pgdzlami
nanosi sie na przygotowana powierzchnie wg p 5.2 warstwa grubosci 1-2 mm. Jezeli powtoka ma by¢
dwuwarstwowa warstwe gérng mozna uktadac dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolnej. Powltoke na
zimno wykonuje sie z masy o konsystencji plynnej, ktérg nanosi sie na powierzchnie twardym pedzlem lub
szczotka. W ten sposob naktada sie jedng warstwe jako powloke gruntujgca lub tez dwie , trzy jako izolacje na
szorstkich podiozach .

5.2. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJE,

Podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed nakiadaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostaé oczyszczona przez piaskowanie. Podklad zawilgocony i
przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.
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5.3. SPOSOB WYKONANIA IZOLACJI
5.3.1. GRUNTOWANIE

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$c¢ nie powinna przekraczac 5%.
c) Powiloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Preparat rozprowadzaé¢ na podkitadzie wylacznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie mogg byé stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji za zgodg
Inspektora mozna jej uzy¢. Gruntowanie nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.
Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpi¢ nie wezeéniej niz po stwardnieniu poprzedniej.

5.3.2. 1zoLacJA PRZECIWWILGOCIOWA

Do rozprowadzania wilasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.
W porze chtodnej $rodek izolacyjny, nalezy przed rozpoczeciem ukiadania izolacji doprowadzi¢ do temp. w ktorej

daje sie on tatwo rozprowadzaé przy pomocy gestej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,Warunki Ogélne” reszta jak ponizej.
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z  warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robét zanikajgcych nalezy stwierdzié ich jako$¢ w formie protokotdéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika

budowy.
6.2. ODBIORY MIEDZYOPERACY.JNE

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

-zagruntowanie powierzchni

-potozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej

Odbiér kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na

podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
8. ODBIORROBOT

Ogdlne zasady adbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- pofozenie warstwy wodoodpornej

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.
PN-98/B-24620 Powitoki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.
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B.04.00.00 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania izolacji termicznych i akustycznych.
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem izolacji
termicznych i akustycznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze ciepinym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta
z budynku
lzolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie

hatasu
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw | wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Phyty styropianowe XPS, lub poréwnywalne, gr. 8 cm jako ocieplenie $cian fundamentowych
Gestos$¢ pozorna plyt nie mniej niz 30 kg/m3

Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] >300 kPa
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegébinosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspdiczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscia objetosciowg

c/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatos$cig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odporno$¢ na wptywy biologiczne

f/ odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpomos$¢ ogniowg

3.8SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdinych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowaé ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, WYKONYWANIE WARSTW IZOLACYJNYCH

Podtogi, stropy, dach

Rodzaj i grubosé materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwickowej wykonaé zgodnie z projektem budowlanym
konstrukcji &cian. lzolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podtogi powinna byé wykonana z
materiatdw w stanie powietrznosuchym. lzolacje z materiatdw nasigkliwych powinny byé chronione przed
zwiekszaniem stanu wilgotno$ci w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob,
aby zapobiec tworzeniu sie mostkdw cieplnych lub dzwigkoszczelnych. 1zolacje wykonywane z plyt powinny by¢
ukiadane na spoing mijang.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny byé tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat
si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdZzwiekowej powinny cdpowiadaé wymaganiom norm
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panstwowych i posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne nalezy uktadaé¢ na podtozu ktérego wilgotno$é nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Ptyt styropianowych nie wolno ukiadaé na izolacjach z materiatébw wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajgce polistyren. W szczegolnosci ptyty styropianowe nie mogg by¢ ukladane na powlokach
izolacyjnych wykonanych z roztwordw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane
papa. Plyty styropianowe mogg byé natomiast ukfadane na powlokach z lepikoéw asfaltowych stosowanych na
goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno byé réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajgcych £ 5 mm podioze powinno byé wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana
warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie nalezy umiescié pasek materiatu
izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do
Sciany.

Izolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podioza. Folia paroprzepuszczalna petni  funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu
sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia
ukladana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byé wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofalowart i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uklada sie zgodnie z
kierunkiem sptywu wéd. Szczelnos¢ uktaddw zapewnia sie poprzez klejenie zakladéw sagsiednich arkuszy
folii taSmg uszczelniajgcy i obustronnie klejacg. Zakiad arkuszy winien wynosié min. 15 cm. Wolne krawedzie
arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmg klejgcg aluminiows.
Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujac faty z zastosowanej folii klejone tadmg dwustronna. Folia drenazowa
, /kubetkowa/ , stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wplywem saczgcej sie wody. Szczelnosé uktadu zapewnia sie przez zaktad folii zgodnie z kierunkiem sptywu
wody na odcinku min. trzech rzeddw kubetkéw lub dodatkowo przez sklejenie zakiadu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ODBIORY MATERIALOW

Odbidr materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robét zakorniczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisdéw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatbw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami. Materialy w kiorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane
badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2. ODBIORY MIEDZYFAZOWE

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatdw

b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT IZOLACYJINYCH

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukeji podtogi — na podstawie
protokotéw  odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t (cieplnych i wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowoéci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonac przez ogledziny
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

PODSTAWA ROZLICZENIA FINANSOWEGO, Z UWZGLEDNIENIEM ZAPISOW ZAWARTYCH POMIEDZY WYKONAWCA A
ZAMAWIAJACYM W UMOWIE O WYKONANIE ROBOT , JEST WYKONANA | ODEBRANA ILOSC M2 POWIERZCHNI IZOLACJI WEDLUG
CENY JEDNOSTKOWELJ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepia.
Sposoéb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania®.
PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publiczne;.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrajone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.
BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Piyty z welny mineralne;j.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.

10.2. INNE DOKUMENTY

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99,
poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobdw z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczeni akustycznych przegréd wewnetrznych w istniejacych
budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw.
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B.05.00.00 TYNKI
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.05.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.05.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.05.025.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spetniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rdznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarmisty, do warstw wierzchnich
— §rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawyv budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

¢ Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

eDo zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nic bedzie nizsza niz
+5°C.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obeych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Fuga elastyczna

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodg i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak plytek )

3.

4.

5.1.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw t;.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywal tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosei 5-10 mm.,
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonvywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materialy musza spelniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowej i
wytycznych producenta. Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadaé
certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z
okreslonymi w normach 1 aprobatach.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwo$é oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy

materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za$wiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania oktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich

wymagan a w szczegolnosci:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podlogowych, jw.

- jakosci zastosowanych materialdéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw

- zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania okladziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé ghuchego
dzwigku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (
nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od plaszczyzny tata o dlugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm
na catej dt. laty),

- prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1mm.

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy lata dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na calej dtugosci taty),

- odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na dhlugosci laty 2m i nie wicksze niz 5 mm na calej dlugosci lub
szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypelnienia spoin z doktadno$cig do 1mm,

- grubos¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m®. Tlo$é rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza
odbywa sie po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczy$cié i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja techniczng
Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie plaszczyzn tynkéw zwyklych

wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyltki dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Kategoria Qdchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku l Odchylenia
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[ tynku [tynku od plaszczyzny i| przecinajacych sie
odchylenie krawedzi do | . . ptaszczyzn od kata
linii prostej Fignowedo Poziomego przewidzianego w
B dokumentaciji
0
| Nie podlegajg sprawdzeniu
la
| Nie wieksze niz 4 mm
na 1m i ogélem nie
L . wiecej niz 10 mm na
i o ’*23 Nie wieksze niz 3 mm na 1 | calej powierzchni | Nie wieksze niz 4
kontrolnei g o m miedzy przegrodami | mmna 1 m
! pionowymi (Sciany, belki
itp.)

Nie wigksze niz 3 mm
na 1 m i ogblem nie
wiecej niz 6 mm na catej | Nie wieksze niz 3
powierzchni miedzy [mmna1m
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Nie wieksze niz2 mmna 1
m i ogétem nie wiecej niz 4
m w pomieszczeniach do
3,5 wysokosci oraz nie
wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach 3,5 m
wysokosci

Nie wieksze niz 1,5 mm na
Nie wieksze niz 2 mm i | 1m i ogbtem nie wiecej niz

Nie wigksze niz3 mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej diugosci
taty kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz 2 mm
na 1m i ogdlem nie

v w liczbie nie wiekszej | 3mm w pomieszczeniach | . . .. o hpe .
IVF nz 2m na calej|do 3,5m, wysokosci oraz|Wi€cei niz 3mm na calej| Nie wigksze niz 2
e A VAR powierzchni miedzy | mm na 1m
Vw dlugosci faty kontrolnej | nie wiecej niz 4mm w rzearodami pionowvrmi
2m pomieszczeniach powyzej przeg plonowy!

3,5m wysokoscl (5ciany, belki itp.)

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii -1V nie powinny by¢
wieksze niz:
a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm
b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek wapna
(czesto gliny) sa:
al/ dia tynkdw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m?
tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkow:
a/ dia tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych | wypalanych — niedopuszczaine
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wloskowate rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
plesni itp.
b/ trwate $lady zaciekéw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza
Minimalna przyczepnos$c¢ tynku do podioza z cegly, pustakdw lub blokéw betonowych powinna wynosié:
a/ dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkow cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dlatynkéw cementowych - 0,05 Mpa

9. Podstawa platnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo$é m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

~  ustawienie i rozbiérke rusztowan,
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- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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B.06.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninicjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j 1 okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robot wchodzi:

B.06.01.00. Drzwi
B.06.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotvczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1.Wvkaz stolarki

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowe] wg zestawienia
stolarki w dokumentacji technicznej, posiadajacej Deklaracje Zgodnosci dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, oraz Aprobate¢ techniczng ITB 1 Krajowa Oceng Techniczng (KOT) ITB, Certyfikat
KOT ITB dla drzwi EI60.

- Okna 01, 02, 03, 04 wykonane z PCV, 3-szybowe, 4mm/Arl6/4mm/Arl 6/4mm, u=0,9 [W/m2/K],
nawiewniki w oknach wg branzy sanitarnej, parapety wewnetrzne MDF laminowane, parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej plaskiej

- Drzwi zewnetrzne stalowe plaszczowe DI, D2, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,
oscieznica, wkladka na klucz budowlany, wkladka patentowa w komplecie z 3 kluczami, skrzydia
drzwiowe wraz z dwoma zawiasami, dwa bolce antywywazeniowe w skrzydle, klamka czarna na
szyldzie pelnym z rdzeniem stalowym, samozamykacz spezynowy w zawiasie, uszczelka peczniejaca,
prég opadajacy montowany nawierzchniowo na skrzydle, u=1,3 [W/m2/K]

- Drzwi zewn¢trzne balkonowe D3 wykonane z PCV, 5-cio komorowy profil o grubosci 75mm,
klamka dostosowana do sity dziecka na szyldzie pelnym z rdzeniem stalowym, wkladka patentowa w
komplecie z 3 kluczami, oscieznica regulowana, skrzydlo drzwiowe z panela PCV w dolnej czgsci i
pakietu szybowego 4mm/Arl6/4mm ze szkla hartowanego (bezpiecznego) z pustka wypelniong
argonem w gornej czesci, dwa lub trzy zawiasy, prog, nakladki zabezpieczajace chroniace przed
przypadkowym przytrzasnieciem lub przeciwzatrzaskowy amortyzator, u=0,9 [W/m2/K]

2.2. Odchytki wymiarowe
Dopuszczalne wady i odchyltki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze

niz podano ponizej.
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2.3.

Rdéznice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dhugos$ci przeciwleglych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokosé powyzej Im 2
réznica dhugosci przekatnych do1lm 2
przekatnych skrzydel we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementdéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos$é skrzydia - 1
Okucia budowlane

2.4.

2.2.1.Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
aczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ =zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé

minig otowiana lub farba ftalows, chromianowa przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed korozja biologiczng.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze §cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania

$rodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.
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2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego
Zakltadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.

2.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego
do gruntowania.

2.6. Farby i lakierv do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
—  do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostalych farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogélnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.7. Szklo
Do szklenia nalezy stosowac szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.8. Kty
Do uszczelniania szyb stosowaé kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.9. Skladowanie elementdéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglodci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.10. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.11. Stolarka drzwiowa z pivt MDF wedhug instrukcji producenta
2.12. Stolarka drzwiowa o odpornosci ogniowej EI60 wedlug instrukeji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Strona - 43



4. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
Iub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob skladowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawié 1 oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowaii w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 | nie mocuje si¢ __po2
150200 __ 6 | po 2 po 2

powyZej 200 | 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3

1502200 8 pol po3

powyzej 200 100 | po2 po3

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

oW sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nie wigcej niz 3 mm.
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Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

eZamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypelnienie szczeliny miedzy osciezem a o$cieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

e Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

eDokladnoéé wykonania ofciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.

e Oécieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

eSzczeliny miedzy oécieznica a murem wypelni¢é materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

¢ Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie 1
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu.

¢ Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchylek

Miejsca luzéow

I okien drzwi B
Luzy miedzy skrzydiami +2 +2

N{i?dzy_ skrzydtami a 1 1

0sciezZnicay

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i

odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

~  sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
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odwzorowania,
~ sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegoltdéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i element6w ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

— szt. wbudowanej stolarki w $§wietle oscieznic.

Odbiér robot
Wzystkie roboty wymienione w B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

~ osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng napraweg powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.07.00.00. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
podbuddw z kruszywa famanego dla drég i parkingéw oraz chodnikéw w ramach inwestyciji.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywobtamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otaczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywa powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaj stosowanych materiatéw.

- kruszywo tamane niesortowane 0 - 63 mm, 12-31,5mm o uziarnieniu cigglym,

2.2. Wymagania dla materiatow.

2.2.1. Krzywa uziarnienia, okreslona wedtug normy wg PN-91/B-06714/15

1.Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, wg PN-B-06714

2. Zawarto$¢ nadziarna wg PN-B-06714

. Zawartos$¢ ziarn nieforemnych wg PN-B-06714

. Zawartos¢ zanieczyszczen wg PN-B-04481

. Wskaznik piaskowy wg PN-B-04481, BN-64/8931

. Scieralnoé¢ w bebnie wg PN-B-06714

. Nasigkliwos$¢ wg PN-B-06714

. Mrozoodpornos¢ wg PN-B-06714

. Rozpad krzemianowy i Zelazawy wg PN-B-06714, PN-B-06714

10. Zawartosc¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wg PN-B-06714

11. Wskaznik no$nosci wno$ mieszanki kruszywa wg PN-5-06102

2.2.2. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wode czyst3.

2.3. Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw kontrola jako$ci materiatéw polega na
przeprowadzeniu badar cech fizycznych materiatéw i jakosci wody na reprezentatywnych prébkach i
poréwnaniu wynikdw z wymaganiami okreslonymi w p. 2.2.1. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami.

O 00 N bW

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym , sprawnym
technicznie sprzetem:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
- réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
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Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany
aby nie dopuscic do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza. Podtoze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami

okreslonymi w ST. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny
by¢ wezesdniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce.

5.2. Wytwarzanie mieszaki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszankach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna gruboéci projektowanej. Kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania
przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi
podbudowy. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaZnika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego niz 1.0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN- 88/B-04481 (metoda Il).
Wilgotno$é kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli
wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢
zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotnosc¢ przy zageszczaniu powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -1%, +2%.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.1.1. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé:

10 mm - dla podbudowy zasadniczej

20 mm - dla podbudowy pomocniczej

6.1.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +-0.5%.
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6.1.3. Rzedne podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.1.4. Uksztattowanie osi podbudowy

0Os$ podbudowy nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz EE5 cm.
6.1.5. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.1.6. Wymagania dotyczgce grubosci warstwy

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci
podbudowy nie powinny przekracza¢: dla podbudowy zasadniczej: B10%.

6.2. Wymagania dotyczace nosnosci i zageszczenia podbudowy wedtug obcigzen ptytowych.
Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wedtug obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-
64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowsa jest 1m2
8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbiér
podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej podbudowy, bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe lub
zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej warstwy na nowa, Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa dia m2 wykonanej podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie recepta,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- dostarczenie mieszanki w miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw badan laboratoryjnych,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.
PN-76/B-06714/00 - , Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne”.
BN-84/6774-02 - ,Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych”.

BN-64/8933-02 - ,,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.
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B.08.00.00. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej chodnikéw.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest pasiadanie aprobaty techniczne;j.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zawarta, bez rys, peknied, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac : 2 mm, dla kostek o grubosci<80 mm, 3 mm, dla kostek o grubosci >80 mm.

2.1.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci: 60 mm, z
zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 80 mm, do
nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynosz3a : na dtugosci +-3 mm, na
szerokosci +-3 mm, na grubosci +-5 mm. Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary,
ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.

2.1.4. Wytrzymatos¢ na $cianie

Wytrzymato$¢ na scianie po 28 dniach ( $rednio z 6-ciu kostek ) nie powinna byé mniejsza niz 60 Mpa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa ( w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek ).

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5 %.

2.1.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli: prébka nie wykazuje peknieé, strata masy nie przekracza 5 %, obnizenie
wytrzymatosci na $cianie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20 %.

2.1.7. Scieralnoéé¢

Scieralnoé¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
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Whtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza
nasigkliwo$é i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieograniczone.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechanicznie urzadzenia ukfadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4, TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy Uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z
kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zada¢ od
producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza, podbudowy i podsypki Sprawdzenie podioza, podbudowy oraz podsypki
w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z dokumentacjq projektowa.

6.2.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami: pomierzenia szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania, sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, sprawdzenie, czy
przyjety desen i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
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6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg 0,5 %.
6.3.3. Niweleta nawierzchni.

Réznica pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna
przekracza¢ 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokoséci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiardw

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy ) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja: przygotowanie podtoza, wykonanie
podbudowy, wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, przygotowanie podtoza, dostarczenie materiaféw, wykonanie
podsypki, utozenie i ubicie kostki wypetnienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiardw
wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego,

- PN-B-06250 Beton zwykty,

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego,

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw,

- BN-6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,

- BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

- BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci hawierzchni planografem i fatg.
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B.09.00.00. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych,

1.2 Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z wykonaniem utozenia obrzeia
betonowego dla nawierzchni chodnikéw na chudym betonie w ramach inwestycji.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow:

- obrzeza betonowe 6 x 20cm

- piasek,

- cement portlandzki 25

- woda

2.2. Wymagania dla materiatéw.
Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetnia¢ wymagania nizej wymienionych norm:
- obrzeza BN-80/B-6775-0304

- piasek PN-69/6721 i PN-79/B-12001

- cement portlandzki 25 PN-88/B-30000
- woda PN-88/B-32250

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem ustawienia obrzezy wykonuje sig recznie. Do przygotowania podsypki
i zaprawy stosuje sie mieszarke.

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatu moga by¢ uzyte dowolne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robét:

- wykonanie koryta jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci zgodnej z projektem,
- wykonanie tawy z chudego betonu

- ustawienie obrzezy na gotowej tawie,

- wypetnienie spoin miedzy prefabrykatami zaprawg cementowo- piaskowa.

5.2. Wymagania dla wykonania.

Ustawienie obrzezy betonowych- ustawienie na tawie z chudego betonu z obsypaniem zewnetrznej
$ciany gruntem z wykopow pod fawy wraz z jego ubiciem. Niweleta powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowa. Spoiny o szerokosci nie przekraczajacej 1cm wypetnic zaprawa
cementowo- piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny wypetni¢ na petna glteboko$¢. Obramowanie wokét
urzgdzen wykona¢ przy zatozeniu ustawienia gérnej krawedzi obrzeza o 1cm nizej od poziomu
chodnika celem umoizliwienia swobodnego sptywu wody opadowej.

5.2.3. Obrzeza.

- dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy 1cm,

- dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku 1cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu czy:

- materiaty spetniajag wymagania wymienione w pkt 2.2,

- wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w pkt 5.2.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag jest 1m ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenie jakosci materiatéw dokonuje sie przez petne sprawdzenie wynikéw badan
laboratoryjnych uzytych materiatéw.

8.2. Odbidr obrzeiy.

Rodzaje badarn:

8.2.1. Odchylenia obrzezy w planie od linii projektowane;.

Dopuszczalna odchylenia 1cm na kazde 100m ustawionego obrzeza.

8.2.2. Odchylenia niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowane;.

Dopuszczalne odchylenia 1¢cm na kazde 100m ustawionego obrzeza.

8.2.3. Réwnos¢ gornej powierzchni obrzeza.

Rowno$¢ gérnej powierzchni obrzeza sprawdza sie przez przytozenie w dwéch dowolnych punktach,
na kazde 100m obrzeza, 3- metrowej taty brukarskiej. Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig obrzez i
przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1cm.

8.2.4. Dokfadnos¢ wypetnienia spoin.

Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na peing gtebokosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa dla wykonanego obrzeza obejmuje:
- roboty wytyczeniowe,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie koryta,

- wykonanie kompletne taw,

- ustawienie obrzeza z wypetnieniem spoin i obsypka,
- wykonanie pomiarédw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-80/6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych.

PN-80/6775-03004 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw.

PN-B-11113 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-88/B-04481 - Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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B.10.00.00. WARSTWY ODSACZAJACE

1.0. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru wymiany warstwy gruntu na piasek (o parametrach jak dla warstwy
odsaczajgcej pod nawierzchnie chodnikéw i drég dojazdowych .

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robét j.w. .

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wymianie gruntu podtoza sa:

piaski,

Zwir i mieszanka,

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania powyzszych warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniac
nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukfadana na warstwie odcinajgcej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania
warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy i II.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11112,

2.3. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

réwniarek lub spycharek, walcéw statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Strona - 56



Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co
10m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki lub
spycharki z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koricowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o
przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie,
w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odsgczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 . Wskaznik zageszczenia
nalezy okreéla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 . Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnoé¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie
odsgczajgcej lub z geowtdknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw
koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan inspektorowi nadzoru .

6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Badania i pomiary szerokosci, réwnosci podiuznej i poprzecznej, spadkéw poprzecznych i rzednych
wysokosciowych przeprowadzac co najmniej dwukrotnie na kazdym z odcinkéw drogi.

6.2.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Rownos¢é warstwy
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Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata.
Nieréwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej na prostych i tukach powinny byé¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjq @ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiegdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz@ 5 cm

6.2.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob4t nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy
od 1. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spuichnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

7. BN-688931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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B.11.00.00. INSTALACJE SANITARNE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych sanitarnych.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robot i czynnosci zwigzanych z realizacjg zakresu
dokumentacji :

Cato$¢ zadania obejmuje:

— montaz instalacji wod-kan,

— montaz instalacji grzewczej w zakresie zrodta ciepla oraz przygotowania c.w.u.
— montaz instalacji gazowej

— przeprowadzenie prob cisnieniowych;

— prace porzadkowe.

1.4 Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach.
1.5 Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest zobowiazany do przeprowadzenia wizji lokalnej dla sprawdzenia
zakresu prac na etapie przygotowywania oferty. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania prac oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, a
takze Wymaganiami Technicznymi.

2 Materialy i urzadzenia

Materialy do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkic materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beds zgodne z
dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1 Przewody
— przewody PP-R do instalacji wodnych PN10 - laczone przez zgrzewanie - instalacja
zimnej wody,
— rury i ksztaltki instalacji kanalizacyjnej z PVC-U ze zlaczami kielichowymi z
uszczelkami gumowymi,
— rury stalowe czarne taczone przez spawanie — instalacja gazowa

2.2 Izolacje
— System izolacji technicznych do instalacji natynkowych i podtynkowych - otuliny z
pianki polietylenowej PU — instalacja wodociagowa.

2.3 Grzejniki

Przewidziano do sprawdzenia przy istniejacych elementach grzewczych
2.4 Armatura

Zastosowaé zabudowe armatury jak zawory kulowe, filtry, odpowietrzniki — zgodnie z
projektem technicznym i ,,Przedmiarze robot”.
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3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materialow.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten sprzet
oraz musi posiadaé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
4 Transport 1 skladowanie
4.1 Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztalttek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia oraz ich uszkodzenia.
4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, lgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.3 Elementy wyposazenia

Transport elementéw powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamkni¢tych w pojemnikach.

5 Wykonanie robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi
branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

5.1 Instalacje

5.1.1 Wodno-kanalizacyjna Do montazu przewodéw z rur polipropylenowych nalezy
korzysta¢ z lacznikéw systemowych, taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne, potaczenia
gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu tasmy teflonowej, past uszczelniajgcych lub
przedzy z konopi. Polaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociagowych nalezy wykonywac
za pomocy lgcznikéw zgrzewanych. Przy wykonywaniu polgczen z armaturg nalezy stosowac
gwintowane Iaczniki przej$ciowe. Przewody prowadzone po posadzce, izolowa¢ termicznie
gotowymi materiatami porowatymi grubosci $cianki 13 mm, natomiast przewody prowadzone
w bruzdach $ciennych powinny by¢ izolowane termicznie materiatami grubosci Scianki 6 mm.
Izolacja termiczna winna mie¢ plaszcz ochronny, w celu jej zabezpieczenia przed
agresywnym dzialaniem zapraw budowlanych uzytych do ich zastonigcia oraz wnikania w nig
wody.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur;

— wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;
— przecinanie rur;

— zalozenie tulei ochronnych;

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,;
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- wykonanie potaczen.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan
mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy niezbedna do oceny
przez Biuro Projektow i1 Zamawiajacego. Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem
technicznym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzadzen, normami oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” Zeszyt 7. — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen, co do zgodnosci z dokumentacja. Prébe szczelnosci na cisnienie
1,0Mpa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktérych prowadzone
sg przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napehnié instalacje woda oraz doktadnie
odpowietrzy¢. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ cala prébe od poczatku. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddaé instalacje probie podwyzszonego ciSnienia. Badanie
instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacj¢ wodg zimna,
drugi raz woda o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢
instalacji pod wzgl¢dem wydtuzalnosci liniowej. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzié
na ci$nienie wodociggowe.

Zlacza przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producentoéw. Dla rur PVC technika wykonania zlaczy — kielichami z uszczelkami, stosujgc
zasade osiowego montazu rur. Przewody z PVC ukladane w bruzdach powinny mieé
zapewniong wokot siebie wolna przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem — nie dopuszcza sie
bezposredniego zamurowania przewodéw w bruzdach.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji
kanalizacyjne;.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujagcym
warunkom: podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody
odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza sie na szczelno$¢ po napehnieniu
woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Z przeprowadzonych préb sporzadzi¢ protokot.

5.1.2 Instalacja c.o. — zrodlo ciepta

Rurociggi miedziane lgczone przez lutowanie zgodnie z wymaganiami producenta.
Przejscia przewodow przez Sciany prowadzi¢ w bruzdach z zastosowaniem tulei ochronnych
umozliwiajagcych ewentualne przesuniecia rur. Do mocowania rur powinny by¢ uzyte
uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych. Montaz przewodu spalinowo powietrznego
wykonal poprzez umieszczenie go W przewodzie murowanym, po wczesniejszym
zdemontowaniu istniejgcego.

5.1.3 Instalacja gazowa

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w
inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur;
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b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;
C) przecinanie rur;

d) zalozenie tulei ochronnych;

¢) ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
f) wykonanie polaczen.

g) wykonanie préby szczelnosci

h) malowanie antykorozyjne

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrodla ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odwodnienie calej instalacji. W miejscach przejsé
przewoddw przez sSciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypelnié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢é wicksza o 20 mm od
grubosci Sciany.

5.2 Montaz urzadzen

Przed montazem urzadzen i instalacji nalezy opracowaé szczegdtowy plan montazu. Plan
winien by¢ skoordynowany z wykonawstwem prac budowlanych i elektrycznych.

Montazu urzadzen nalezy dokonywa¢ w oparciu o DTR urzadzen.

Wiszystkie odstepstwa nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Wykonane instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje wodociagowsg i grzewcza
kilkakrotnie przeptuka¢ woda natomiast instalacje¢ gazowa przedmuchac.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzié przy temperaturze
zewngetrznej powyzej 0°C.

Z préb szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Kontroli podlega:

— szczelno$¢ instalacji wraz z zamontowang armaturg
— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen
— wykonanie powtok malarskich

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywa¢é si¢ w postaci kontroli biezgcej
lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokoh: i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidlowosé i
poprawnos¢ wykonania.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiggniets, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami Warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét.
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Wykonawca powinien przedtozy¢ wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami
warunki techniczne.

7 Obmiar robot

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg :
— dlugos$¢ przewodu nalezy mierzy¢ w [m] wzdhuz jego osi;
— do ogollnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury laczonej na gwint i
lacznikow;
— dhugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczyé do dtugosci przewodu o wiekszej $rednicy;
— montaz zawordw, armatury [szt.]
— urzadzenia [kpl.]
— kanaly wentylacyjne [m2]

8 Odbidr robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
— Dziennik Budowy,
— dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
— protokoly cze$ciowych odbiordw poprzednich faz robét,
— Swiadectwa 1 atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen
— protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu, poszczegdlnych
instalacji
— protokoly przeprowadzonych ptukan,
— dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,

9 Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robo6t nastgpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu
stosownych odbioréw robét potwierdzonych protokotami.

10 Przepisy zwigzane

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

— PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

— PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

— PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

— PN-B-02431-1:1999 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe; — Warunki techniczne,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Postanowienia og6lne — "Prawo
Budowlane" ze zmianami. — Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055 Rozporzadzenie Ministra
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Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ sieci gazowe.
— PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ogdlne zasady

ochrony.
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B.12.00.00. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaiczne;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagann podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robdt
obejmuje:

- montaz konstrukcji pod panele PV,

- montaz paneli PV na konstrukcii,

- ulozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektryczne;j,

- modernizacja rozdzielnicy elektryczne;j,

- montaz rozdzielnicy PV,

- montaz uktadu automatyki,

- wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidlowe dzialanie aparatury,

- uruchomienie uktadu i regulacje,

- szkolenie z obstugi.

Zakres prac obgjmuje rowniez:
- wykonanie niezb¢dnych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
- wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub
inne przeszkody,
- uszczelnienie przepustow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektows i zaleceniami producenta.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i1 materiatbw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem
Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujacym dokumentacje.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny
odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowe)
i wykazach materialowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.2, Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczaé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi wytworcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wplyw na
jako$¢ wykonania robdt, materialty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okre$lonym przez dozoér techniczny robdt.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentoéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materialéw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.4. Rodzaj materialow

2.4.1. Panele fotowoltaiczne
Wymagania dla ogniw:
- dodatnia tolerancja mocy 0~+3%,
- odpornos¢ na amoniak oraz opary solne,
- 6 diod bypass,
- 25 lat gwarancji nominalnej mocy wyj$ciowej na poziomie 80,6%,
- 12 lat gwarancji na produkt,
- wysoka wytrzymalosé.
2.4.2. Inwerter
Wymagania dla inwertera:
- wysoka sprawnos¢ do 99%,
-  mozliwos¢ sterowania zewnetrznymi urzadzeniami,
-z modulem wifi,
- min. 5 lat gwarancji.
2.4.3. System montazowy
Wymagania dla konstrukcji nosne;j:
- aluminium anodowane,
- elementy taczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762,
- wytrzymato$¢ profilu solarnego na odksztatcenia na odcinku 80 ¢cm - minimum 6
kN - potwierdzone odpowiednim wynikiem badan,
-  wytrzymalo$¢ na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN -
potwierdzone odpowiednim wynikiem badar,
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- profile solarne wykonane z materiatu wg normy PN-EN 515:1996 o jakosci T5
aluminium 6005 - potwierdzone stosownym certyfikatem producenta,

- wysoka jako$¢ wykonania,

- do kazdego rodzaju pokrycia dachowego,

- min. 10 lat gwarancji.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochod skrzyniowy 5 t,
- zuraw samochodowy 5 t,
- wobzek widlowy lub wézek paletowy w przypadku rozladunku z samochodu z
windg.

4. TRANSPORT

Materiaty na budow¢ powinny byé przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwracaé szczegOlna uwage na rozladunek palet z modulami
fotowoltaicznymi i stosowa¢ si¢ do wskazan na opakowaniu. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC musi by¢ dostosowane do wymogoéw instalacji PV. Trasy
kablowe na dachu prowadzi¢ w korytach, wewnatrz budynku - w rurkach oslonowych.
Do aczenia moduléw nalezy stosowaé kable jednozylowe gigtkie w specjalnej izolacji
do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodéw stosowaé systemowe akcesoria
taczeniowe - dlawiki, ztacza, wtyki, itp.

Stosowane przewody musza spelnia¢ nastgpujagce wymagania:

- temperatura pracy od -40°C do+120°C,

- odpornos¢ na promieniowanie UV i ozon,

- odpornos¢ na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosowaé przewody wielozytlowe miedziane w ukladzie TN-S w izolacji
i oslonie polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodéw dobra¢ zgodnie z dokumentacjg
projektows. Cato$¢ urzadzen sktadajacych si¢ na jeden generator nalezy umiesci¢ w szafie
rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy wykonana musi by¢ w II klasie
izolacji, IP65. Nalezy zapewni¢ odpowiednia przestrzen i wentylacje w szafie z
uwzglednieniem nagrzewania si¢ urzgdzen. Opcjonalnie dopuszcza si¢ w miejscach
chronionych przed dostgpem 0s6b niepowolanych montaz urzadzen bezposrednio na $cianie -
osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i
AC stosowaé obudowy natynkowe modutowe w II klasie izolacji (IP65 dla DC i IP55 dla AC)
z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.
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5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowe;j 1 instrukcjg montazu producenta.
5.2.2. Przemiennik czestotliwosci.

Potaczenie od falownika do rozdzielni gléwnej wykonaé scisle wedlug instrukcji
producenta oraz zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe;.

Laczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa catej instalacji PV.
Przetwornice umiesci¢ na postumentach lub na dodatkowych ksztaltownikach potaczonych
mechanicznie, w ten sposdb, aby chroni¢ je przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi i
dzialaniem promieni stonecznych. Przetwornice powinny posiada¢ funkcje takie jak np.
wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaiczne;.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:
- zachowanie odleglosci izolacyjnych,
- 1izolacja robocza,
- samoczynne wylgczenie w uktadzie sieciowym.
5.2.4. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza
oraz moduly muszg zosta¢ objete systemem uziemionych polaczen wyréwnawczych:
gléwnego (glowna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czgsci
przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Do gtéwnej szyny uziemiajacej
podlagczyé rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspdlnego punktu - glownej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania
polaczenia bezposredniego, pomi¢dzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Konstrukcj¢ stolow nalezy uziemié osiggajgc rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm.
Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami przepig¢ minimum typ II
Minimalny przekrdj przewodu ochronnego do polgczenia ogranicznikdéw przepiec 6 mm?.
Maksymalna odleglo$¢ przewodu ochronnego do szyny wyréwnania potencjaléw 1 metr.

5.3. Konstrukcja nosna.

Ogniwa fotowoltaiczne montowa¢ na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu
montazowego. Konstrukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby zamontowane
moduly PV tworzyly jednorodng plaszczyzne.

Zweryfikowaé rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dlugos¢, wymiary belek
dociazajacych po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady

Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu powinno
podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacja projektowa,
- prawidlowo$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,
- wlasciwe wykonanie instalacji i podiaczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiar6w z przekazaniem wynikow do protokotu

odbioru.
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6.2. Proby montazowe po zakonczeniun robét

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw i testow okreslonych
wymogami obowigzujagcych norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD, do ktérego sieci zostanie podlaczona elektrownia,
m.in. do przeprowadzenia badan:

- rezystancji izolacji,

- cigglosci polaczen obwodow,

- impedancji petli zwarcia.

Préby nalezy wykonywaé w podanej wyzej kolejnosci. Metody pomiarowe powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy dokona¢ testow:

= charakterystyki U-I kazdego z taficuchow modutéw wykonane przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m®. Dane z pomiaréw musza
zawiera¢ adnotacje odnosnie temperatury modutu w czasie wykonywanego testu,
nat¢zenia promieniowania stonecznego, przy jakim zostat wykonany pomiar;

* pomiar mocy poszczegdlnych tancuchéw PV moduléw przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?;

* pomiar mocy czynnej kazdego z falownikow 1 wspdlczynnika mocy przy
natezeniu promieniowania slonecznego minimum 700 W/m? z adnotacjg o
warunkach meteorologicznych, przy jakim zostat wykonany pomiar (temperatura
otoczenia, natezenie promieniowania stonecznego, predkosé wiatru);

* badanie termowizyjne pracujacych modulow fotowoltaicznych przy natgzeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?.

Po zakohczeniu pomiaréw i préb nalezy powtérnie sprawdzi¢ czy zainstalowane
urzgdzenia 1 osprzet spetniajg warunki bezpieczenstwa uzytkowania. Odnosi si¢ to gtdwnie do
srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.

6.3. Pewnosé¢ zasilania

Maksymalne dopuszczalne spadki napi¢¢ dla linii zasilajacej od transformatora do
ostatniego odbiornika nie moga przekraczaé: - dla odbiornikéw sitowych 5%.

Wszystkie zabezpieczenia muszg wytrzymaé prad zwarciowy W miejscu
zainstalowania.

Selektywno$¢ dziatania zabezpieczen zwarciowych uzyskuje si¢ przez stopniowanie
pradéw znamionowych.

Zabezpieczenia nadpradowe oraz réznicowoprgdowe musza spelnia¢ warunki
automatycznego odlgczenia uszkodzonego urzadzenia od zrddla zasilania w okreslonym
przepisami czasie.

7. OBMIAR ROBOT

Po zakoneczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar rob6t obejmuje calo$¢ instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w
jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i
kpl. (komplet) zamontowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT
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Zakres badan odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji,

* badania (pomiary i proby) instalacji,

* proby rozruchowe.

Badania odbiorcze powinny by¢ po$wiadczone odpowiednimi protokotami. Protokoty
Z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czgsciowych nalezy przedlozy¢ komisji
wyznaczonej przez Zamawiajacego w trakcie odbioru.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych
materialdw, prawidlowosci zamocowan, polaczen urzadzen oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami, przeprowadzonych prob instalacji.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, w tym
dokumentacji powykonawczej, pomiar6w oraz ocenie wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw porazeniowa.

= PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

*  PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed spadkiem napigcia.

= PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

=  PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

*  PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepi¢ciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

= PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobdr s$rodkéw w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

= PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia clektrycznego. Postanowienia ogélne.

= PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

= PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczefistwa.

* PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
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montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacjc elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze
PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 14: Projektowanie,
zakladanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie -
Terminologia

PN-EN 60849:2001. Dzwickowe systemy ostrzegawcze
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