

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Renowacja Muru Carnot'a wraz z oświetleniem - CZĘŚĆ V – PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE
Kaponiera 2 - Etap II – Projekt Numer PR/1/045/2018

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Giżycko
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790671171
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Aleja 1 Maja 14
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Giżycko
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 11-500
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL623 - Etcki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 87 7324 111
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 87 428 52 41
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@gizycko.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.gizycko.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00347610
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-08-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00328152
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-08-14 10:00

Po zmianie:
2023-08-16 10:00

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-08-14 10:05

Po zmianie:
2023-08-16 10:05

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-09-12

Po zmianie:
2023-09-14

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje, że:

1. Zamieszcza dodatkowy opis przedmiotu zamówienia w postaci:
 - a) Programu Prac Konserwatorskich - załącznik nr 8 i,
 - b) Rysunku elewacji kaponiery nr 2
2. Modyfikuje treść załącznika nr 6 - Projektowane postanowienia umowy

Z uwagi na powyższe zmiany, Zamawiający wydłużył termin składania ofert.