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Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8
451-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - 45111200-0

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Kod CPV 45200000-9

452-1 Betonowanie konstrukcji - 45262311-4

452-2 Wykonywanie konstrukcji dachowych - 45261100-5
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WYMAGANIA OGOLNE

0.1.0 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg wiezy widokowej w miejscowosci Zelgno obreb Zelgno dz. nr
250, gm. Chetmza.

0.2.0 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania stanowig zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sg one podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

* ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robét.

ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogélne - oznaczenia podstawowych
wielkosci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach PN-60/B-
01030  Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia stale

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie - podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03000  Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta. PN-75/B-12003

Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe. PN-88/B-30000

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-90/B-30020  Wapno.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle. PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych. PN-
91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej
welonu szklanego.

PN-74/B-30175  Kil asfaltowy uszczelniajacy.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjag. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania

PN-71/H-97053  Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdélne wytyczne.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkdéw eksploatacji wyrobéw
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.
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PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M82151 Nakretki kwadratowe.

PN-72/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

PN-72/M82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym. PN-
B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - cegty budowlane (zastepuje PN-75/B-12001, BN-
66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - cegly modularne (zastepuje BN-80/6741-20).
PN-B-24008 Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13). PN-B-30001/A2

Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Instrukcje, wytyczne, poradniki:
Instrukcja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

0.3.0. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla
robot objetych kontraktem i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét budowlanych.

0.4.0. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Bruzda instalacyjna - zagtebianie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg byC¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie
powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub witasciwymi przepisami prawnymi;
Deklaracja zgodnoéci -o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng; °
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

Dziennik budowy-opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcg i projektantem;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody
(przewod) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;
Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru;

Obcigzenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywotujgce sity
bezwtadnosci w konstrukciji:

Obcigzenie temperaturg - réznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;
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* Obcigzenie statyczne - obcigzenie, ktérego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywotujgc sity
bezwtadnosci w konstrukcji;

» Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowg wraz =z instalacjami i
urzgdzeniami; Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robat;

Parametry geotechniczne - wielko$ci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

» Podloze gruntowe - strefa, w ktérej wtasciwosci gruntéw maja wptyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowli;

Podtoze jednorodne - podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci rownej co

najmniej 2B (B- szeroko$¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia; ¢

Podtoze warstwowe - podtoze, w ktérym do gtebokosci réwnej 2B ponizej poziomu posadowienia

wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

» Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

» Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia
styczne rowne wytrzymatosci gruntu na Scinanie;

* Pozwolenie na budowe Ilub na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem- decyzja
administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

» Projektant - autor Dokumentac;ji Projektowe;j;

* Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedgcego przedmiotem robdt;

+ Stan graniczny - stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po
osiggnieciu, ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie
spetnia okreslonych wymagan uzytkowych;

« Stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie danego
obszaru wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymatosci na scinanie;

» Studzienka (komora) wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

Wiasciwosci charakterystyczne - $rednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w

normach. Symbole charakterystycznych obcigzeh uzupetnia sie indeksem ,n" umieszczonym u

dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych indeksem ,n" u goéry; «

Wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci

charakterystycznych; w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnosc¢

gruntéw oraz niedoktadnos¢ ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia sie
indeksem ,f umieszczonym u dolu, a symbole obliczeniowych wartosci parametrow
geotechnicznych indeksem ,r" u gory. Warto§¢ obliczeniowa obcigzen ustala sie przez
przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspotczynnik obcigzenia yf, a warto$é
obliczeniowg parametru geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspétczynnik materiatowy;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa. Skroty - symbole
utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéow

Skroty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma
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ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie SN

- Srednie Napiecie

0.5.0 Roboty wstepne i przygotowawcze Przepisy

zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z pdzn. zm. -
Dz.U.03.80.718, Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.0l.129.1439, Dz.U.04.92.881,
Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 p6z. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 p6z. 383 z pdzniejszymi
zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 p6z. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz nastepujgce dokumenty:

* Pozwolenie na budowe lub zgode na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem

» Dokumentacje projektowe

* Dziennik budowy

» Ksiege obmiarow

» Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujgcej zakres robot:

1.1. Projekty techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne

1.2. przedmiary robot

1.3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacijg projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby w

jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W

przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznos$ci wymieniona w ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od

odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjag projektows i

SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
6
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dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

0.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca
bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego na terenie i wokoét terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopoéw i drég dojazdowych b/ srodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscig
pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegat

przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.8 Materiaty i urzgdzenia

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci

Materiaty i urzgdzenia majg pochodzic¢ ze Zzrodet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.
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Wykonawca ma obowigzek sktadowacé i przechowywaé materiaty w sposdb zapewniajgcy ich jakosé
i przydatno$c¢ do roboét.. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. Asortymentéw, jakosci i
zrédet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenhstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
prébek.

Szczegolnie zasady te obowigzujg przy sktadowaniu cementu bituméw materiatéw chemicznych,
paliw i innych materiatéw tatwo ulegajgcym zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych. Materiaty,
ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwos¢ pod wzgledem jakosci
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatéw nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdg sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiérka.

0.5.9. Sprzet

Dobér sprzetu winien gwarantowacé jakos¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz
spetnienie wszystkich warunkéw bezpieczehstwa BHP. Dobdr sprzetu winien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym
przez caty okres wykonywania robot. Roboty zwigzane z podtgczaniem urzgdzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczehstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia. Przewody do
podtgczenia urzgdzeh mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzenh. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg Iub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robaét.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg¢; 2)

stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

0.5.10. Transport

Dobér srodkéw transportu i umieszczanie na nich fadunkdéw nie moze zagrazac¢ bezpieczenstwu
innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowaé sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdéw. Przecigzanie
maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowego wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét e ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
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0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

0.5.12. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamoéwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektows,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
tyczeniu i wykonaniu robot zostang, jesli tego wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonania wszystkich elementéw i rodzajow
robét wechodzacych w sktad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzgdzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezgcej
oraz protokétu odbioru robat.

0.5.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

0.5.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboét , ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh poziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.15. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

0.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac

0.5.17. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentéw budowy: a/
dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane b/ ksiegi obmiaréw c/
dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych d/ atestéow jakosciowych wbudowanych materiatéw
e/ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych f/ protokétdw odbioru robét. g/ pozwolenie na
budowe h/ protokdty przekazania terenu budowy i/ protokoty z narad i ustalen j/ operaty geodezyjne
k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badah muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

0.5.18. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i S ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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0.5.19. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe;j.

0.5.20. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi swiadectwami legalizaciji ,
jezeli dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie
pomiarow musi mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

0.5.21. Kontrola jakosci i odbio6r robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robo6t godnie z dokumentacjg projektowa, SST i warunkami umowy.

Program zapewniania jakosci powinien zawierac :

a/ organizacje wykonania robot, termin i sposob prowadzenia robdét,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, c/

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych elementow
robot. f/ system / sposéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych
robot. g/ wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli

h/ sposéb i forme gromadzenia i przekazywania wynikdéw badan , pomiaréw i zastosowania korekt
w procesie technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

jl rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy kruszyw itp.

k/ sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okres$lone w dokumentac;ji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych toleranciji.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, lub znajdujg sie w wykazie wyrobow o
ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia rob6t uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania
przed rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci. Gotowos¢ robét do odbioru kohcowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na pismie Zamawiajgcego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przygotowac nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczag

- Szczegotowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginat/
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- ksigzke obmiaréw /oryginat/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad

powstatych lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbiér przeprowadzony

bedzie wg zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robét.

0.5.22. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wartosé¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowaé bedzie: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy, warto$¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie
i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku
VAT.

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8 451-1
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - 45111200-0

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punktach B.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt. B.1.

1.4. Materiaty :

Piasek zwykty, pospétka. 1.5.

Sprzet.

Zgodnie z punktem 0.5.9. niniejszej specyfikacji, do recznego odspajania gruntéw, nalezy stosowaé
narzedzia : szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony, oskard z dziobem i dtutem,
oskard dwu-dziobowy, klif, motyka.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntdw stosowanie nastepujgcych narzedzi :szufle do
odspajania i wydobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; topaty — do odspajania i wydobywania
gruntéw matozwieztych; szpachle (rydle) — do odspajania i wydobywania gruntéw mato i srednio
zwieztych; oskardy i kilofy — do odspajania gruntéw $srednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry),
kilofy i dragi — do odspajania gruntéw zwieztych i skalistych spekanych.

Do wbijania pali okragtych w grunt nalezy uzy¢ kafara. Przy pracach z uzyciem narzedzi
pneumatycznych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

A/ stosowacé przerwy w pracy pracownikéw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na
duzg ilo$¢ drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,

B/ nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robét narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych
oraz 0sob chorych na reumatyzm,

C/ przy pracy wbijania pali kafarem mozna zatrudnic¢ réwnocze$nie dwdch robotnikéw zmieniajgcych
sie co pot godziny,

D/ pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni byé poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

Do odspajania, fadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, mogg by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowe;
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.
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Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnos¢;
zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadéw;
jakiekolwiek nawieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

Do obstugi koparek danego typu mogg by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni, majgcy uprawnienia
i przeszkoleni w zakresie BHP.

Koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich osob
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac sie napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercia.

Przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg przeciwciezaru
koparki oraz wchodzenie i schodzenie podczas z niej podczas jaj pracy lub przemieszczania sie
jest zabronione.

Zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona.

Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw
gruntu; powstate nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni
by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem.

Przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowg lub zbierakowg, koparka
powinna znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu i nie blizej niz 0,6m.

Czyszczenie tyzki koparki (czerpakoéw) oraz jej naprawa mogg by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika.

Po zakohczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytgczy¢, zablokowaé
podwozie i kabing zamkngc¢; operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swojego stanowiska, gdy tyzka
lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Do odspajania , wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci mogag byé
stosowane spycharki gasienicowe lub kotowe o sterowaniu linowym ze silnika lub sterowaniu
hydraulicznym.

Spycharki mogg by¢ stosowane do oczyszczenia placu budowy , zbierania i zwatowania ziemi
roslinnej, wykonywania plytkich wykopdw oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania
terenu oraz zasypywania wykopéw.

Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z
réwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkfadu.

Praca spycharki pod gore powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25% a w dét
przy pochyleniu nie wiekszym niz 35%.

Zabrania sie pracy spycharki przy pochyleniu poprzecznym wigkszym niz 30%. W czasie pracy
spycharki zabrania sie jakichkolwiek napraw lub regulacji mechanizméw, sprawdzania stanu
lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki.

Nie nalezy wykonywac robo6t ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadoéw
atmosferycznych.

1.6. Transport.

Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji, transport gruntu powinien sie odbywac poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 2
m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy, rozstaw srodkéw transportowych
pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie
nastepujgcych odlegtosci przewozu : samochodem ciezarowym od 400 do 700 m; samochodem
wywrotkg od 200 do 2000 m; fadowarkg od 2 do 60 m; spycharkg z lemieszem prostopadtym od 70
do 500 m; spycharka z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m’; zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000
m; rowniarkg od 1 do 5m.

1.7. Wykonanie.

Wykop pod stopy fundamentowe o $cianach nie umocnionych nalezy wykona¢ w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, recznie. Przy wykopie wasko przestrzennym o $cianach pochytych
pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu.
Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej
budowli z dodaniem po ok. 1 m. W przypadku, gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym
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czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach od 0,2m x0,3 m do 0,25 — 0,35 m, grubosci
5- 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm, grubosci 5-10 cm.

Zaleca sie zdjetg darnine sktadowac przez jej utozenie na gruncie rodzimym dobrze docisnietg do
poditoza. Jezeli nie ma takich mozliwo$ci, darning nalezy sktadowac¢ w pryzmach o szeroko$ci ok.
1,0 m i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie
dtuzej niz przez 4 tygodnie, w pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona
trawg do trawy.

Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnieta z pryzmy i wykorzystana do pézniejszego umocnienia skarpy
lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej
nie nalezy wykonywaé podczas duzych lub diugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania
warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcych zmiany strukturalne
zebranej ziemi roslinnej oraz przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatéw. Do recznego
odspajania gruntdw zaleca sie stosowanie nastepujgcych narzedzi: szufle do odspajania i
wydobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; topaty — do odspajania i wydobywania gruntéw
matozwieztych; szpachle (rydle) — do odspajania i wydobywania gruntéw mato i Srednio zwieztych;
oskardy i kilofy — do odspajania gruntéw Srednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry), kilofy i dragi
— do odspajania gruntow zwieztych i skalistych spekanych.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub w nie umocnionych skarpach mogag
by¢ wykonywane w gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie
wieksza niz 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢é dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nich robdét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych a w przypadku , gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopu powinien by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen

Ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j :

A/ nie wiecej niz 25 cm — przy zastosowaniu ubijakéw recznych,

B/ od 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢
ona wieksza niz srednica ptyty),

C/ ok. 0,4 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Zageszczenie gruntu powinno by¢ dokonane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

1.8. Kontrola.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkoéw.

1.9. Odbidr robét.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Odbior
koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentaciji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego
stanu robét. W razie , gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzone
badanie lub sprawdzenia zalecane przez komisje odbiorczg. Z odbioru korncowego robét ziemnych
nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i stwierdzenie
ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢ wpisany do dziennika.
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Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej Kod CPV
45200000-9 452-1 Betonowanie konstrukcji - 45262311-4

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zelbetowych posadowienia wiezy widokowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punktach B.1.

1.3. Zakres roboét objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt. B.1. 1.4. Materiaty :

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia stop zelbetowych zastosowano prety B500SP i S235J Wihasciwosci

mechaniczne stali okresla PN-081/H-84023 i PN-82/H-93215.

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdéw lub pretow prostych w wigzkach
powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zgdanie zamawiajgcego. Kregi
i wigzki powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce :znak wytworcy, Srednice minimalna,
znak stali, numer stopu, znak obroébki cieplnej. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej
powierzchni.

Prety ze stali klasy A-lll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowaé sie dwa
zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegngce rownolegle do podtuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw o jodetke i
nachylone do osi podiuznej preta z jednej strony pod katem 60 , a z drugiej strony pod katem 300 °.
Cementy

Do betonu B-25 nalezy stosowaé cement odpowiadajgcy wymaganiom podanym w normach
panstwowych. Nalezy zastosowac cement portlandzki marki 35. Kruszywo

Do betonu do konstrukcji zelbetowej nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm. Beton B-25 Przy ustalaniu skfadu betonu zaleca sie ustali¢ proporcje
cementu, wody w sposoéb obliczeniowy .

Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej
urabialnosci jest niedopuszczalne.

1.5 Sprzet.

Potrzebny sprzet: odziez i sprzet ochronny, 1.6.

Transport.

Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikaciji.

1.7. Wykonanie

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomocg

odcinkow prostych i odcinkdw prostych zakoriczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztattowaé, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowe;j

znajdowalo sie strefie sciskanej danego elementu.

Podstawa diugosci zakotwiczenia dla pretéw gtadkich zakohczonych hakami i zebrowanych bez

hakéw nalezy stosowac :

- dlaklasy stali A-0 i klasy betonu B-25 — 35d

- dla klasy stali A-lll i klasy betonu B-25 — 40d

Zbrojenie  wszystkich elementow zelbetowych  powinno by¢ poddane
kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosci

wykonania z obowigzujgcymi przepisami, badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem ,

badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem. Dopuszczalne odchytki:

od wymiarow siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych w dtugosci elementu - +10 mm od

wymiardéw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych w szerokosci elementu przy wymiarze do

Tm-+5mm
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od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych w szerokosci elementu przy wymiarze
powyzej 1m - +10 mm w rozstawie pretdw podituznych, poprzecznych i strzemion przy $rednicy d<
20 mm - +10 mm w rozstawie pretdéw podtuznych, poprzecznych i strzemion przy srednicy d>20 mm
- 40,5 d w potozeniu odgie¢ pretow - +2d w grubosci warstwy otulajgcej - + 10 mm w potozeniu
potaczen (stykdw) pretéw - + 25 mm.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszelkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a wiec w szczegolnosci wykonanie deskowan,
wykonanie zbrojenia, gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie nalezy oczysci¢ bezposrednio przez betonowaniem ze $mieci, brudu. Wode
pozostatg w zagtebieniach nalezy usungé.
W czasie betonowanie elementu cumujgcego nalezy obserwowaé zachowanie sie deskowania —
czy nie nastepuje utrata ksztattu konstrukciji:
W czasie upatdow niezwtocznie zabezpieczy¢ utozong mieszanke przed nadmierng utratg wody.
W czasie deszczu chroni¢ mieszanke przed woda opadowg. Mieszanke nalezy stopniowo
zageszczac przy uzyciu wibratora wgtebnego.
1.8. Kontrola robat.
Podczas prac betonowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole dla biezacego ustalenia jakosci
sktadnikéw betonu, prawidtowosci ich sktadowania i dozowania lub jakosci mieszanki betonowej
dostarczonej na plac budowy. Sprawdzenie cech wytrzymatosciowych betonu i prawidtowosci
twardnienia, terminéw rozbiérki deskowania oraz montazu prawidtowego montazu uchwytu
stalowego do mocowania liny cumownicze;.
Uktadanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac sie zgodnie z wymaganiami
technicznymi.
1.9. Odbidr robot.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow i
zatozeniami projektowymi.
1.10. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- préby przygotowawcze
- projektowanie mieszanki betonowej
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej - deskowanie,
- ukfadanie mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
1.11 Przepisy zwigzane
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
10.2. Normy dotyczgce betonu
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okres$lenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. PN-76/B-06000
Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badanh.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.
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PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatos$ci na miazdzenie. PN-
87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

452-2 Wykonywanie konstrukcji dachowych - 45261100-5

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt wykonania konstrukcji drewnianej wiezy widokowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punktach B.2.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt. B.2.1. 1.4. Materiaty :

Drewno

Konstrukcje nosne - pale okragte o s$rednicy D = 36cm, podciggi drewniane o przekroju
prostokatnym 15x30cm, belki stropowe 12x22cm, krokwie o przekroju prostokgtnym 8x20cm,
krokwie narozne o przekroju prostokgtnym 10x22cm, poziome belki obwodowe 15x25cm, przekatne
belki poziome 10x20cm powinny byé wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajgcej klasie sortowniczej C-24 okre$lonej w dokumentacji projektowej i trwale
oznakowanej.

Podtogi taraséw wykonaé¢ z desek frezowanych, impregnowanych cisnieniowo o wymiarach
3,5x10cm, balustrady: pochwyty o wym. 10x5cm i stupki o wym. 8x8cm z tarcicy iglastej
czterostronnie struganej, deski balustrady o wymiarach 8x2cm Wkiadki, klocki, drobne elementy
konstrukcyjne itp. Nalezy wykona¢ z drewna twardego np. debowego, akacjowego lub innego o
zblizonej twardosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna drewna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-
82/D09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

18% w konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem, 23%

w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny
by¢- w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-
9402 oraz PN-EN 350-1-2. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo
powinna by¢ przeprowadzana przez upowaznione osoby, na przykitad kwalifikowanych
(licencjonowanych) brakarzy. Kleje

Stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN-301. Kleje kazeinowe mogg by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych przed
dziataniem wilgoci. Inne rodzaje klejow mogg by¢ stosowane po uprzednim stwierdzeniu
przydatnosci ich stosowania w budownictwie.
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taczniki mechaniczne

Stosowane w potgczeniach elementdéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub, wkretéw
do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. Powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz
PN-EN912. kaczniki mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od
klasy ich uzytkowania.

Preparaty do zabezpieczania drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/1V.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed ogniem i przed
dziataniem korozji powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobacie techniczne;j.

Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone.

Pokrycie dachu darnica.

Materiat typu darnica — recznie tupana deska z drewna iglastego grubosci 3-5cm szerokosci okoto
9-13. Przy realizacji pokrycia w systemie otwartym konstrukcje przygotowujemy tak jak pod pokrycie
dachu na deskowaniu petnym.

Uktadanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu pasoéw darnic, przybijanych do deskowania
prazkowanymi gwozdziami. Darnice drewniane kladziemy najczesciej na dachach o nachyleniu nie
mniejszym niz 45st

Przy realizacji strzechy systemem otwartym impregnacje srodkiem zabezpieczajgcym przed ogniem
wykonujemy powierzchniowo i od poddasza. Do zewnetrznej impregnacji dachu mozna uzywac
wyltgcznie srodkéw, ktore nie sg wyptukiwane przez wode i nie doprowadzajg do biodegradaciji, po
pierwsze z uwagi na bezpieczenhstwo ludzi, po drugie z uwagi na ochrone srodowiska otaczajgcego
budowle i w koncu najwazniejszy powdd to skuteczno$é zabezpieczenia przeciw pozarowego, ktoéra
obniza sie w miare wyptukiwania niewtasciwego $rodka przez opady. Impregnacje wykonujemy
stosujgc sie bezwzglednie do zalecen producenta, dotyczgcych sposobu nanoszenia.

Wykonanie elementéw konstrukcji drewnianych. — zasady ogélne.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
(dokumentacjg techniczng).

Odchytki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczac
wielkosci podanych w dokumentacji techniczne;j.

Odchyitki wymiaréw elementédw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysoko$ci
elementu nie powinny przekracza¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub
podanych ponize;j :

+0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5mm

+0,5 mm przy wymiarze od 6 do 25mm

+1,0 mm przy wymiarze od 26 do 100mm

+2,0 mm przy wymiarze od 101 do 250mm

+5,0 mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

+10,0 mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

+15,0 mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm +20,0

mm przy wymiarze ponad 6000mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosSci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jako$ci.

Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich zastosowania nie
powinna byé wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonania.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed wilgocig,
korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentac;ji technicznej (projekcie
budowlanym).

Sposoéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng powinien by¢
zgodny z instrukcjg producenta. Wykonanie potgczen.

Potgczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacija techniczng.

Zigcza i na fgczniki mechaniczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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Sktadowanie elementow.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, na podfozu utwardzonym, odizolowanym od podtoza warstwa folii
lub sktadowanych na podktadach z materiatéw twardych na wysokosci co najmniej 20 cm od
podtoza. 1.5. Sprzet.

Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji. 1.6.

Transport.

Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikaciji. 1.7.

Wykonanie elementéw drewnianych.

Przekroje, rozmieszczenie i montaz elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowaé szablony z desek.

Wymiary szablonu i elementu montowanego nalezy sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy
stalowej. Dtugos¢ elementu nie powinna roznic sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz+/-
Tmm.

Odchyiki w osiowym rozstawie wigzaréw peinych i krokwi nie powinny przekraczac:

+/- 20 mm w przypadku wigzarow, +/-

10 mm w przypadku krokwi.

Deskowanie potaci dachowych i pomostéw — o ile projekt nie przewiduje inaczej — powinno by¢
wykonane z desek, co najmniej Il klasy jako$ci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy KG
sortowanej wytrzymatosciowo.

Szerokos$¢ desek powinna by¢ nie wieksza niz 180 mm,a grubos¢ min. 25 mm. Otwory po sekach
nie powinny przekracza¢ 20 mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong dordzeniowg ku
dotowi oraz przybite do kazdej krokwi, co najmniej jednym gwozdziem o dt. Réwnej, co najmniej 2,5
— krotnej ich grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ krokwiach w przypadku dachu i na
krawedziakach w konstrukcji pomostu — zgodnie z wytycznymi z dokumentacji techniczne;.

1.8. Kontrola

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnoséci ich wykonania z wymogami niniejszych
warunkow.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdw oraz wykonania roboét. Przy
odbiorze materiatéw drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie.

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i czesciowych zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

sprawdzenie wymiaréw szablondw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw za
pomocg tasmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac: zgodnosc

wykonanych rob6t z dokumentacijg techniczng,

rodzaj i klase oraz wilgotnos$¢ drewna,

prawidtowosé wykonywania potgczen,

zabezpieczenia drewna, wymiary

elementow,

prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i pionie, prawidtowosé

wykonania potgczen klejonych,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

1.9. Odbiodr robot.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Podstawe
kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji drewnianych stanowig nastepujgce dokumenty:
projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
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petng dokumentacje powykonawczg,

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobow,

protokoty z badan miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywania robét z uwzglednieniem robét zanikajgcych,

wyniki sprawdzania dokfadnosci wymiaréw elementow i ich usytuowania,

wyniki stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatah korekcyjnych,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentaciji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy obejmuje catos¢ wykonanego projektu, stwierdzenie: zgodnosci z

dokumentacjg techniczng, prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukgiji,

Prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
Prawidtowosci wykonania ztgczy,

Prawidtowosci zabezpieczenia konstrukgciji,

Nie przekroczenia odchytek wymiarowych i catej konstrukgciji.

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu.
Mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji w
tym bezpieczehstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkdéw i nie obnizajg komfortu jej
uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej
zalecen.

Protokét odbioru powinien zawiera¢: podsumowanie

wynikow badan,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
wykaz usterek ze wskazaniem ich usuniecia, wnioski dotyczace dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikédw procesu
budowlanego.

1.9. Podstawa wyceny

Jednostka cenowa zawiera nastepujgce roboty: odwigzanie

elementoéw skfadowych konstrukcji, zaimpregnowanie

miejsc obrabianych,

zamontowanie konstrukcji wiezy i dachu z gotowych elementéw, izolowanie

elementdéw papg przy stykach z murem.

1.10. Przepisy zwigzane

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania

PN-EN 844-2:2000 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce drewna
okragtego

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

EN 14592 Konstrukcje drewniane. tgczniki. Wymagania

PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

PN ISO 9002:1996 Systemy jakos$ci. Model zapewnienia jakosci w produkgciji, instalowaniu i serwisie
PN ISO 9003:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach koncowych
PN ISO 9004:1996 Zarzgdzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne
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