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Bartołty                                          07-32-1-03-109   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,30

Bartołty                                          07-32-1-03-113   -l   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-117   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,85

Bartołty                                          07-32-1-03-120   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,28

Bartołty                                          07-32-1-03-52    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,75

Bartołty                                          07-32-1-03-74    -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,30

Bartołty                                          07-32-1-03-79    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,10

Bartołty                                          07-32-1-03-88    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,52

Bartołty                                          07-32-1-03-90    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,93

Maruny                                            07-32-3-15-170   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,60

Maruny                                            07-32-3-15-176   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 1,55

Maruny                                            07-32-3-15-179A  -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,90

Bartołty                                          07-32-1-03-111   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,75

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,13

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,10

Bartołty                                          07-32-1-03-90    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,31

Maruny                                            07-32-3-15-169   -o   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,45

Maruny                                            07-32-3-15-172   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,46

Maruny                                            07-32-3-15-179A  -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,50

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,68

Maruny                                            07-32-3-15-191   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,80

Maruny                                            07-32-3-15-208   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,68

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Bartołty                                          07-32-1-03-108   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bartołty                                          07-32-1-03-110   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Bartołty                                          07-32-1-03-128   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Bartołty                                          07-32-1-03-87    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Bartołty                                          07-32-1-03-88    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Maruny                                            07-32-3-15-175A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

Maruny                                            07-32-3-15-54A   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Bartołty                                          07-32-1-03-115   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,71

Bartołty                                          07-32-1-03-115   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,55

Bartołty                                          07-32-1-03-121   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,86

Bartołty                                          07-32-1-03-132   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,72

Maruny                                            07-32-3-15-139   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,27

Maruny                                            07-32-3-15-164   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,25

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -o   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,69

Maruny                                            07-32-3-15-177   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,73

Maruny                                            07-32-3-15-183   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,79

Maruny                                            07-32-3-15-188   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,97

Maruny                                            07-32-3-15-188   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,96

Maruny                                            07-32-3-15-189   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,38

Maruny                                            07-32-3-15-211   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,38
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Maruny                                            07-32-3-15-139   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,20

Maruny                                            07-32-3-15-139   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,20

Maruny                                            07-32-3-15-139   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,20

Maruny                                            07-32-3-15-139   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20

Maruny                                            07-32-3-15-169   -p   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,60

Maruny                                            07-32-3-15-169   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,60

Maruny                                            07-32-3-15-169   -p   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,60

Maruny                                            07-32-3-15-169   -p   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Maruny                                            07-32-3-15-176   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,60

Maruny                                            07-32-3-15-176   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,60

Maruny                                            07-32-3-15-176   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,60

Maruny                                            07-32-3-15-176   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Maruny                                            07-32-3-15-183   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,80

Maruny                                            07-32-3-15-183   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,80

Maruny                                            07-32-3-15-183   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,80

Maruny                                            07-32-3-15-183   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80

Maruny                                            07-32-3-15-211   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,80

Maruny                                            07-32-3-15-211   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,80

Maruny                                            07-32-3-15-211   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,80

Maruny                                            07-32-3-15-211   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT 0,09

Maruny                                            07-32-3-15-211   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,50

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 15,20

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 19,90

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,20

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 19,70

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  2 TSZT 0,50

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,20

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,50

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,20

Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,70

Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 15,70

Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 14,00

Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,70

Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  2 TSZT 0,50

Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 14,00

Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70

Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-54    -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80

Maruny                                            07-32-3-15-54    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,80

Maruny                                            07-32-3-15-54    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,00

Maruny                                            07-32-3-15-54    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,80

Maruny                                            07-32-3-15-54    -g   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  2 TSZT 0,50

Maruny                                            07-32-3-15-54    -g   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,00

Maruny                                            07-32-3-15-54    -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Bartołty                                          07-32-1-03-110   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,90

Bartołty                                          07-32-1-03-110   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 16,44

Bartołty                                          07-32-1-03-110   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 14,54

Bartołty                                          07-32-1-03-110   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,90

Bartołty                                          07-32-1-03-110   -a   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 11,74

Bartołty                                          07-32-1-03-110   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,80
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Bartołty                                          07-32-1-03-110   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,90

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 14,09

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 11,84

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,25

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -b   -01 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,74

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -b   -01 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,10

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -b   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,25

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-176   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,70

Maruny                                            07-32-3-15-176   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,00

Maruny                                            07-32-3-15-176   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 12,70

Maruny                                            07-32-3-15-176   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,70

Maruny                                            07-32-3-15-176   -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  2 TSZT 0,50

Maruny                                            07-32-3-15-176   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,70

Maruny                                            07-32-3-15-176   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,50

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 17,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 19,50

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,30

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 19,50

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  2 TSZT 0,60

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,50

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,30

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 17,00

Maruny                                            07-32-3-15-182   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-182   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,00

Maruny                                            07-32-3-15-182   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,00

Maruny                                            07-32-3-15-182   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,00

Maruny                                            07-32-3-15-182   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-182   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,00

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,54

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,74

Bartołty                                          07-32-1-03-127   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Bartołty                                          07-32-1-03-135   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,26

Bartołty                                          07-32-1-03-136   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,16

Bartołty                                          07-32-1-03-137   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,33

Bartołty                                          07-32-1-03-50    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40

Bartołty                                          07-32-1-03-50    -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,18

Bartołty                                          07-32-1-03-51    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Bartołty                                          07-32-1-03-51    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Bartołty                                          07-32-1-03-51    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,31

Bartołty                                          07-32-1-03-52    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,91

Bartołty                                          07-32-1-03-75    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,48

Bartołty                                          07-32-1-03-79    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,08

Bartołty                                          07-32-1-03-82    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,11

Bartołty                                          07-32-1-03-83    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,06

Maruny                                            07-32-3-15-139   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,30

Maruny                                            07-32-3-15-165   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,90

Maruny                                            07-32-3-15-167   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,67

Maruny                                            07-32-3-15-172   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-172   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,70
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Maruny                                            07-32-3-15-174   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,52

Maruny                                            07-32-3-15-175   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Maruny                                            07-32-3-15-176   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,10

Maruny                                            07-32-3-15-178   -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,34

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,20

Maruny                                            07-32-3-15-185   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40

Maruny                                            07-32-3-15-190   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Maruny                                            07-32-3-15-206   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,50

Maruny                                            07-32-3-15-53    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Maruny                                            07-32-3-15-55    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Maruny                                            07-32-3-15-56    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,25

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,50

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,50

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,50

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,50

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,50

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,50

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Bartołty                                          07-32-1-03-127   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,20

Bartołty                                          07-32-1-03-127   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,20

Bartołty                                          07-32-1-03-127   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,20

Bartołty                                          07-32-1-03-127   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,20

Bartołty                                          07-32-1-03-127   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Bartołty                                          07-32-1-03-137   -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,20

Bartołty                                          07-32-1-03-137   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,20

Bartołty                                          07-32-1-03-137   -k   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,20

Bartołty                                          07-32-1-03-137   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,20

Bartołty                                          07-32-1-03-137   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Maruny                                            07-32-3-15-190   -k   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

Maruny                                            07-32-3-15-190   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,00

Maruny                                            07-32-3-15-190   -k   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,50

Maruny                                            07-32-3-15-190   -k   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  3 TSZT 0,50

Maruny                                            07-32-3-15-190   -k   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

N-ZSGOSP Maruny                                            07-32-3-15-186   -d   -00 ZB-NASP  Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG 50,00

Maruny                                            07-32-3-15-176   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 5,00

Maruny                                            07-32-3-15-176   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 9,50

Maruny                                            07-32-3-15-176   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 200,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 7,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,50

Maruny                                            07-32-3-15-178   -l   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 250,00

Maruny                                            07-32-3-15-182   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 4,00

Maruny                                            07-32-3-15-182   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,50

Maruny                                            07-32-3-15-182   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 140,00

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 5,00

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,00

Maruny                                            07-32-3-15-187   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 200,00

Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 4,00

Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,20
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Maruny                                            07-32-3-15-54    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 240,00

Maruny                                            07-32-3-15-54    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 4,00

Maruny                                            07-32-3-15-54    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,80

Maruny                                            07-32-3-15-54    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 150,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 4,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 3,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Bartołty                                          07-32-1-03-110   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-110   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,50

Bartołty                                          07-32-1-03-118   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-118   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,10

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,14

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,36

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,04

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-122   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,74

Bartołty                                          07-32-1-03-126   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-126   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,28

Bartołty                                          07-32-1-03-50    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-50    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-50    -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-50    -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,89

Bartołty                                          07-32-1-03-51    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-51    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Bartołty                                          07-32-1-03-51    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-51    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,29

Bartołty                                          07-32-1-03-51    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-51    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,86

Bartołty                                          07-32-1-03-52    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-52    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,45

Bartołty                                          07-32-1-03-75    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-75    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,48

Bartołty                                          07-32-1-03-79    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-79    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,35

Bartołty                                          07-32-1-03-82    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-82    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,11

Bartołty                                          07-32-1-03-83    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-83    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,06

Bartołty                                          07-32-1-03-88    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bartołty                                          07-32-1-03-88    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,35

Maruny                                            07-32-3-15-167   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-167   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,67
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Maruny                                            07-32-3-15-173   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-173   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,43

Maruny                                            07-32-3-15-173   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-173   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,61

Maruny                                            07-32-3-15-178   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60

Maruny                                            07-32-3-15-187   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-187   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,79

Maruny                                            07-32-3-15-54    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-54    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,25

Maruny                                            07-32-3-15-56    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-56    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,25

O-ZWWTÓRK Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 33,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 10,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Bartołty                                          07-32-1-03-109   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Bartołty                                          07-32-1-03-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Bartołty                                          07-32-1-03-113   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Bartołty                                          07-32-1-03-113   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Bartołty                                          07-32-1-03-74    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Bartołty                                          07-32-1-03-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Bartołty                                          07-32-1-03-115   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 254,00

Bartołty                                          07-32-1-03-115   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Bartołty                                          07-32-1-03-115   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 254,00

Bartołty                                          07-32-1-03-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Bartołty                                          07-32-1-03-132   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1167,00

Bartołty                                          07-32-1-03-132   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Bartołty                                          07-32-1-03-132   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1167,00

Bartołty                                          07-32-1-03-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -g   -00 CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki ----- M3 1110,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -g   -00 CWD-PBZ Pozyskanei pilarką bez zrywki ----- M3 160,00

Maruny                                            07-32-3-15-172   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Maruny                                            07-32-3-15-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Bartołty                                          07-32-1-03-115   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 375,00

Bartołty                                          07-32-1-03-115   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Bartołty                                          07-32-1-03-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 375,00

Bartołty                                          07-32-1-03-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Maruny                                            07-32-3-15-164   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 139,00

Maruny                                            07-32-3-15-164   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 153,00

Maruny                                            07-32-3-15-164   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 139,00

Maruny                                            07-32-3-15-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 153,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 157,00

P-POŻAR

UT-WODA

IIIA

OCHRL

OCHRP

POZ

CP-P

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRM

IB

IIBU



Maruny                                            07-32-3-15-176C  -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 157,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Maruny                                            07-32-3-15-177   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 112,00

Maruny                                            07-32-3-15-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 112,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 132,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 320,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 320,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 25,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Maruny                                            07-32-3-15-188   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Maruny                                            07-32-3-15-189   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Maruny                                            07-32-3-15-189   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Bartołty                                          07-32-1-03-121   -f   -00 CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki ----- M3 323,00

Bartołty                                          07-32-1-03-121   -f   -00 CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki ----- M3 400,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 80,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 40,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 100,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 40,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 100,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 40,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 234,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 234,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 264,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 264,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 549,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 549,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 436,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 436,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Bartołty                                          07-32-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Bartołty                                          07-32-1-03-107   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Bartołty                                          07-32-1-03-107   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Bartołty                                          07-32-1-03-109   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Bartołty                                          07-32-1-03-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Bartołty                                          07-32-1-03-114   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 168,00

Bartołty                                          07-32-1-03-114   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Bartołty                                          07-32-1-03-114   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 168,00

Bartołty                                          07-32-1-03-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Bartołty                                          07-32-1-03-114   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 23,00
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Bartołty                                          07-32-1-03-114   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Bartołty                                          07-32-1-03-114   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 23,00

Bartołty                                          07-32-1-03-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Bartołty                                          07-32-1-03-116   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 129,00

Bartołty                                          07-32-1-03-116   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Bartołty                                          07-32-1-03-116   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 129,00

Bartołty                                          07-32-1-03-116   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Bartołty                                          07-32-1-03-118   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 46,00

Bartołty                                          07-32-1-03-118   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Bartołty                                          07-32-1-03-118   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 83,00

Bartołty                                          07-32-1-03-118   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Bartołty                                          07-32-1-03-118   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Bartołty                                          07-32-1-03-118   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

Bartołty                                          07-32-1-03-121   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Bartołty                                          07-32-1-03-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Bartołty                                          07-32-1-03-123   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 92,00

Bartołty                                          07-32-1-03-123   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Bartołty                                          07-32-1-03-123   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 92,00

Bartołty                                          07-32-1-03-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Bartołty                                          07-32-1-03-124   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Bartołty                                          07-32-1-03-124   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Bartołty                                          07-32-1-03-124   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Bartołty                                          07-32-1-03-124   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Bartołty                                          07-32-1-03-127   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Bartołty                                          07-32-1-03-127   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Bartołty                                          07-32-1-03-128   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 65,00

Bartołty                                          07-32-1-03-128   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Bartołty                                          07-32-1-03-128   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Bartołty                                          07-32-1-03-128   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Bartołty                                          07-32-1-03-128   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 88,00

Bartołty                                          07-32-1-03-128   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Bartołty                                          07-32-1-03-128   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 88,00

Bartołty                                          07-32-1-03-128   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Bartołty                                          07-32-1-03-137   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Bartołty                                          07-32-1-03-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00
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Bartołty                                          07-32-1-03-139   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Bartołty                                          07-32-1-03-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Bartołty                                          07-32-1-03-74    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 145,00

Bartołty                                          07-32-1-03-74    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Bartołty                                          07-32-1-03-74    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Bartołty                                          07-32-1-03-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Bartołty                                          07-32-1-03-74    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Bartołty                                          07-32-1-03-74    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Bartołty                                          07-32-1-03-74    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Bartołty                                          07-32-1-03-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Bartołty                                          07-32-1-03-78    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Bartołty                                          07-32-1-03-78    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Bartołty                                          07-32-1-03-79    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Bartołty                                          07-32-1-03-79    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Bartołty                                          07-32-1-03-89    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Bartołty                                          07-32-1-03-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Bartołty                                          07-32-1-03-91    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Bartołty                                          07-32-1-03-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Bartołty                                          07-32-1-03-92    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 131,00

Bartołty                                          07-32-1-03-92    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 131,00

Bartołty                                          07-32-1-03-138    -d   -00 CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki ----- M3 199,00

Maruny                                            07-32-3-15-165   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 129,00

Maruny                                            07-32-3-15-165   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Maruny                                            07-32-3-15-165   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 129,00

Maruny                                            07-32-3-15-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Maruny                                            07-32-3-15-168   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 180,00

Maruny                                            07-32-3-15-168   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Maruny                                            07-32-3-15-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Maruny                                            07-32-3-15-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Maruny                                            07-32-3-15-169   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Maruny                                            07-32-3-15-169   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -x   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 15,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 15,00

Maruny                                            07-32-3-15-176C  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 118,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 118,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Maruny                                            07-32-3-15-180   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 226,00

Maruny                                            07-32-3-15-180   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Maruny                                            07-32-3-15-180   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 226,00

Maruny                                            07-32-3-15-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Maruny                                            07-32-3-15-185   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00
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Maruny                                            07-32-3-15-185   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Maruny                                            07-32-3-15-185   -w   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 135,00

Maruny                                            07-32-3-15-185   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Maruny                                            07-32-3-15-185   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Maruny                                            07-32-3-15-185   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Maruny                                            07-32-3-15-204   -w   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 65,00

Maruny                                            07-32-3-15-204   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Maruny                                            07-32-3-15-204   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Maruny                                            07-32-3-15-204   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Maruny                                            07-32-3-15-208   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Maruny                                            07-32-3-15-208   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Maruny                                            07-32-3-15-209   -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Maruny                                            07-32-3-15-209   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Maruny                                            07-32-3-15-209   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Maruny                                            07-32-3-15-209   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

Maruny                                            07-32-3-15-210   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Maruny                                            07-32-3-15-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Maruny                                            07-32-3-15-54A   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 107,00

Maruny                                            07-32-3-15-54A   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Maruny                                            07-32-3-15-54A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Maruny                                            07-32-3-15-54A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Maruny                                            07-32-3-15-55    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 149,00

Maruny                                            07-32-3-15-55    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Maruny                                            07-32-3-15-55    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 149,00

Maruny                                            07-32-3-15-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Maruny                                            07-32-3-15-56    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Maruny                                            07-32-3-15-56    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Maruny                                            07-32-3-15-56    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Maruny                                            07-32-3-15-56    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Bartołty                                          07-32-1-03-107   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 117,00

Bartołty                                          07-32-1-03-107   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Bartołty                                          07-32-1-03-107   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00

Bartołty                                          07-32-1-03-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Bartołty                                          07-32-1-03-108   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Bartołty                                          07-32-1-03-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Bartołty                                          07-32-1-03-110   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Bartołty                                          07-32-1-03-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Bartołty                                          07-32-1-03-111   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Bartołty                                          07-32-1-03-111   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Bartołty                                          07-32-1-03-119   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Bartołty                                          07-32-1-03-123   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 20,00

Bartołty                                          07-32-1-03-123   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Bartołty                                          07-32-1-03-125   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

POZ

TPP

TWP



Bartołty                                          07-32-1-03-78    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 204,00

Bartołty                                          07-32-1-03-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 204,00

Bartołty                                          07-32-1-03-87    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Bartołty                                          07-32-1-03-87    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Bartołty                                          07-32-1-03-88    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Bartołty                                          07-32-1-03-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Bartołty                                          07-32-1-03-128    -m   -00 CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki ----- M3 80,00

Maruny                                            07-32-3-15-139A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Maruny                                            07-32-3-15-139A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Maruny                                            07-32-3-15-169   -bx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Maruny                                            07-32-3-15-169   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Maruny                                            07-32-3-15-175A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 252,00

Maruny                                            07-32-3-15-175A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 252,00

Maruny                                            07-32-3-15-177A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Maruny                                            07-32-3-15-177A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Maruny                                            07-32-3-15-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Maruny                                            07-32-3-15-204   -x   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 51,00

Maruny                                            07-32-3-15-204   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Maruny                                            07-32-3-15-204   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 51,00

Maruny                                            07-32-3-15-204   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Maruny                                            07-32-3-15-54A   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 187,00

Maruny                                            07-32-3-15-54A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 187,00

Maruny                                            07-32-3-15-54A   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Maruny                                            07-32-3-15-54A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Maruny                                            07-32-3-15-56A   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 308,00

Maruny                                            07-32-3-15-56A   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Maruny                                            07-32-3-15-56A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 308,00

Maruny                                            07-32-3-15-56A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Maruny                                            07-32-3-15-56A   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 12,00

Maruny                                            07-32-3-15-56A   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Maruny                                            07-32-3-15-56A   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 12,00

Maruny                                            07-32-3-15-56A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Maruny                                            07-32-3-15-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Legenda:

CHOINKIL

POZ

UBOCP

TWP






