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Dział I -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

I.1 Pozyskanie i zrywka drewna 

 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 
czynn. rozl. 

 

1.1 CWD-PBZ CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki M3 

2.1 CWD-HBZ CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki M3 

2.2 ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. Zrywka,  
może być wykonywana przeznaczonymi do tego  maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania 
drewna są wskazane w załączniku do SWZ nr 3.5.  

Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda 
pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiązujących 
w Lasach Państwowych zapisów w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i 
maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, 
ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SWZ nr 12. 

Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania w 
grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SWZ nr 3.2. 

 

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, DRZEW, UPRZPOZ 

Pozostałe cięcia rębne  IIA, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB, 
IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,  
IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, 
IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, 
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne 

CSS, TPN, TPP 

Trzebieże wczesne i czyszczenia 
późne z pozyskaniem masy 

CP-P, TWN, TWP  

Cięcia przygodne i pozostałe PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, ZADRZEW 

Prace przy pozyskaniu lub zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w 
szczególności: 
1. zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych    

określonych w zleceniu, 
3. termin realizacji zlecenia, 
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4. wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 
5. ograniczenia sprzętowe, 
6. ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
7. inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 
8. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających 

na powierzchni po zbiegu. 
9. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi). 
10. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  

bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także 
utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne 
lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma 
obowiązek pozostawić szlaki operacyjne w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie w 
przyszłości. 

11. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa. 
12. stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na legarach 

umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem  
a podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie  
z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską.  

13. drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy 
układać w mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania legarów 
przy składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających ochronę 
drewna przed deprecjacją. 

Zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. 
Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka 
łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, 
drogami publicznymi itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do 
oferowanych stawek jednostkowych. 

Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy 
złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji 
sortymentów na wskazanych powierzchniach należy pozostawić w sposób umożliwiający wzrost 
młodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów są 
wskazane w załączniku do SWZ nr 3.6.  W warunkach górskich odrzuceniu podlegają gałęzie 
zalegające na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu. 

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice 
udostępnia Zamawiający. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 
zabiegiem, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy 
środowiska wymagające ochrony oraz inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo 
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy 
szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. 
informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony 
przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem i podszytem. 

Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, 
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej lub 
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nasiębiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, 
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna z 
mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 
załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po szlakach 
operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym 
przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z 
każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia 
dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) 
wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć 
uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych 
kierując się minimalizacją jej odległości. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 3.3. do SWZ. Jako odległość zrywki należy 
rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni i dla 
technologii zrywki środka zrywkowego. 

Standard technologii prac obejmuje: 

1. CWD-PBZ – Pozyskanie pilarką bez zrywki  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 
(CP-P) obejmują:  
1. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt …. SWZ,  

4. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ, 

5. przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym 
i w drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących 
wad i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP), 
2. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu.  

2. CWD-HBZ – Pozyskanie drewna harwesterem bez zrywki  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy pomocy maszyn 
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) odpowiednio dobranych do warunków 
drzewostanowych oraz  uzupełniająco przy użyciu ręcznych pilarek, narzędzi pomocniczych. 

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania, muszą poruszać się 
po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy 
jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych 
maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku 
konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi 
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(mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku 
operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym 
szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika  
z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 
ścinającej piły łańcuchowej).  

 

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1. Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki 
należy posortować wg. szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, 
jakości lub średnic),  

2. Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP warunkach 
technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,  

3. Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 

4. Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  
(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad). 

W przypadkach gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m  
  nieuzasadnione jest ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa 
ścinane są pilarką i obalane w kierunku bliższego szlaku. 

 

3. ZRYW BP – zrywka  ZUL bez pozyskania 

 Wykonawca zrealizuje prace z zakresu zrywki drewna przy użyciu maszyn zrywkowych. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny i zrywki drewna, muszą poruszać 
się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy 
jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych 
maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku 
konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 

Prace związane ze zrywką drewna obejmują: 

1. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego 
miejsca składowania 

2. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

 

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna): 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany  
w korze/bez kory. 
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3. pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po zakończeniu 
zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny dla drewna 
odbieranego w sztukach grupowo, będą odbywać się przed zrywką i ułożeniem drewna w 
stosy. 

5. po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 
oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i zlecenia. 

6. w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. Obowiązuje 
zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy 
zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w 
cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej). 

Uwagi: 

1. Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się 
w „Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 
2019 r.  

2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach 

zrębowych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gałęzie po 

okrzesanych drzewach były ułożone w, równoległe do siebie, pasy lub zalegały równomiernie 

na całej powierzchni zrębu. Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi być umieszczony 

w zleceniu. 

 

 

DZIAŁ IV- OCHRONA P.POŻ 

IV.6 Obserwacja terenów leśnych  
6.1 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednost
ka 
miary 

182.2 DYŻ-WIEŻ DYŻ-WIEŻ 
Obserwacja terenów leśnych z 
dostrzegalni przeciwpożarowych 

H 

 
Standard technologii dla tej czynności w szczególności obejmuje: 

- dyżur obserwatorów dostrzegalni przeciwpożarowych – zgodnie z instrukcją pracy 

obserwatora przeciwpożarowego punktu obserwacyjnego stanowiącą załącznik nr 10 

Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 

- realizacja i koordynacja zadań i przedsięwzięć ochronnych w nadleśnictwie zgodnie 

z załącznikiem nr 6 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 

 
Uwagi: Zamawiający może przedłużyć okres prowadzenia akcji bezpośredniej. 
 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac w postaci dyżuru na 
dostrzegalni przeciwpożarowej pełnionego zgodnie z opisem czynności i zleceniem (rozliczenie z 
dokładnością do 1 godziny). 
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6.2 Dyżur w punkcie alarmowo – dyspozycyjnym 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostk
a miary 

182.3 DYŻ-PAD DYŻ-PAD 
Dyżur w punkcie alarmowo – 
dyspozycyjnym (PAD) 

H 

 
Standard dla tej czynności w szczególności obejmuje: 
- dyżur dyspozytorów punktów alarmowo-dyspozycyjnych – zgodnie z instrukcją pracy 

dyspozytora stanowiącą załącznik nr 15 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; 

- realizacja i koordynacja zadań i przedsięwzięć ochronnych w nadleśnictwie zgodnie 

z załącznikiem nr 6 Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu; 

- nadzór nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podległym terenie  

i kierowanie jego pracą; 

- ustalenie miejsca pożaru zgłoszonego przez sieć obserwacyjną; 

- powiadomienie o pożarze stanowiska kierowania właściwej powiatowej lub miejskiej PSP; 

- powiadomienie o pożarze kierownictwa nadleśnictwa, PAD RDLP i właściwej służby 

terenowej; 

- skierowanie do pożaru sił i środków będących w dyspozycji nadleśnictwa; 

- zgłoszenie zapotrzebowania na siły i środki będące w dyspozycji RDLP;  

- utrzymanie łączności z miejscem akcji gaśniczej; 

- prowadzenie na bieżąco dziennika pracy dyspozytora PAD; 

- utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz w bezpośrednim otoczeniu; 

- dbanie o sprawność sprzętu powierzonego przez Zamawiającego; 

- odpowiedzialność materialną Wykonawcy za sprzęt udostępniony przez Zamawiającego do 

obsługi PAD; 

Uwagi: 
W przypadku posiadania przez Zamawiającego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz  
z funkcją obserwacji terenu kamer przemysłowych umieszczonych na dostrzegalniach 
przeciwpożarowych do obowiązków dyspozytora dochodzą następujące zadania: 
- obserwacja obszarów leśnych z kamer przemysłowych umieszczonych na dostrzegalniach 

przeciwpożarowych oraz niezwłoczne informowanie o wykrytych zagrożeniach (zgodnie  

z otrzymaną instrukcją) w okresie prowadzenia przez Zamawiającego akcji bezpośredniej w 

ochronie przeciwpożarowej lasu (wg ustaleń określonych przez Zamawiającego, zasadniczo 

w okresie od 1 marca do 30 września), obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona 

jest od godz. 9.00 do zachodu słońca; 

- prowadzenie na bieżąco dziennika pracy obserwatora; 

Wymagane wyposażenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o którym mowa w obowiązującej  
w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, zapewnia Zamawiający; 
Zamawiający może przedłużyć okres prowadzenia akcji bezpośredniej. 
 
 
 
 
Procedura odbioru prac: 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac w postaci dyżuru  
w punkcie alarmowo dyspozycyjnym nadleśnictwa, pełnionego zgodnie z opisem czynności  
i zleceniem (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny). 
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6.3 Dyżur obserwatora dostrzegalni przeciwpożarowej 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostk
a miary 

182.4 DYSPO-DOS DYSPO-DOS 
Dyspozycyjność – dostrzegalnie 
przeciwpożarowe 

RBD 

 
Standard technologii prac obejmuje: 
- gotowość  do podjęcia dyżuru w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu zgłoszenia.  
 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości dni, w których dyżurny był dyspozycyjny do 
pełnienia dyżuru. (rozliczenie z dokładnością do 1 dnia) 

 
 

VII – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA. 
 

VII.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych 
 

1.4.1 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

244.1 SIEW SUB SIEW SUB 
Rozłożenie kompostu lub torfu 
na grzędzie z przemieszaniem z 

glebą 
AR 

 
Standard technologii obejmuje: 
- dostarczenie kompostu/torfu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek, dowóz) 
- doczepienie sprzętu do ciągnika, regulacja sprzętu, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do 

miejsca postoju, 
- napełnienie pojemnika roboczego kompostem/torfem, 
- mechaniczne rozkładanie kompostu, torfu lub substratu kompostowo-torfowego na grzędzie 

siewnej wraz przemieszaniem z gleba przy użyciu rozsiewacza substratu.  
 
Uwagi: Materiał zapewnia Zamawiający. Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed 
rozpoczęciem zabiegu w zleceniu  
 
Procedura odbioru:  
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

 
1.6.1 

Nr 
Kod czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

247.1 DEZ-OPR DEZ-OPR Dezynfekcja podłoża - opryski AR 

 
Standard technologii prac obejmuje: 
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 odbio r s rodko w chemicznych z ………………………………………………………..,  

 przygotowanie cieczy roboczej,  

 opryskiwanie ro wnomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiającego sprzętem 

ręcznym, 

 uprzątnięcie pojemniko w po s rodkach chemicznych,   

 oczyszczenie sprzętu wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku. 

 
Uwaga: Materiał zapewnia Zamawiający. 
 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
1.19.1 

Nr Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

291.1 SIEW-PN-C SIEW-PN-C Siew punktowy nasion 
drobnych - częs ciowy 

AR 

291.2 SIEW-PN-P SIEW-PN-P  
 

Siew punktowy nasion 
drobnych - pełny 

AR 

 
Standard technologii obejmuje: 
 ustalenie normy siewu i regulację siewnika,  

 zaprawienie i doniesienie lub dowo z nasion na powierzchnię kwatery 

2.13. Pozostałe prace godzinowe na szkółce  
 

Nr 
Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

308.28 SZKL RH8 SZKL RH8 Prace godzinowe ręczne na szko łce H 

308.29 SZKL MH8 SZKL MH8 Prace godzinowe ciągnikowe H 

 
Standard technologii prac obejmuje:  
- nadzo r i obsługa systemu nawadniania, w tym regulowanie zadanego tempa pracy ramp 
zraszających, 

- konserwacja, naprawa namioto w foliowych, 
- przestawianie kaset z sadzonkami i podkłado w w trakcie produkcji na terenie szko łki tj. 
załadunek na stelaz e, rozładunek w namiocie lub na kwaterze z ustawieniem na podkładach, 

- czyszczenie i konserwacja maszyn i urządzen  szko łkarskich, 
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 
 
Uwagi: Metoda i zakres pracy zostanie okres lony przed rozpoczęciem pracy w zleceniu. 
 
Procedura odbioru: 
Odbio r nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowos ci ich wykonania z opisem czynnos ci 
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac. 
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Dział VIII – NASIENNICTWO I SELEKCJA 

 

VIII.1 Nasiennictwo  i selekcja 

1.3 
Nr Kod czynności 

do rozliczenia 
Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

333.1 ZB-NASJW ZB-NASJW Zbiór nasion klonu jaworu KG 
333.2 ZB-NASOL ZB-NASOL Zbiór nasion olszy czarnej KG 

 
Standard technologii prac obejmuje: 
 zbio r oraz oczyszczenie bądz  spławienie nasion z drzew s ciętych na płachty lub spod drzew 

(z płachty lub bezpos rednio z ziemi) w wyłączonych drzewostanach nasiennych, 

gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach 

nasiennych, z ro dłach nasion i innych pod nadzorem Zamawiającego,  

 dojazd na powierzchnię,  

 przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,  

 dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z kto rego pochodzą, do miejsca odbioru 

wskazanego przez Zamawiającego. 

 
Uwagi: 
Przewidywane ilos ci nasion i miejsce zbioru zawiera załącznik nr 3.8 do SWZ.  
Płachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiający. 
Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 
 

Dział XI – UTRZYMANIE OBIEKTÓW 
 

XI.1 Utrzymanie dróg leśnych 
11.1 

 Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny  
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

346.1 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane 
ręcznie 

H 

346.2 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane 
mechanicznie 

H  

 
Standard technologii prac obejmuje: 
 utrzymanie przejezdności drogi leśnej lub dojazdu pożarowego np. usunięcie  

z jezdni wywróconych drzew, oberwanych gałęzi, odśnieżanie drogi; 
 utrzymanie poboczy dróg leśnych i dojazdów pożarowych poprzez: wykaszanie, przecinanie 

krzewów oraz gałęzi wchodzących w światło drogi; 
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 odprowadzanie wody z zastoisk; 
 czyszczenie z liści, gałęzi i innych naniesionych materiałów, studni chłonnych, rowów 

odprowadzających oraz czyszczenie przepustów drogowych; 
 mechaniczne wyrównywanie nawierzchni jezdnej; 
 montaż lub demontaż znaków drogowych i informacyjnych. 

 
Uwagi: Metoda i zakres prac  zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu.  
Prace objęte VAT 23 % 
 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 
zleceniem oraz  potwierdzeniem faktycznej pracochłonności.  (rozliczenie z dokładnością do 1 
godziny) 

 
 

XI.2 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych 
11.2 

 Kod 
czynności do 
rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 

wyceny  
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

346.3 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 
346.4 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane 

mechanicznie 
H  

346.10 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

346.11 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace godzinowe wykonane 
mechanicznie 

H  

 
Standard technologii prac obejmuje: 
 utrzymanie przepływu w rowie poprzez wykaszane dna i skarp rowu; 
 ręczne odmulanie rowów melioracyjnych, usunięcie namułu z rowu 

z profilowaniem podłużnym dna, profilowanie skarp oraz odrzucenie poza koronę rowu 
namułu wraz z rozplantowaniem; 

 usuwanie zatorów; 
 czyszczenie przepustów będących elementem melioracji wodnych; 
 czyszczenie urządzeń melioracyjnych i małej retencji; 
 mechaniczne odmulanie rowu, mechaniczne usunięcie warstwy namułu  z rowu wraz z 

profilowaniem podłużnym dna,   profilowanie skarp oraz odrzucenie poza koronę rowu 
zbędnego namułu wraz z rozplantowaniem; 

 
Uwagi 
Metoda i zakres prac zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 
Prace objęte VAT 23 % 
 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych                               
z utrzymaniem dróg zgodnie z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej 
pracochłonności. (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 
11.3 Utrzymanie pozostałych obiektów  Infrastruktury 

 Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. 
/ materiału 
do wyceny  

Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

346.5 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe wykonane 
ręcznie 

H 
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346.6 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane 
ręcznie (VAT 23%) 

H  

346.7 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem H 

346.8 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem 
(VAT 23%) 

H 

 
Standard technologii prac obejmuje: 
- wykaszanie trawy i chwastów wokół obiektu infrastruktury w okresie wegetacyjnym; 
- utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół obiektu;  
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych  
z utrzymaniem dróg zgodnie z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznej 
pracochłonności. (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 


