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Cisy                                              07-32-1-04-147   -j   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 1 HA 2,32

Cisy                                              07-32-1-04-147   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,37

Cisy                                              07-32-1-04-150   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 3,17

Cisy                                              07-32-1-04-151   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,38

Cisy                                              07-32-1-04-152   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,80

Cisy                                              07-32-1-04-165   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,46

Cisy                                              07-32-1-04-182   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,88

Cisy                                              07-32-1-04-182   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,34

Cisy                                              07-32-1-04-182   -k   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,58

Cisy                                              07-32-1-04-186   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 4,43

Cisy                                              07-32-1-04-195   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,20

Cisy                                              07-32-1-04-195   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,27

Tumiany                                           07-32-2-06-10    -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,80

Tumiany                                           07-32-2-06-10    -h   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,95

Tumiany                                           07-32-2-06-28    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,87

Tumiany                                           07-32-2-06-28    -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,19

Tumiany                                           07-32-2-06-29    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,27

Tumiany                                           07-32-2-06-42    -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,74

Zagajnik                                          07-32-2-08-105   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,05

Zagajnik                                          07-32-2-08-110   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,50

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,62

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,19

Zagajnik                                          07-32-2-08-118   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,70

Zagajnik                                          07-32-2-08-265   -k   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,82

Cisy                                              07-32-1-04-146   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,19

Cisy                                              07-32-1-04-146   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,81

Cisy                                              07-32-1-04-146   -o   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,40

Cisy                                              07-32-1-04-147   -k   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,73

Cisy                                              07-32-1-04-148   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,39

Cisy                                              07-32-1-04-150   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,18

Cisy                                              07-32-1-04-150   -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,89

Cisy                                              07-32-1-04-151   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,39

Cisy                                              07-32-1-04-163   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,22

Cisy                                              07-32-1-04-163   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,77

Cisy                                              07-32-1-04-166   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,27

Cisy                                              07-32-1-04-166   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,63

Cisy                                              07-32-1-04-166   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,51

Cisy                                              07-32-1-04-166   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,20

Cisy                                              07-32-1-04-167   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,50

Cisy                                              07-32-1-04-167   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,02

Cisy                                              07-32-1-04-182   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,38

Cisy                                              07-32-1-04-182   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,80

Cisy                                              07-32-1-04-182   -k   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,00

Cisy                                              07-32-1-04-183   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,42

Cisy                                              07-32-1-04-183   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,87

Cisy                                              07-32-1-04-184   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,21

Cisy                                              07-32-1-04-185   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,28
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Cisy                                              07-32-1-04-186   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,50

Cisy                                              07-32-1-04-195   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,29

Cisy                                              07-32-1-04-195   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,32

Cisy                                              07-32-1-04-196   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,90

Cisy                                              07-32-1-04-214   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,40

Cisy                                              07-32-1-04-214   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 2,40

Cisy                                              07-32-1-04-241   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,80

Cisy                                              07-32-1-04-241   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,97

Tumiany                                           07-32-2-06-28    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,20

Tumiany                                           07-32-2-06-28    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,47

Tumiany                                           07-32-2-06-29    -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,80

Tumiany                                           07-32-2-06-42    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,60

Tumiany                                           07-32-2-06-47    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,70

Zagajnik                                          07-32-2-08-110   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,60

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,35

Zagajnik                                          07-32-2-08-118   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,08

Zagajnik                                          07-32-2-08-268   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 2,56

Zagajnik                                          07-32-2-08-269   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,16

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Cisy                                              07-32-1-04-181   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Cisy                                              07-32-1-04-181   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-114   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-114   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124C  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 18,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -a   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 50,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -a   -02 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 100,00

Cisy                                              07-32-1-04-183   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,83

Cisy                                              07-32-1-04-185   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,29

Cisy                                              07-32-1-04-185   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,89

Zagajnik                                          07-32-2-08-116   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,30

Zagajnik                                          07-32-2-08-122   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,60

Zagajnik                                          07-32-2-08-123   -m   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,90

Tumiany                                           07-32-2-06-11    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,70

Tumiany                                           07-32-2-06-11    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,70

Tumiany                                           07-32-2-06-11    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

Tumiany                                           07-32-2-06-11    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,70

Tumiany                                           07-32-2-06-11    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,70

Cisy                                              07-32-1-04-180   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,76

Cisy                                              07-32-1-04-180   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,76

Cisy                                              07-32-1-04-180   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,19

Cisy                                              07-32-1-04-180   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,76

Cisy                                              07-32-1-04-180   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,50

Cisy                                              07-32-1-04-180   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,76

Cisy                                              07-32-1-04-215   -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,36

Cisy                                              07-32-1-04-215   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,36
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Cisy                                              07-32-1-04-215   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,89

Cisy                                              07-32-1-04-215   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,36

Cisy                                              07-32-1-04-215   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 2,00

Cisy                                              07-32-1-04-215   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,36

Cisy                                              07-32-1-04-215   -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,28

Cisy                                              07-32-1-04-215   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,28

Cisy                                              07-32-1-04-215   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Cisy                                              07-32-1-04-215   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,93

Cisy                                              07-32-1-04-215   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,28

Cisy                                              07-32-1-04-215   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-215   -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,28

Tumiany                                           07-32-2-06-11    -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 12,50

Tumiany                                           07-32-2-06-11    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 12,50

Tumiany                                           07-32-2-06-11    -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,50

Tumiany                                           07-32-2-06-11    -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,50

Tumiany                                           07-32-2-06-37    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,64

Tumiany                                           07-32-2-06-37    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 13,64

Tumiany                                           07-32-2-06-37    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,64

Tumiany                                           07-32-2-06-37    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,64

Tumiany                                           07-32-2-06-38    -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,76

Tumiany                                           07-32-2-06-38    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,76

Tumiany                                           07-32-2-06-38    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,76

Tumiany                                           07-32-2-06-38    -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,76

Zagajnik                                          07-32-2-08-108   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,50

Zagajnik                                          07-32-2-08-108   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,50

Zagajnik                                          07-32-2-08-108   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-108   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,50

Zagajnik                                          07-32-2-08-108   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,50

Zagajnik                                          07-32-2-08-263   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,90

Zagajnik                                          07-32-2-08-263   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,90

Zagajnik                                          07-32-2-08-263   -g   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 4 TSZT 0,15

Zagajnik                                          07-32-2-08-263   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,90

Zagajnik                                          07-32-2-08-263   -g   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT 0,15

Zagajnik                                          07-32-2-08-263   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,90

Zagajnik                                          07-32-2-08-264   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,68

Zagajnik                                          07-32-2-08-264   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 13,68

Zagajnik                                          07-32-2-08-264   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-264   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-264   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,68

Zagajnik                                          07-32-2-08-264   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,68

Cisy                                              07-32-1-04-207   -m   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,87

Cisy                                              07-32-1-04-207   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,60

Cisy                                              07-32-1-04-207   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,47

Cisy                                              07-32-1-04-207   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,49

Cisy                                              07-32-1-04-207   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,47

Cisy                                              07-32-1-04-207   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 5,47

Cisy                                              07-32-1-04-207   -m   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,87

Cisy                                              07-32-1-04-207   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60

Cisy                                              07-32-1-04-229   -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,24

Cisy                                              07-32-1-04-229   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,84

Cisy                                              07-32-1-04-229   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 15,08

Cisy                                              07-32-1-04-229   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,43
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Cisy                                              07-32-1-04-229   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 15,08

Cisy                                              07-32-1-04-229   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 2,00

Cisy                                              07-32-1-04-229   -a   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,24

Cisy                                              07-32-1-04-229   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,84

Cisy                                              07-32-1-04-230   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40

Cisy                                              07-32-1-04-230   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,32

Cisy                                              07-32-1-04-230   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,72

Cisy                                              07-32-1-04-230   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,17

Cisy                                              07-32-1-04-230   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,72

Cisy                                              07-32-1-04-230   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,50

Cisy                                              07-32-1-04-230   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40

Cisy                                              07-32-1-04-230   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,32

Cisy                                              07-32-1-04-240   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,67

Cisy                                              07-32-1-04-240   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,80

Cisy                                              07-32-1-04-240   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,47

Cisy                                              07-32-1-04-240   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 0,71

Cisy                                              07-32-1-04-240   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,47

Cisy                                              07-32-1-04-240   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,47

Cisy                                              07-32-1-04-240   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,67

Cisy                                              07-32-1-04-240   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Zagajnik                                          07-32-2-08-268   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,25

Zagajnik                                          07-32-2-08-268   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,10

Zagajnik                                          07-32-2-08-268   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,35

Zagajnik                                          07-32-2-08-268   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-268   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 2,35

Zagajnik                                          07-32-2-08-268   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,25

Zagajnik                                          07-32-2-08-268   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10

Zagajnik                                          07-32-2-08-257   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,40

Zagajnik                                          07-32-2-08-257   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,40

Zagajnik                                          07-32-2-08-257   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-257   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,40

Zagajnik                                          07-32-2-08-260   -n   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,10

Zagajnik                                          07-32-2-08-260   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,10

Zagajnik                                          07-32-2-08-260   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-260   -n   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,10

Cisy                                              07-32-1-04-148   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,65

Cisy                                              07-32-1-04-148   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Cisy                                              07-32-1-04-153   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Cisy                                              07-32-1-04-153   -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,27

Cisy                                              07-32-1-04-154   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,09

Cisy                                              07-32-1-04-154   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68

Cisy                                              07-32-1-04-163   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,12

Cisy                                              07-32-1-04-165   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,87

Cisy                                              07-32-1-04-165   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,78

Cisy                                              07-32-1-04-169   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

Cisy                                              07-32-1-04-180   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,82

Cisy                                              07-32-1-04-180   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,26

Cisy                                              07-32-1-04-184   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

Cisy                                              07-32-1-04-193   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

Cisy                                              07-32-1-04-197   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,81

Cisy                                              07-32-1-04-211   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,28

Cisy                                              07-32-1-04-211   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,54
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Cisy                                              07-32-1-04-212   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,69

Cisy                                              07-32-1-04-212   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,32

Cisy                                              07-32-1-04-213   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,88

Cisy                                              07-32-1-04-214   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Cisy                                              07-32-1-04-215   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68

Cisy                                              07-32-1-04-215   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,67

Cisy                                              07-32-1-04-215   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,91

Cisy                                              07-32-1-04-216   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,07

Cisy                                              07-32-1-04-216   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-218   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,93

Cisy                                              07-32-1-04-227   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,06

Cisy                                              07-32-1-04-239   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60

Tumiany                                           07-32-2-06-11    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,98

Tumiany                                           07-32-2-06-12    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,46

Tumiany                                           07-32-2-06-17    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,29

Tumiany                                           07-32-2-06-1     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,36

Tumiany                                           07-32-2-06-25    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,70

Tumiany                                           07-32-2-06-27    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Tumiany                                           07-32-2-06-27    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,63

Tumiany                                           07-32-2-06-28    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Tumiany                                           07-32-2-06-29    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,85

Tumiany                                           07-32-2-06-34    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Tumiany                                           07-32-2-06-36    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35

Tumiany                                           07-32-2-06-37    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,80

Tumiany                                           07-32-2-06-38    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,92

Tumiany                                           07-32-2-06-41    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,77

Tumiany                                           07-32-2-06-41    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

Tumiany                                           07-32-2-06-42    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

Tumiany                                           07-32-2-06-43    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,43

Tumiany                                           07-32-2-06-48    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,89

Tumiany                                           07-32-2-06-49    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,89

Tumiany                                           07-32-2-06-6     -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Tumiany                                           07-32-2-06-7     -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,37

Tumiany                                           07-32-2-06-8     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56

Tumiany                                           07-32-2-06-8     -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,80

Tumiany                                           07-32-2-06-9     -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33

Tumiany                                           07-32-2-06-9     -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Zagajnik                                          07-32-2-08-108   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,58

Zagajnik                                          07-32-2-08-112   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

Zagajnik                                          07-32-2-08-112   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,37

Zagajnik                                          07-32-2-08-115   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Zagajnik                                          07-32-2-08-116   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,08

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,07

Zagajnik                                          07-32-2-08-118   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48

Zagajnik                                          07-32-2-08-260   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,52

Zagajnik                                          07-32-2-08-260   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26

Zagajnik                                          07-32-2-08-261   -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,42

Zagajnik                                          07-32-2-08-261   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,38

Zagajnik                                          07-32-2-08-261   -x   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Zagajnik                                          07-32-2-08-267   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25
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Tumiany                                           07-32-2-06-25    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,79

Tumiany                                           07-32-2-06-25    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,79

Tumiany                                           07-32-2-06-25    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 3,79

Tumiany                                           07-32-2-06-25    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,79

N-ZNDN Tumiany                                           07-32-2-06-39    -b   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka             1 KG 200,00

Tumiany                                           07-32-2-06-21    -d   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy           1 KG 5,00

Tumiany                                           07-32-2-06-37    -c   -00 ZB-NASP  Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG 10,00

Tumiany                                           07-32-2-06-44    -h   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy             1 KG 10,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Cisy                                              07-32-1-04-230   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 8,00

Cisy                                              07-32-1-04-230   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,00

Cisy                                              07-32-1-04-230   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 175,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 17,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 4,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-266   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 6,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-122   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-122   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 400,00

O-SPAŁC Cisy                                              07-32-1-04-165   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 3,90

Cisy                                              07-32-1-04-146   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Cisy                                              07-32-1-04-146   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Cisy                                              07-32-1-04-150   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Cisy                                              07-32-1-04-150   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Cisy                                              07-32-1-04-152   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,99

Cisy                                              07-32-1-04-152   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,95

Cisy                                              07-32-1-04-165   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-165   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,32

Cisy                                              07-32-1-04-180   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-180   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 4,93

Cisy                                              07-32-1-04-182   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-182   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,65

Cisy                                              07-32-1-04-182   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-182   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,65

Cisy                                              07-32-1-04-207   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-207   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,39

Cisy                                              07-32-1-04-211   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-211   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Cisy                                              07-32-1-04-213   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-213   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,90
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Cisy                                              07-32-1-04-216   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-216   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,01

Cisy                                              07-32-1-04-229   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-229   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,78

Cisy                                              07-32-1-04-230   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-230   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,53

Cisy                                              07-32-1-04-239   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,61

Cisy                                              07-32-1-04-240   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-240   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,03

Zagajnik                                          07-32-2-08-254   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,50

Zagajnik                                          07-32-2-08-254   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,48

Zagajnik                                          07-32-2-08-260   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 3,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-260   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,54

Cisy                                              07-32-1-04-165   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,70

Cisy                                              07-32-1-04-180   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,70

Cisy                                              07-32-1-04-207   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-211   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-213   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,50

Cisy                                              07-32-1-04-216   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,30

Cisy                                              07-32-1-04-240   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,60

Zagajnik                                          07-32-2-08-112   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,20

Zagajnik                                          07-32-2-08-116   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,65

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,15

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,65

Zagajnik                                          07-32-2-08-260   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,20

Zagajnik                                          07-32-2-08-267   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,70

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  ----- M3 6,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 20,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Zagajnik                                          07-32-2-08-112   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 24,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 64,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Cisy                                              07-32-1-04-147   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Cisy                                              07-32-1-04-147   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Tumiany                                           07-32-2-06-10    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Tumiany                                           07-32-2-06-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Tumiany                                           07-32-2-06-10    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Tumiany                                           07-32-2-06-10    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-256   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-256   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00
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Cisy                                              07-32-1-04-183   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 522,00

Cisy                                              07-32-1-04-183   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Cisy                                              07-32-1-04-183   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 522,00

Cisy                                              07-32-1-04-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-116   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Tumiany                                           07-32-2-06-42    -i   -00 CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki ----- M3 687,00

Tumiany                                           07-32-2-06-50    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 424,00

Tumiany                                           07-32-2-06-50    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 424,00

Tumiany                                           07-32-2-06-28    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 158,00

Tumiany                                           07-32-2-06-28    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 158,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-122   -a   -00 CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki ----- M3 285,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-122   -a   -00 CWD-PBZ Pozyskanie pilarka bez zrywski ----- M3 108,00

IIIAU Zagajnik                                          07-32-2-08-123   -m   -00 CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki ----- M3 234,00

IIIBU Tumiany                                           07-32-2-06-36    -d   -00 CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki ----- M3 908,00

Cisy                                              07-32-1-04-185   -j   -00 CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki ----- M3 64,00

Cisy                                              07-32-1-04-185   -j   -00 CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki ----- M3 4,00

Cisy                                              07-32-1-04-185   -k   -00 CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki ----- M3 395,00

Cisy                                              07-32-1-04-185   -k   -00 CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki ----- M3 78,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 80,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 20,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 80,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 20,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 80,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 30,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 35,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 280,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 280,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 126,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 126,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -a   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 910,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 910,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 514,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 514,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 969,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 969,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Cisy                                              07-32-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00
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Tumiany                                           07-32-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 370,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 370,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 45,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 111,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 111,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Cisy                                              07-32-1-04-151   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Cisy                                              07-32-1-04-151   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Cisy                                              07-32-1-04-151   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Cisy                                              07-32-1-04-151   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Cisy                                              07-32-1-04-166   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 166,00

Cisy                                              07-32-1-04-166   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Cisy                                              07-32-1-04-166   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Cisy                                              07-32-1-04-166   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Cisy                                              07-32-1-04-166   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 52,00

Cisy                                              07-32-1-04-166   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Cisy                                              07-32-1-04-166   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

Cisy                                              07-32-1-04-166   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Cisy                                              07-32-1-04-167   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 181,00

Cisy                                              07-32-1-04-167   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Cisy                                              07-32-1-04-167   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Cisy                                              07-32-1-04-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Cisy                                              07-32-1-04-169   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Cisy                                              07-32-1-04-169   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Cisy                                              07-32-1-04-182   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Cisy                                              07-32-1-04-182   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Cisy                                              07-32-1-04-184   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Cisy                                              07-32-1-04-184   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Cisy                                              07-32-1-04-184   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Cisy                                              07-32-1-04-184   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Cisy                                              07-32-1-04-185   -l   -00 CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki ----- M3 142,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 61,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 61,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 47,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00
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Cisy                                              07-32-1-04-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 101,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 101,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 50,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 93,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 93,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 166,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Cisy                                              07-32-1-04-186   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 81,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 81,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -t   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 290,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 290,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Cisy                                              07-32-1-04-194   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 23,00

Cisy                                              07-32-1-04-194   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Cisy                                              07-32-1-04-194   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 23,00

Cisy                                              07-32-1-04-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Cisy                                              07-32-1-04-196   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Cisy                                              07-32-1-04-196   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Cisy                                              07-32-1-04-197   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Cisy                                              07-32-1-04-197   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Cisy                                              07-32-1-04-213   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 142,00

Cisy                                              07-32-1-04-213   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Cisy                                              07-32-1-04-213   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 142,00

Cisy                                              07-32-1-04-213   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Cisy                                              07-32-1-04-213   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Cisy                                              07-32-1-04-213   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Cisy                                              07-32-1-04-215   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 341,00

Cisy                                              07-32-1-04-215   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Cisy                                              07-32-1-04-215   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 341,00

Cisy                                              07-32-1-04-215   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Cisy                                              07-32-1-04-227   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 21,00

Cisy                                              07-32-1-04-227   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Cisy                                              07-32-1-04-227   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 21,00

Cisy                                              07-32-1-04-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00
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Cisy                                              07-32-1-04-227   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 81,00

Cisy                                              07-32-1-04-227   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Cisy                                              07-32-1-04-227   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 81,00

Cisy                                              07-32-1-04-227   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Cisy                                              07-32-1-04-233   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Cisy                                              07-32-1-04-233   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 104,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 105,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 214,00

Cisy                                              07-32-1-04-239   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 214,00

Cisy                                              07-32-1-04-244   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Cisy                                              07-32-1-04-244   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Tumiany                                           07-32-2-06-19    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 124,00

Tumiany                                           07-32-2-06-19    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Tumiany                                           07-32-2-06-19    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 124,00

Tumiany                                           07-32-2-06-19    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Tumiany                                           07-32-2-06-19    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 336,00

Tumiany                                           07-32-2-06-19    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Tumiany                                           07-32-2-06-19    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 336,00

Tumiany                                           07-32-2-06-19    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Tumiany                                           07-32-2-06-1     -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Tumiany                                           07-32-2-06-1     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Tumiany                                           07-32-2-06-1     -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Tumiany                                           07-32-2-06-1     -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Tumiany                                           07-32-2-06-1     -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Tumiany                                           07-32-2-06-1     -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Tumiany                                           07-32-2-06-1     -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Tumiany                                           07-32-2-06-1     -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Tumiany                                           07-32-2-06-20    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 80,00

Tumiany                                           07-32-2-06-20    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Tumiany                                           07-32-2-06-20    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Tumiany                                           07-32-2-06-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Tumiany                                           07-32-2-06-20    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 101,00

Tumiany                                           07-32-2-06-20    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Tumiany                                           07-32-2-06-20    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 101,00

Tumiany                                           07-32-2-06-20    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Tumiany                                           07-32-2-06-21    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 362,00

Tumiany                                           07-32-2-06-21    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Tumiany                                           07-32-2-06-21    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 362,00

Tumiany                                           07-32-2-06-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Tumiany                                           07-32-2-06-28    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Tumiany                                           07-32-2-06-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00
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Tumiany                                           07-32-2-06-34    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Tumiany                                           07-32-2-06-34    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Tumiany                                           07-32-2-06-36    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Tumiany                                           07-32-2-06-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Tumiany                                           07-32-2-06-37    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Tumiany                                           07-32-2-06-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Tumiany                                           07-32-2-06-37    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Tumiany                                           07-32-2-06-37    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Tumiany                                           07-32-2-06-38    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 124,00

Tumiany                                           07-32-2-06-38    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 124,00

Tumiany                                           07-32-2-06-3     -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Tumiany                                           07-32-2-06-3     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Tumiany                                           07-32-2-06-42    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Tumiany                                           07-32-2-06-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Tumiany                                           07-32-2-06-42    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Tumiany                                           07-32-2-06-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Tumiany                                           07-32-2-06-42    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Tumiany                                           07-32-2-06-42    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Tumiany                                           07-32-2-06-46    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Tumiany                                           07-32-2-06-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Tumiany                                           07-32-2-06-46    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Tumiany                                           07-32-2-06-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Tumiany                                           07-32-2-06-54    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 75,00

Tumiany                                           07-32-2-06-54    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Tumiany                                           07-32-2-06-54    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Tumiany                                           07-32-2-06-54    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Tumiany                                           07-32-2-06-6     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Tumiany                                           07-32-2-06-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-105   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-105   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-105   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-105   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-105   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-105   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-106   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-106   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-253   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-253   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-253   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 144,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-253   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 144,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 581,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 581,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 150,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00
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Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 100,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-262   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-262   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-262   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-262   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-265   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-265   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-266   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-266   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 67,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Cisy                                              07-32-1-04-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Cisy                                              07-32-1-04-152   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

Cisy                                              07-32-1-04-181   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 72,00

Cisy                                              07-32-1-04-181   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Cisy                                              07-32-1-04-181   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Cisy                                              07-32-1-04-181   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Cisy                                              07-32-1-04-181   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 30,00

Cisy                                              07-32-1-04-181   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Cisy                                              07-32-1-04-181   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Cisy                                              07-32-1-04-181   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Cisy                                              07-32-1-04-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Cisy                                              07-32-1-04-194   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 130,00

Cisy                                              07-32-1-04-194   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Cisy                                              07-32-1-04-194   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Cisy                                              07-32-1-04-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Cisy                                              07-32-1-04-196   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Cisy                                              07-32-1-04-196   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Cisy                                              07-32-1-04-197   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Cisy                                              07-32-1-04-197   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Cisy                                              07-32-1-04-197   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Cisy                                              07-32-1-04-197   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Tumiany                                           07-32-2-06-20    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 249,00

Tumiany                                           07-32-2-06-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 249,00

Tumiany                                           07-32-2-06-2     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Tumiany                                           07-32-2-06-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Tumiany                                           07-32-2-06-38    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 154,00

Tumiany                                           07-32-2-06-38    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 154,00
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Tumiany                                           07-32-2-06-43    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Tumiany                                           07-32-2-06-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Tumiany                                           07-32-2-06-45    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Tumiany                                           07-32-2-06-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

Tumiany                                           07-32-2-06-49    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Tumiany                                           07-32-2-06-49    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Tumiany                                           07-32-2-06-54    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Tumiany                                           07-32-2-06-54    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Tumiany                                           07-32-2-06-54    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00

Tumiany                                           07-32-2-06-54    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Tumiany                                           07-32-2-06-54    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Tumiany                                           07-32-2-06-54    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-106   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-106   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-109   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-112   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 130,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-112   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-112   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-113   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 446,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-113   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-113   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 446,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-114   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 47,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 184,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 184,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-120   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 311,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-120   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-120   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 311,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124C  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124C  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 57,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 70,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

POZ

TWP



Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-124   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-262   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-262   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-272   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-272   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Zagajnik                                          07-32-2-08-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

Legenda:

POZ

UBOCP

TWP

CHOINKIL




