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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejsc. Ruszcza.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne i wspdlne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych. Ponizsze
opracowanie obejmuje przebudowe przyszkolnego obiektu sportowego w miejsc. Ruszcza.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Bieznia — obiekt i urzadzenia stuzace do zawodow lekkoatletycznych.

1.4.2. Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru ,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.5. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

1.4.6. Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .

1.4.7. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.8. Materialy- wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t , zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10.  Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.11.  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesénia 2018roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego (tj. Dz.U. z 2018r poz. 1935 z poz. zm.)

1.4.11. Odlegtos$¢ migdzy przedmiotami — odlegto$¢ migdzy punktami przedmiotéw najblizej siebie polozonymi , np. odleglos¢ kabla
od innego kabla , od rurociagu,

1.4.12. Odlegto$¢ pionowa migdzy przedmiotami — odleglos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow

1.4.13. Odlegto$¢ pozioma migdzy przedmiotami — odleglos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotéw

1.4.14.  Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.16.  Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektow oczyszczalni §ciekow

1.4.17.  Przeszkoda naturalna — element §rodowiska naturalnego , stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. dolina
Jrzeka , bagno itp.

1.4.18.  Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.
1.4.19.  Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory
1.4.20. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadania budowlanego
1.421.  Rysunki- czg§¢ Dokumentacji Projektowej , ktora wskazuje lokalizacj¢ , charakterystyk¢ 1 wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.22. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiggnika i oprawy o$wietleniowej ulicznej , w ktorej w
podstawe zainstalowane sg urzadzenia taczeniowe i zabezpieczajace.
1.4.23. Zadanie budowlane — czg§¢ przedsigwzigcia budowlanego , stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjng i technologiczng , zdolna

do samodzielnego spelienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa , modernizacja , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét i poleceniami Inspektora .
1.5.1. Przekazanie placu budowy .
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperow, dziennik
budowy, oraz dokumentacj¢ projektowa i specyfikacj¢ techniczna wykonania i odbioru robét .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéwpomiarowych do chwili odbioru koficowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczng na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje nastgpujaca ich waznos¢:

1)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

2)  Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za wartosci docelowe , od ktorych
dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci , to roboty winny byé
prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatdéw lub elementow budowli znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng , ale
osiagni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowaé takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng , i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli , to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi , a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki
niezbgdne dla ochrony robot , bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

1.5.5.

1.5.6.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow , dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie , w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot Wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow inorm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i
wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej i innych , a
wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania . Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca zapewni spelnienie
nastgpujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym

b)  Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
¢) Zostania podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych ptynami , paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscia powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska , obciazaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

1.5.7.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz
produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy .

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy , ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia , nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona jednostke ,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania .

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych
organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia $rodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j.

1.5.9.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi, kable
teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatdw i sprz¢tu na drogach
publicznych poza granicami placu budowy.

1.5.10.

Uzyska On wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog , ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych warstwach nawierzchni w
obrgbie placu budowy .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do
napraw uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ , aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych ,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiagzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

2.2.

2.3

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrédla uzyskania materialow.
Zrodta uzyskania wszelkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczgciem robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materialy z danego Zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego zrédla , Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora materiat z innego zrodta.
Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.
Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materialéw do robot .
Wszystkie materiatly odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i
wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow , beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu robot.
Inspekcja materialéow.
Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci . Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem ich jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z placu budowy , badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot , niz te , dla
ktorych zostaty zakupione , to koszt tych materialow zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.
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Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko ,
liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem .

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy beda one potrzebne do robdt , byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

3.

4.

5.

5.1.

5.2

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materialu , albo w okresie dluzszym , jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie powoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robot , zaakceptowanym
przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz¢t , maszyny , urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu , zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu , ktore

nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j ,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkow
transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowa¢ ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych robot , za ich zgodno$¢ =z dokumentacja projektowa , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem
zapewnienia jakosci , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie W terenie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora . Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc .

Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdéw 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie , dokumentacji
projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materialéow 1 robot ,rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw ,
doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestig .

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych , wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatdéw . Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materialy i roboty , ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg , pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wady roboét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegétowa Specyfikacja Techniczng , a
zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow , to Inspektor
zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowa¢ ich wady , a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci , w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa , Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

a)  czeS¢ ogdlna opisujacy :
- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t
- BHP
- Wykaz zespotow roboczych , ich kwalitfikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robot
- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzgt iurzadzenia do pomiaréw i kontroli robot
- Sposob i form¢ gromadzenia wynikow oraz zapiséw pomiardw a takze sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi
b)  czgsé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow , spoiw, lepiszczy
, kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
- sposob 1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢) , prowadzonych podczas dostaw materiatow ,
wytwarzania mieszanek i poszczegdlnych elementéw robot , sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakoSci robét.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$¢ materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materialow oraz robot i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie , ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ,
normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t posiadaja wazna legalizacj¢ , zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekeji .
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen , sprzetu ,
zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne , ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$c
robot Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do robét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagnigeia zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek , opartych na zasadzie , ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan .
Inspektor bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos$é udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow , ktore budza watpliwosci , co do
jakosci , o ile kwestionowane materiatly nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora .
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej , stosowac nalezy
wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej , nie pézniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez
niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materialow i robot z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli wyniki tych
badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
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dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.7.  Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materialtow przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace

atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow , dla ktérych atesty sa wymagane prze Specyfikacj¢ Techniczng , kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadac atest okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez

producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawceg Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazna legalizacje

wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona

niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Specyfikacja Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwata technika , w
porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data ipodpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei :
- datg przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot
- terminy rozpoczecia izakonczenia poszczegodlnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu
- zgltoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czgsciowych i koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materialow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem , kto je przeprowadzat ,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,$lepym” kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.
(3) Dokumenty jako$ciowe
Atesty materiatdow , orzeczenia o jakosci materialow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe — jezeli obowiazuje
b)  protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robot
d)  protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i

specyfikacji techniczne;j.
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7.2.

7.3.

7.4.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robot i terminie
obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,$lepym” kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu terminowo ustalonej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialéw

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary dtugoscei i odleglosci
pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone rownolegle w metrach wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej objetosci beda wyliczone w m® jako
dhugos¢ pomnozona przez sredni przekroj .

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach lub
belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mas¢ , dane te moga stanowic
podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okreslono w specyfikacji techniczne;.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda mierzona bgdzie w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .

Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bg¢da wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiggi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksi¢gi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen Szczegétowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru ,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a)  odbiorowi koncowemu
b)  odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbiér koncowy robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych irobot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych , komisja przerwie swe
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych roboét w poszczegodlnych zakresach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksigga obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jako$ci
- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow
- Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardw zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci 1 specyfikacja techniczna
- Sprawozdanie techniczne
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- Protokoty odbioru przez Straz Pozarna.
- Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé :

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kofcowym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
9. PODSTAWA PEATNOSCIL
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji ,,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na
rzecz budowy ( obstuga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za dzierzawg¢ placow i drog,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen Jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,§lepym” kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

9.2.  Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace penienie funkcji
nadzorczych na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczaca wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w
obiekcie. W zakres tych robot wehodza:

- Rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Dla robét - materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialow z rozbidrki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.
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5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(1) Powstaty po rozbiorce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac
gruntem rodzimym.

(2) Teren splantowac i oczyscic z resztek materialow.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

- Rozbiorki - [1 szt.]

8.  Odbidr robét

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot .

9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych
w punkcie 7.

10. Uwagi szczegélowe

10.1- Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. 10.2. Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec

zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robdt ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne [ trybuny ziemne ].

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystgpuja poza wykonaniem wykopoéw w ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania
Scianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czgsto
spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢
wykop przed naplywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementow
przysztej konstrukcji musza spelnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowa¢ piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspodlczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

- odpornos$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypdw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastgpujace wlasciwosci:

max. $rednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
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- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rtOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
taw wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolna robot ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostona $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementow
Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzec:

- 0g0lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i Scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odnos$nie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gltgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegigbienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglegbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wediug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami. 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
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- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiermnos¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszezenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00- wykopy - [m?]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m°]

B.02.03.00 - zasypki - [m*]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m*] z uwzglednieniem odlegloéci transportu.

8.  Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci si¢ za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypow -
placi si¢ za m? podkladu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - ptaci si¢ za m® zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw

- zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - placi si¢ za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena
obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni wykonanej
z betonowe;j kostki brukowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni,
wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowo, charakteryzujacy si¢
ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawianie elementow.
1.4.2. Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i dtugo$cia nie wigksza niz 1 m
1.4.3. Sciek — umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wodg
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1.4.4. Obrzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikoéw i ciggdw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalog producenta.

1. Odmiana:

a) Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej gormej, zwykle barwionej gr.min.4 mm)

2. Gatunek — w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju i wielko$ci wad powierzchni, krawedzi 1 narozy — gatunek 11 2.

3. Klasa:

a) Klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) Klasa ,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

4. Barwa:

a) Kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) Kostka kolorowa, z betonu barwionego,

5. Wzor: (ksztatt) kostki; zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

6. Wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) Dlugos¢: od 140 do 280 mm,

b) Szerokos¢: od 0.5 do 1.0 dhugosci,

¢) Grubos$¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecane grubosci sg: 60, 80 i 100 mm

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) Na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 + 2) mm

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig;

- mieszaning cementu i piasku w stosunku 1:4

¢) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j:

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 + 2) mm

d) do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

- zaprawg¢ cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b

2.4. krawezniki, obrzeza i $Scieki

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek betonowych i asfaltu mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate techniczna

2.5. Materialy do podbudowy uloionej pod nawierzchnia z kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym odrgbnymi przepisami lub
innym materialom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej odbywac si¢ moze:

a) recznie, szczegdlnie na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu specjalnych urzadzen (uktadarek)

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ przycinarki gilotynowe lub tarcze tnace, do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé
zageszezarki wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni 7 kostki betonowej.

Betonowe kostki brukowe, krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnigciu
przez beton wytrzyma’osci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi. Na jedne palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostki brukowej, tak aby masa palety z kostkami wynosita 1200-1700. Pozadane jest, aby palety do odbiorcy byty
wysytane do odbiorcy srodkami transportowymi wyposazonymi w dzwig do za i wytadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna, Ogodlna Specyfikacja
Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiazujacych aktow prawnych.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 Grubos¢ podsypki powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Ustawienie betonowych krawgznikow i obrzezy chodnikowych

Betonowe krawezniki i obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiattem (odlegtoscia gornej powierzchni
obrzeza i kraweznika od ciagu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $Sciana kraweznika lub
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
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przekraczaé szerokosci 10 mm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na pelng glebokos¢.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru — wezesniej ustalonego w
dokumentacji projektowej. Kostke uklada si¢ na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3 mm Kostke¢ nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, a
nastgpnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu r¢eznych lub mechanicznych szczotek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej kostki, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materiatem do wypekienia i zmie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypeieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ oddana zaraz do uzytku.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow, obrzezy i kostki betonowej przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiem okre§lonymi w odpowiednich
normach.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdzac:

6.3.1. W zakresie obrzezy i kraweznikow:

- ustawienie betonowego obrzeza lub krawe¢znika — zgodnie z wymogami w punkcie 5.4 przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci,

- niwelety gome;j ptaszczyzny obrzeza lub kraweznika, ktore moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dhugosci,

- wypehienie spoin — sprawdzenie co 10 m, ktére powinno wykazywac¢ calkowite wypehienie spoiny na pelna glebokos¢.

6.3.2. W zakresie utozenia kostki brukowej

6.3.2.1. sprawdzenia wykonania nawierzchni

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

6.3.2.2. sprawdzenie cech geometrycznych

- sprawdzenie rownosci chodnika — nalezy przeprowadzi¢ fata 4-ro metrowa raz na 150-300 m2 powierzchni. Dopuszczalny przeswit pod
lata nie moze przekracza¢ 1,0cm

- sprawdzenie profilu podtuznego —odchylenia od projektowanej niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm,

- sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokonaé nalezy szablonem z poziomnica co najmniej raz na kazde 150-300 m2 nawierzchni, nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej, jednostka obmiarowa robot
towarzyszacych:

- obrzeza i krawezniki betonowe, palisada — szt (sztuki), m (metr biezacy)

- fawy betonowe i zwirowe (pod krawezniki) — m3 (metr sze$cienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p-kto 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. PN-B-06712 Beton zwykly.

4. PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe — wymagania i metody badan.

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Informacje ogélne.

1.1. Nazwa zamé6wienia.

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wykonania i odbioru robét konstrukeyjnych przy realizacji zamowienia
pod nazwa nawierzchnia poliuretanowa

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j.

Ustugi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba

14



Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego - Ruszcza

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robdt objetych
Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1. zamowienia.

1.3. Nazwy i kody.

45212290-5 ustugi napraw i konserwacji obiektow sportowych

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélna ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z
rozbidrka istniejacej nawierzchni oraz wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej ST.

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowa, o grubosci 16 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami,
wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowej. Sklada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy
uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw na obiektach lekkoatletycznych.

2.2. Podbudowa z kruszyw lamanych.

Rodzaj betonu, winny by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Przewiduje sie zastosowanie podbudowy z betonu C15/20 gr. 13 cm.

2.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spelnia¢ zatozenia przyjete w DP.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej :

1. Grubos¢ nawierzchni — min. 16 mm

2. Wytrzymato$¢ na rozciaganie > 0,5MPa

3. Wydhuzenie w chwili zerwania > 40%

4. Amortyzacja — redukcja sity w temp. 0 -40°C — 0,6 -2,5

5. Scieralnosé < 4

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej.

Wokot nawierzchni poliuretanowej zastosowac obrzeza gumowe lub z naktadka elastyczng na tawie betonowej z betonu C15/20.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegélnych robot pozostawia sie do uznania wykonawcy,po uzgodnieniu z Inspektorem.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez
producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni
parametr warto$ci w mg/1

DOC - po 24 godzinach 39

otéw (Pb) < 0,001

kadm (Cd) < 0,0002

chrom (Cr) < 0,001

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) 0,3

cyna (Sn) < 0,02

syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajacymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie mniejszych niz
projektowane.

Wykonawca powinien zalaczy¢ kartg techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty
okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot,
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materialow i elementow rob6t musza by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot.

5.1. Warstwy podbudowy

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokos$ciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubosé
projektowana.

W przypadku zaggszczania kruszywa sprzgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy walca wibrujacego co najmniej
18 kN/m2 lub ptytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zaggszczenia nalezy
przeprowadza¢ wedlug zasad podanych dla walcéw gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzgtu wibracyjnego
zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym. Stopien zaggszczenia (Is) podtoza powinien by¢ rowny lub wigkszy od 0,97.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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Warstwy nawierzchni boiska

Lp. WARSTWA GRUBOSC
1. Nawierzchnia poliuretanowa 14 mm
2. Podbudowa betonowa z dylatacja z betonu min. C20/25 12 cm
3. Podbudowa z kruszywa - uzupetnienie 8 cm

5.2 Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4 m.
nie powinny by¢ wigksze niz 8§ mm . Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac).

5.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

5.3.1. Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podioza. Wykonuje si¢ ja rgcznie — za pomoca watka lub
mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

5.3.2 Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1 - 4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanow. Tak wykonana warstwa bazowa nalezy zaszpachlowa¢ system poliuretanowym.
Ta czynnos$¢ wykonuje sie r¢cznie. Cato$¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga.

Zaszpachlowana warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciagu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowac. Nalezy to
zrobi¢ roéwniez po opadach deszczu.

5.3.3 Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuje sie ja w nastgpujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikow A : B =100 : 65. Sktadnik A
powinien by¢ wstepnie wymieszany . Mieszajac nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢
systemu a obroty mieszalnika nie moga przekracza¢ 300 obr/min. Nast¢pnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowana i
zaszpachlowana warstwe nosng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami .

Po uptywie 5 -10 min. warstwg PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1- 4 mm , ktéry pod wptywem swojego
ci¢zaru zatapia sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,,tysych plam” .

Grubo$¢ warstwy uzytkowej powinna by¢ nie mniejsza niz 4 mm . Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebraé .
Calkowita grubo$¢ gotowej nawierzchni powinna by¢ nie mniejsza niz 14 mm .

5.4 Warunki niezbe¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40 - 90% , a temperatura
podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3° C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot

rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Powierzchnia podktadu z betonu asfaltowego winna by¢ wykonana z dopuszczalna odchytka do o$miu milimetréow na tacie diugosci 4
metrow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaré6w robot podano w Ogolnej ST. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegolnych robot w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

7.3. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

—[J Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, min. 14 mm.

—[JPowinna posiada¢ jednorodna fakture zewngtrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

—[Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

—[JPosypka z EPDM w warstwie gormej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.

—[INie nalezy dopusci¢ do powstawania ,.tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.

—[Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw

utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

—[JSpadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w
przypadku stadiondéw la) lub innych przepisow ( w przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

—[JAtest Higieniczny .

—[JBadania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadajace akredytacje.

—[JBadania potwierdzajace zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877, wydane przez jednostke akredytowana .
—[JKarta techniczna zawierajaca parametry oferowanej nawierzchni

—[JAutoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z
potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi by¢ zataczona w oryginale.

—UAktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymagane;j grubosci.

—[JProbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robot. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji, opisanych w

niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogodlne;j.
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10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy C8/10-C16/20 - marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz C20/25

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AAF+2C3 A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace
dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem
*
%

data wysytki
termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikdw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i WSypow 1 wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
c¢) Akceptowanie poszczego6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badah cementowni mozna wykonaé tylko badania
podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
* dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
* Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.
* Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposoéb umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadlej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN
1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnos$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonow i podktadow Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoétka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. 1lo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* Ilo$¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia og6lne.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

*  Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* (Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta
jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac
nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,
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- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.

* Podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej
dhugosci.

* (Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gigbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z nastgpna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnacji
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* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Roéwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien i nie mie¢-ziamami kruszywa, przelomow i wybrzuszen
ponad powierzchnig,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i welgbienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodng
powierzchni¢ bez pgkni¢é i porow.

*  wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usunagé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7.  Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg:

B.04.01.00 - 1 m* wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -Im* wykonanego podbetonu

8.  Odbior robot.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej. W
szczegodlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produke;ji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielggnacj¢ betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m> betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyrdéwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i stalo$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PILKOCHWYTY kod CPV 45342000-6

1 Wstep.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu ogrodzen ograniczajacych boiska (pitkochwytow) przewidzianych do wykonania .
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pitkochwytow o wysokosci 6.0 m
przy boisku do gry.
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Na ogrodzenie siatkowe (pitkochwyty) sktadaja si¢ stupki z aluminiowych nierdzewnych profili kwadratowych. Stupki sa montowane w
tulejach a nastgpnie betonowane w podtozu. Rozstaw stupkow pitkochwytow wynosi 2,5 m. Kazdy stupek zwienczony jest kapturkiem z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego lub aluminium.

Wypelnienie stanowi siatka poliestrowa bezwezetkowa o wymiarze oczka 45x45 mm.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora.

Pitkochwyty (ogrodzenia) boisk nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza SST.

W zakresie szczelnosci pitkochwyty powinny stanowié¢ szczelng przeszkode dla wszystkich wybijanych pitek.

Ogrodzenie — pitkochwyt powinno by¢ tatwo wymienialne w celu ulatwienia naprawy uszkodzen lub potrzeby demontazu na
przewidywanych odcinkach.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych .

Pitkochwyt boiska $rodek zabezpieczajacy stanowiacy przeszkode¢ dla wybijanych pitek.

Siatka polipropylenowa

- siatka wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na warunki atmosferyczne, odporna na wielokrotne uderzenia i naprezenia, o réznych
wielkosciach oczek.

Siatka ogrodzeniowa

— powlekana PCV siatka o wielkos$ci oczek 60x60mm

Wysokos¢ ogrodzenia

- odlegto$¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

2. Materiaty

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom niniejszej

SST, polskich normom, atestom higienicznym dopuszczajacych material do powszechnego

stosowania w budownictwie

2.2 Rodzaje materiatow.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu pitko chwytow (ogrodzen), objgtych niniejsza SST sa

:—siatki polipropylenowe

—siatka ogrodzeniowa jako wypelnienie furtki

- stupki aluminiowe

- elementy metalowe potaczeniowe.

2.3 Wymagania dla materiatow.

2.3.1 Siatka polipropylenowa.

Siatka polipropylenowa, bezweztowa, grubosé linki Smm, oczka 45x45mm

2.3.2 Stupki i elementy metalowe.

2.3.2.1 Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow.

Stupki pitkochwytow stalowe malowane proszkowo, o przekroju kwadratowym, wykonane jako zimnowalcowane o profilu zamknigtym,
grubos¢ $cianki 6mm, o przekroj zewn. 120x120mm. Shupki ozebrowane dla tatwiejszego montazu haczykow czy zastrzatow. Skrajne
przgsta wzmocnione zastrzalami o przekroju 40x40mm.

Brama z furtka stupki jak wyzej ale o przekroju 60x60x3mm dla furtki, poprzeczny stupek tworzacy ram¢ 70x70x3mm.

Stosowac stupki powlekane PVC lub systemowe.

2.3.2.2 Wymagania dla stupkéw.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, pekni¢é, zawalcowan i naderwan .

2.3.2.3 Kapturki.

Wykonane z mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa sztucznego lub aluminiowe.

2.3.2.4 Haczyki.

Mocowane do stupkow (3 haczyki na 1 mb siatki), ocynkowane.

2.3.2.5. Tuleja.

Przekroj kwadratowy umozliwiajacy umieszczenie stupka wewnatrz tulei i zabetonowanie w

fundamencie. Tulej¢ nalezy zabetonowacé na glgbokos¢ 50-70cm. Tuleja aluminiowa nierdzewna.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producenta zaswiadczenie o jakosci (atesty) lub wykona¢ badania
materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji.

Opracowal:

Leszek Zaremba
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