



Zastępca Prezesa
Dariusz Olkiewicz

Wykonawcy

Wasze pismo znak:

Data:

Nasz znak:
ZP. 388 .DPIZP.2610.10.2021.AS

Data:
14 11.2021r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę platformy sprzętowej firewall (serwery appliance) wraz z oprogramowaniem i wsparciem na okres 36 miesięcy oraz usług wdrożenia i konsultacjami**”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70 zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej „ustawa”) udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 2 ustęp 6:

Wykonawca wnosi o uzupełnienie par. 2 ust. 6 Umowy poprzez doprecyzowanie, że zgłoszenie konsultacyjne przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do projektowanych postanowień umowy (dalej: PPU).

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 2 ustęp 6:

Wykonawca wnosi o wydłużenie czasu potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia z 1 godziny na 1 dzień roboczy od otrzymania zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do PPU.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 3 ustęp 1.2:

Wykonawca wnosi o modyfikację treści par. 3 ust. 1 pkt 2 tak, aby brzmiał zgodnie z przywołaną nomenklaturą kodeksu cywilnego tj: „posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do PPU.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 6 ustęp 9:

Wykonawca wnosi o wyłączenie prawa rękojmi. Brak wyłączenia rękojmi znacząco zwiększa ryzyko realizacji umowy po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do PPU.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 6 ustęp 10:

Z uwagi na restrykcyjne wymagania serwisowe (dostarczenie sprawnego urządzenia we wskazane miejsce w konkretnym czasie), co się wiąże z kalkulacją kosztów dojazdu do danej lokalizacji w krótkim czasie. Wykonawca wnos o ograniczenie nowej lokalizacji COPD do granic administracyjnych powiatu aktualnej lokalizacji COPD.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na brak umów na najem lokali dla ośrodków COPD obecnie obowiązujących umów do końca 2022 roku Zamawiający nie może ograniczyć nowych lokalizacji COPD do granic administracyjnych powiatu w stosunku do aktualnej lokalizacji COPD.

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 7:

Wykonawca wnosi o skrócenie wszystkich terminu płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z 28 dni do 14 dni. Zamawiający nakłada na Wykonawcę karę za brak dokonania terminowej płatności na rzecz Podwykonawców. Jednocześnie Zamawiający założył płatności za sprzedaż i dostarczenie Sprzętu IT wraz z Oprogramowaniem oraz Projektu technicznego, Wdrożenie i Dokumentację powykonawczą jako jedną całość a nie jako płatność w częściach za realizację poszczególnych zadań. W takiej sytuacji Wykonawca może nie uzyskać środków od Zamawiającego na uregulowanie płatności na rzecz Podwykonawców za prawidłową realizację ich prac z powodu opóźnień nie zawinionych przez Podwykonawcę ani Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do PPU.

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 8 ustęp 1 - 6:

Z uwagi, że kary umowne określone w ww. punktach nie zależą bezpośrednio od Wykonawcy a są uzależnione od czasu dostawy określonych urządzeń od producenta, Wykonawca wnosi o zmniejszenie kar dla wykonawcy odpowiednio:

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Sprzętu IT wraz z Oprogramowaniem, Dokumentów oraz w realizacji Wdrożenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 lub ust. 2 Umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki.

2. Jeśli zwłoka, o której mowa w ust. 1 będzie trwała dłużej niż 14 dni, Zamawiający może, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od wystąpienia przestanki uprawniającej do odstąpienia oraz zażądać kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

3. W przypadku zwłoki w wymianie Sprzętu IT na fabrycznie nowy, wolny od wad w okresie Serwisu gwarancyjnego (gwarancji) lub rękojmi, w stosunku do terminów o których mowa w § 6 ust. 4 lub 5 Umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,05 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy, jeżeli termin liczony jest w dniach lub odpowiednio kara umowna w wysokości 0,005 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, jeżeli termin jest liczony w godzinach.

4. Jeżeli zwłoka, a której mowa w ust. 3 będzie trwała dłużej niż 24 godziny (dla terminów liczonych w godzinach) lub odpowiednio 3 dni (dla terminów liczonych w dniach), Zamawiający, w terminie 14 dni od upływu terminu powyższego opóźnienia, ma prawo, według własnego wyboru: 1) odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad oraz zażądać kary umownej w wysokości 10 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 2) dokonać zastępczej wymiany Sprzętu IT na koszt Wykonawcy; 3) naliczyć 1,5-krotność kary umownej określonej w ust. 3, począwszy od odpowiednio 25 godziny zwłoki lub od 4 dnia zwłoki w stosunku do terminu, w którym zostanie wymieniony Sprzęt IT.

5. W razie zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Sprzętu IT wraz z Oprogramowaniem lub Dokumentów wolnych od wad lub ponownego wykonania Wdrożenia, w stosunku do terminu, określonego zgodnie z § 4 ust. 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki.

6. W razie zwłoki Wykonawcy w odbiorze Sprzętu IT wraz z Oprogramowaniem lub Dokumentów z miejsca dostarczenia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 9, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki. W przypadku ponownej odmowy odbioru Sprzętu IT, o której mowa w § 4 ust. 9 Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty przekazania Wykonawcy protokołu odmowy odbioru Sprzętu IT i żądać kary umownej w wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w zdaniu poprzednim, naliczonej od dnia odstąpienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w PPU.

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 8 ustęp 8:

Wykonawca wnosi o ograniczenie wysokości odszkodowanie, o którym mowa w par. 8 ust. 8 do maksymalnej wysokości 80% wartości Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do PPU.

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 10 ustęp 2:

Wykonawca wnosi o ograniczenie wysokości odszkodowanie, o którym mowa w par. 10 ust. 2 do maksymalnej wysokości 80% wartości Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do PPU.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 12 ustęp 3:

Prosimy o doprecyzowanie sformułowania „korzystania w jakimkolwiek charakterze”. Czy aktualny zapis pozwoli na współpracę Pracowników Zamawiającego i Wykonawcy przy realizacji umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w projektowanych postanowieniach umowy wskazane są w § 3 ust. 3 osoby skierowane do realizacji Umowy i tylko z tymi pracownikami Zamawiający będzie realizował współpracę z Wykonawcą.

Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 12 ustęp 4:

Wykonawca wnosi o ograniczenie wysokości odszkodowanie o którym mowa w par. 12 ust. 4 do maksymalnej wysokości 80% wartości Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do PPU.

ZASTĘPCA PREZESA



Dariusz Olkiewicz

Podpis Zamawiającego

