
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

 

SST-04.00 KONSTRUKCJE STALOWE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nowych konstrukcji stalowych, podczas realizacji zadania wymienionym w  ST-
00.00 „Wymagania ogólne”, p. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż elementów konstrukcji stalowych budowanych od nowa. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST 00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w  ST .00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 2.   
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Materiały do wykonywania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. Stosowane materiały 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-
2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-
88/H-01105, a ponadto: 
2.2.2.1. Wyroby walcowane – kształtowniki: 

− dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

− ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz PN-
EN 10279:2003, 

− teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999, 

− kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 
:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

− grodzice powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, 

− rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

−  mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

−  mieć trwałe ocechowanie, 

−  mieć wybite znaki cechowe. 
2.2.2.2. Wyroby walcowane – blachy: 

−  blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  

−  blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 

−  blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 

−  bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325. 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: 

– mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
– mieć trwałe ocechowanie, 
– mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.2.3. Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 



−  kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz PN-
EN 10219-2:2000, 

−  kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05 oraz 
PN-73/H-93460.06, 

−  grodzice stalowe powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-
2:2000 oraz PN-76/H-93461.03. 

2.2.3. Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 

− śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

− nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

− podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, 
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 

− nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
2.2.4. Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a 
ponadto: 

− elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

− drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

− topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 
oraz PN-67/M-69356. 

2.2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. 
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem. Elementy 
układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali 
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać 
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

− spawarkami, 

− palnikami gazowymi, 

− żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 
konstrukcji. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać  Wymagania techniczne w 
zakresie BHP. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać, pod względem typów oraz ilości, wymaganiom, zawartym 
w ogólnym opisie organizacji i metod prowadzenia robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport elementów stalowych 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom   skrajni   i   być   
trwale   mocowane,   aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, 
transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i  uszkodzeń. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
Wykonawca, na życzenie Inwestora, powinien wykonać „Projekt organizacji transportu" elementów konstrukcji 
stalowej z Wytwórni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inżyniera. 
„Projekt organizacji transportu" powinien zawierać: 

− harmonogram realizacji transportu, 

− określenie gabarytów i masy transportowanych elementów, 

− sposób za i wyładunku elementów stalowych, 

− rodzaj środków transportowych, 

− w przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową, kolejową lub wodną, należy 
podać planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i 
uzgodnieniami, 

− sposób oznakowania transportu elementów,  



Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniające trasę 
konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wszelkie uszkodzenia budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i 
na własny koszt. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i montażem elementów konstrukcji 
stalowej. 
Elementy drugorzędne mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia w 
Wytwórniach nie posiadających Świadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury tylko za zgodą Inżyniera. Do 
elementów drugorzędnych zalicza się elementy nieobciążone (podkładki wyrównania, wypełnienia) oraz elementy 
przeznaczone do przejęcia obciążeń innych niż obciążenia podstawowe rozważanej konstrukcji w rozumieniu 
normy PN-85/S-10030 
5.2. Zasady wykonywania robót 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie „Projektu organizacji robót" związanych z wykonaniem elementów 
konstrukcji stalowych. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inżyniera, a rozpoczęcie robót może nastąpić po 
dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
„Projekt organizacji robót" powinien zawierać: 
- harmonogram realizacji robót, 
- projekt technologii spawania, 
- harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin wymaganych odpowiednimi normami i 
niniejszą ST, 
- określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni, 
- określenie Podwykonawców/Usługodawców, 
- określenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję (spawaczy), 
- określenie źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną, 
- określenie źródeł zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, śruby itp.), 
- określenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji, 
- określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
- inne informacje, których wymaga Inżynier. „Projekt technologii spawania" powinien zawierać: 
- metodę spawania 
- stosowany sprzęt, 
- rodzaj stosowanych materiałów, 
- kolejność wykonywania spoin, 
- pozycję łączonych elementów podczas spawania, 
- sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania, 
- rodzaje obróbki spoin, 
- metody kontroli i badań. 
Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń. 
Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i dokumentacji 
projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 
5.2.2. Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 

− gatunku stali, 

− asortymentu, 

− własności, 

− wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki wg PN-
89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie 
powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów 
konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania 
powierzchni przylegających i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-
EN ISO 9013:2002. 
5.2.3. Składanie konstrukcji 
5.2.3.1. Spawanie 

Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. 
Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez 
Inżyniera „Projektem technologii spawania". Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać 



odpowiednie uprawnienia. Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z „Projektem technologii 
spawania". Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie 
protokołów przekazywane są Inżynierowi. 
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących   wg   PN-75/M-
69703   i   PN-85/M-69775   (PN-EN   970:1999)   prowadzi jednostka zaakceptowana przez Inżyniera. 
Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradźwiękowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001  i  PN-EN  
1712:2001,  wykonywać  mogą  jedynie  laboratoria  posiadające Świadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa 
Infrastruktury i zaakceptowane przez Inżyniera. W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inżynier może 
zarządzić kontrolę stosowanych  materiałów  spawalniczych  i  sprawdzenie  poprawności   wykonywanych złączy 
spawanych. 
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji   stalowej. 
Sposób usunięcia odkształceń  konstrukcji określa „Projekt technologii spawania" w zgodzie z zaleceniami PN-
89/S-10050. 
5.2.3.2. Połączenia na śruby  

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworów i ich rozwiercanie do 
ostatecznego wymiaru nalepy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone 
otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę 
możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element Wiercenie i 
rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych Wiercenie przez szablon jest 
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu Wszystkie części muszą być 
starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane 
przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inżyniera. 
Szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka aby szczelinomierz grubości 0,2 
mm nie mógł wejść miedzy powierzchnie łączone głębiej niż na 20mm Długość śruby powinna być taka aby gwint 
śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej 
części niż na 2 zwoje Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do 
powierzchni łączonych elementów. 
5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, jeżeli jest 
to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie z SST „Zabezpieczenie antykorozyjne” dotyczącą zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 
5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, „Projektu montażu konstrukcji” wraz z 
„Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inżyniera, a rozpoczęcie robót może nastąpić 
po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
„Projekt montażu konstrukcji” powinien zawierać: 

− harmonogram realizacji robót, 

− projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność scalania zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

− określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu, 

− określenie Podwykonawców, 

− określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy), 

− określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 

− „Projekt technologii spawania”, 

− „Projekt wykonania połączeń na śruby sprężające”, 

− określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych, 

− określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 

− „Projekt rusztowań montażowych”, 

− sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu w innych 
miejscach niż przewidziane w dokumentacji projektowej, 

− określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji, 

− inne informacje, których wymaga Inżynier. 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru 
konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i 
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 
Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt 
rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-82/S-10052. 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

− siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 

− siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 

− siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku montażowego. 



W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 

− położenie osi mostu, 

− położenie osi dźwigarów, 

− położenie osi łożysk, 

− poziom ław podłożyskowych, 
Po wykonanym montażu należy skontrolować: 

− położenie osi mostu w planie, 

− położenie osi dźwigarów, 

− niweletę punktów charakterystycznych, 

− wygięcia prętów ściskanych i rozciąganych lub wybrzuszenia średnika blachownicy, 

− zgodność przekroju poprzecznego mostu z obowiązującymi skrajniami obiektu. 
5.3.2. Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania” i w ilości przewidzianej 
dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. 
Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich spoin w 
odległości 10÷15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia 
Dziennika spawania. 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż 
+5°C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy 
osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń 
na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny 
być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być 
obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 
– dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 
– dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2. 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny odpowiadać 
wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt 
wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inżyniera ponosi 
Wykonawca. 
Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca robót montażowych 
zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je 
Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 
5.4. Montaż nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, „Projektu montażu elementów konstrukcji 
stalowej” wraz z „Projektem technologii spawania”. 
Projekt podlega akceptacji przez Inżyniera, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Projekt montażu elementów konstrukcji” powinien zawierać: 

− harmonogram realizacji robót, 

− projekt demontażu elementów konstrukcji stalowej przewidzianych do usunięcia z konstrukcji, 
z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejności usuwania elementów, zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

− projekt montażu nowych elementów konstrukcji stalowej z uwzględnieniem podparć konstrukcji 
i kolejność scalania, zgodnie z dokumentacją projektową, 

− określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu, 

− określenie Podwykonawców, 

− określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy), 

− określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 

− „Projekt technologii spawania”, 

− „Projekt wykonania połączeń na śruby sprężające”, 

− „Projekt wykonania połączeń na nity”, 

− określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych, 

− określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 

− „Projekt rusztowań montażowych”, 



− sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu elementów 
konstrukcji stalowej w innych miejscach niż przewidziane w dokumentacji projektowej, 

− określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż elementów konstrukcji 
stalowej, 

− inne informacje, których wymaga Inżynier. 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z 
protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzić to odpowiednim wpisem 
do Dziennika Budowy. 
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i 
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-
10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-
82/S-10052. 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

− siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów przewidzianych 
do usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej, 

− siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu, 

− siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej. 
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
5.4.2. Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania” i w ilości przewidzianej 
dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. 
Warunki wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 5.3.3 niniejszej SST. 
5.4.3. Wykonanie połączeń na śruby 
Warunki wykonania połączeń na śruby opisano w punkcie 5.2.3.3 niniejszej SST. 
5.4.4. Wykonanie połączeń na nity 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia przez nitowanie powinny być odpowiednio przygotowane, 
i tak: 

− oś otworu pod nit powinna być prostopadła do łączonych powierzchni, a krawędzie oczyszczone z nierówności, 

− po rozwierceniu otworów skośność osi nie powinna przekraczać 3% sumy grubości łączonych elementów i 
maksimum 3 mm, 

− przesunięcie osi otworu nie powinno być większe niż 1 mm dla 30% otworów i 0,5 mm dla pozostałych otworów, 

− owalność otworów nie powinna przekraczać 5% średnicy nominalnej otworu. 
Sprawdzenie jakości nitowania polega na oględzinach zewnętrznych, sprawdzeniu wymiarów łbów (szablonem), 
pomiaru prawidłowości zakucia łbów i szczelności łączonych blach (szczelinomierzem). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną Kontrolę jakości Robót i Materiałów 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakości Robót (zgodnie z 
Programem Zapewnienia jakości PZJ), na Terenie budowy i poza Terenem budowy 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez jednostki 
badawcze, posiadające uprawnienia. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej ST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
sporządzenia przed przystąpieniem do Robót, Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie   nadzoru   
nad   wykonaniem   nowej   konstrukcji   stalowej   jak   i   nowych elementów konstrukcji już istniejącej. Poszczególne 
etapy wykonania konstrukcji stalowej są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
6.2. Kontrola jakości materiałów  
6.2.1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST. 
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 
6.2.2. Konstrukcja stalowa 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom 
podanym w niniejszej ST. 
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
­ kontrola stali, 



­ sprawdzenie elementów stalowych, 
­ sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
­ sprawdzenie połączeń, 
­ sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
­ sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji. 
 
6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
­ sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
­ sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale 
mocowane, 
­ sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
­ kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
­ kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor Nadzoru/Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
 Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania w/w Robót, muszą parametrami technicznymi oraz jakością 
odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjom Technicznym i przywołanym normom oraz 
muszą posiadać aktualne świadectwo jakości, certyfikaty i uzyskać akceptację Inżyniera. 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót  
Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przywołanymi normami i poleceniami Inżyniera. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST-00.00  "Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 kg lub 1 T wykonanych i zamontowanych elementów konstrukcji stalowych zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Gotowość do odbioru Robót zgłasza Wykonawca, wpisem do Dziennika Budowy, oraz powiadamiając Inżyniera 
oddzielnie na piśmie, przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia, powykonawczą dokumentację 
techniczną 
Inżynier, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie  nadzoru  
nad  wykonaniem  konstrukcji  stalowej  .  Poszczególne  etapy wykonania konstrukcji są odbierane przez Komisję 
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Do   odbioru   końcowego   w  Wytwórni   Kierownik   Budowy   (Wykonawca)   przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, 
pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację 
projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego, protokół z pomiaru geometrii lub próbnego 
montażu wytwarzanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien 
być wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien 
dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być   dokonany   na   podstawie   protokołu   odbioru   konstrukcji   w  wytwórni 
wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie  z  dokumentacją  
projektową,  niniejszą  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  
tolerancji  podanych  w  dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały 
wyniki pozytywne.. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.  "Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonania konstrukcji stalowych obejmuje między innymi: 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe 

• zakup, dostarczenie i wbudowanie elementów wyposażenia 

• transport materiałów, z przeładunkiem oraz składowanie tych materiałów 

• wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i oznakowanie kolorystyczne elementów 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej i prace porządkowe 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawę płatności  stanowi cena  za 1kg lub 1T wykonania i zamontowania elementów konstrukcji stalowych. Cena 
jednostkowa obejmuje: 
Wykonanie konstrukcji : 

• prace przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

• opracowanie „Programu realizacji robót" wraz z „Projektem technologii spawania", 



• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 

• badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 

• scalanie elementów i ich spawanie, 

• montaż próbny konstrukcji, 

• oznaczenie elementów według kolejności montażu, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera, 

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Transport konstrukcji: 

• wykonanie „Projektu organizacji transportu" wraz z niezbędnymi projektami, ekspertyzami i opiniami, 

• załadunek konstrukcji na środki transportu (lądowego i wodnego), 

• przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

• rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 

• usuniecie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, 
Montaż konstrukcji jako całości na budowie: 

• prace przygotowawcze i pomiarowe, 

• montaż wstępny z regulacją geometrii, 

• usunięcie ewentualnych usterek, 

• uporządkowanie miejsca robót, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera, 

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 1. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
 2. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
 3. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
 4. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
 5. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
 6.  PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
 7. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
 8. PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
 9. PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
10. PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
11. PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 
12. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
13. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE walcowane na gorąco. 

Wymiary. 
14. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane  

na gorąco. Wymiary. 
15. PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek 

walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
16. PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
17. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
18. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i 

masy. 
19. PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
20. PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, 

walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 
21. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary. 
22. PN-EN 10056-2:1998  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancje kształtu i wymiarów. 
23. PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

/Ap1:2003 (poprawka) konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
26. PN-EN 10210-1:2000  Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
27. PN-EN 10210-2:2000  Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne. 

28. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
29. PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
30. PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 
31. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 



32. PN-EN 10219-1:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne 
dostawy. 

33. PN-EN 10219-2:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne. 

34. PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
35. PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne 

ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 
36. PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne 

ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 
MPa. 

37. PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze 
stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 

38. PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze 
stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 
MPa. 

39. PN-73/H-93400.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 
nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 

40. PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 
nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o 
Rm powyżej 490 MPa. 

44. PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
45. PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych 

i nakrętek. 
46. PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
47. PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
48. PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
49. PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
50. PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
51. PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych. 
52. PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych. 
53. PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 

Układ ogólny. 
54. PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 

dokładności A. 
55. PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
56. PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
57. PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
58. PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych. 
59. PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym. 
60. PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym. 
61. PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie. 

62. PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 

63. PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 

64. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
65. PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
66. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 

Wartości liczbowe parametrów. 
67. PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
68. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
69. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
70. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne. 
71. PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin  

na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 
72. PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

radiograficzne złączy spawanych. 
73. PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania  

ultradźwiękowe złączy spawanych. 



74. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 
Wymagania i badania przy odbiorze  
zmontowanych konstrukcji. 

75. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r.. Nr 156, poz. 1118; z późniejszymi 
zmianami), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2004 r, Nr 204, poz.2087, z 

późniejszymi zmianami). 

 


