SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestyciji: Rozbudowa funkcjonalna istniejagcego budynku sortowni wraz z
modernizacja linii sortowniczej oraz montazem instalacji do produkcji: paliw
alternatywnych i energii elektrycznej.

Sktadowisko odpadéw "KEPNY tUG" we Wiloszczowie, gmina Wioszczowa, woj. swietokrzyskie, dz.
nr 9002 obreb 01 Wioszczowa, Id. dziatki: 261306_4.0001.9002

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane — wymagania ogélne
45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262300-4 Betonowanie

45453000-7 Konstrukcje murowe

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»~Rozbudowa funkcjonalna istniejgcego budynku sortowni wraz z modernizacjg linii sortowniczej oraz montazem
instalacji do produkcji: paliw alternatywnych i energii elektrycznej”, zlokalizowanej na terenie sktadowiska
odpadow ,Kepny tug” we Wtoszczowie na dz. nr 9002 obreb 01 Wioszczowa.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST.
1.3.1. Zakres Robét do wykonania:
Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego spisu:
Lp.
Nr SST
CPV
Nazwa specyfikacji
1.3.2. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi grupami
Specyfikacji Technicznych:
SST-01.00 - Roboty przygotowawcze terenu pod budowe oraz roboty ziemne
SST-02.00 — Roboty betonowe i zelbetowe
SST-03.00 — Konstrukcje murowe
SST-04.00 — Konstrukcje stalowe
SST-05.00 — Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
SST-06.00 — Pokrycie dachowe
SST-07.00 - Instalacje elektryczne
SST-08.00 — Ochrona odgromowa
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wiasciwych
Ministrow
Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczehstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowobadawcze
Badania betonu ogdt badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajgcych sktad
mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia
zgodnosci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu
budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze remont, odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych
Doktadnosé wymiaréw zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczng
Dokumentacja budowy ogdét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
projekty powykonawcze
operaty geodezyjne

e  ksigzki obmiarow
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego




Elementy robot wyodrebnione z catosci planowanych roboét ich rodzaje, badz stany

wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji.

Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych
doktadnos$c¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektéw
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np. agresjg chemiczng),
szkodnikdw biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktdrg moze sprawowac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robo6t budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego

zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

Kosztorys dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentaciji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztow posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys $lepy

Kosztorys slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

Kosztorys powykonawczy sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot
Materiat budowlany ogoét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potprefabrykaty
stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci sktadowych

Nadzoér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzoér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci i kosztow realizowanej
inwestycji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos$ sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosé
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty o charakterze uzupetniajgcym

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Podstemplowanie konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i
budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatébw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze pomiary geodezyjne zespot czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie odpowiednich
danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw i ksztatty zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji
obiektow budowlanych

Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla
szczego6towe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektéw lub
Inzynieréw Budowlanych

Projekt organizacji budowy zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkéw niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz termindéw czgstkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza wykonawca robét. Projekt organizacji budowy
zatwierdza Inwestor

Protokét odbioru robét dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, oraz z natury, w celu sporzadzenia
kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

Roboty budowlano-montazowe budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego



Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych
Roboty zanikajace roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw
budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysoko$ci

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodujgcy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$é
ponosi wykonawca

Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
obiektu budowlanego

Ztacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzgcej do zasilania
odbiorcow

Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogoélnych oraz warunkach specjalnych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane". Petna Dokumentacja
Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie
Inwestora.

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze dokumentacji projektowej na
roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robdt (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem
Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce winny uwzgledniaé warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkow technicznych przyjetych w projektach budowlano - montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg Robét .

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacji.

1.5.3. Zgodnos$é Roboét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji
Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okres$lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegolnosci:
(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
(2). Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow, chodnikéw i drog w strefie placu
budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcow.
(4). Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W cene Kontraktowag wigczony winien by¢ takze koszt
wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia
wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji placu budowy.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej iinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

v" mozliwos$cig powstania pozaru.

v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robdét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, ktérego pozostawienie w
strefie wykonywania Robot byto konieczne. Wykonawca zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia mienia
przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w odniesieniu do mienia o0 znaczeniu historycznym)
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
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nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na nieprzystosowane do tego
obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych
uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych”.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni¢ zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robo6t dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje, aktualne badania
lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa z linkg i
amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujgcych roboty, jak rowniez pracownika odbierajagcego materiaty
transportowane na dach.

- utrzymywac wszelkie urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ strefe niebezpieczng wokot miejsca wykonywania Robét, zachowujac
szerokos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci, na ktorej wykonywane bedg roboty i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotéw, lecz nie mniejszg niz 6,0 m,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania budowy linig
energetyczng,

- wyznaczy¢ i utrzymywa¢ na biezaco porzadek na powierzchniach przej$¢ dla pieszych, ciagach
komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

- wykona¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci, co najmniej 0,5 m wiekszej od
szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od
ziemi, pochylonych pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia,

- nie prowadzi¢ Robdt jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko nad stanowiskiem pracy,

- prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR) i dopusci¢ do uzytkowania
po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru,

- stosowa¢ $rodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. Posiadajgce odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych. praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie
informowac o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wiascicielem za wtasnos$¢, ktéra zostata przekazana wraz z placem budowy. Po
zakohczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace
opiniujgce oraz wlascicieli obszaréw, na ktérych prowadzone bedga prace budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".



2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolehn od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robd6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét iwlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
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nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

czes¢ szczegobtowq opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

- Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badahn materiatéw oraz Robat.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

- Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.
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- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatéw.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Roboét z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Atesty jako$ci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatow, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie
posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty
a urzgdzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru
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Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii prostej (lub
jako suma odcinkéw prostych).

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagqgi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, atakze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robé6t. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi wstepnemu,

koncowemu odbiorowi Robot.
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8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogoélnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet przeprowadzonych pomiarédw w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Wstepny odbiér Robét
Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa
i ST. Odbior wstepny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogdlnych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokédt odbioru wstepnego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw.
Wyniki pomiarow.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie o gotowosci odbioru.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét, ktdre tego wymagajg .

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. W toku odbioru wstepnego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokét wstepnego odbioru Robot.
8.4. Koricowy odbiér Robot
Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady zostaty poprawione) i
uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robét, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru przygotuje i przeprowadzi koncowy odbiér Robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
8.5. Proces zakonczenia Kontraktu
Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Robét
Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez Wykonawce ewentualnych zalecen
zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy
oswiadczenie koncowego odbioru robot z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w sposob zadawalajacy Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie Kohcowe
Nie podzniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru Robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajgcymi, ukazujgcymi w
szczegotach wartosé Robot wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza
za nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia kohicowego i wszystkich
informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14 dni od wydania
podpisanego rozliczenia koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji

w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena obejmuje:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- warto$¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i wywdz z powrotem,

montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie ipozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w

czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne.

Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac

tablice informacyjne na czas wykonywania Robét Tablice informacyjne nie powinny znajdowa¢ sie na placu

budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne powinny by¢
zastgpione

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi

Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak

gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig

i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed

datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle

w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych

norm przy wykonywaniu Robot okreSlonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w

petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
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