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WYTYCZNE DLA WYKONAWCY W ZAKRESIE DOSTAWY URZĄDZEŃ I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA 

INWESTYCJI UTWORZENIA ODDZIAŁU INTERWENCJI SERCOWO-NACZYNIOWEJ 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie aparatu do badań 
elektrofizjologicznych i wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni 
Elektrofizjologii , Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Opracowania dokumentacji projektowej dla całości zadania inwestycyjnego opisanego w 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia tj. projektu budowlanego według starych wytycznych, z uwzględnieniem 

wytycznych opisanych poniżej.  

• uzyskania pozwolenia na budowę, uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. 

sanitarnohigienicznych. 

• opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej dla etapu pierwszego opisanego w 

niniejszych wytycznych stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 

szczególności w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i 

chłodzenia sprzętu, instalacji niskoprądowych, wentylacji mechanicznej, usytuowania 

przedmiotowej aparatury, ochrony radiologicznej (na etapie projektowania uzgadnianie 

zaproponowanych rozwiązań projektowych i materiałowych z Zamawiającym i Inwestorem 

Zastępczym) 

• wykonania projektu osłon stałych dla Aparatu i uzgodnienie go z Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym, 

• przekazania Inwestorowi Zastępczemu uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej na 

co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem robót:  

▪ w wersji papierowej - 3 egzemplarze,  

▪ w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz, w formacie DOC, PDF i DWG wraz z oświadczeniem, 

że jest ona wykonana zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi i obowiązującymi normami oraz zgodna z wersją papierową. W celu 

wykonania przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, Inwestor Zastępczy udostępni 

Wykonawcy dokumentację powykonawczą Obiektu w wersji edytowalnej (DWG). Inwestor 

Zastępczy wymaga, aby Wykonawca, wykorzystując przekazaną dokumentację, wykonał 

Dokumentację projektową oraz Dokumentację Powykonawczą. 

Inwestor Zastępczy dopuszcza wydruki projektów wykonawczych (tylko dla części 

przebudowywanej, niemniej jednak zakres zmian winien być naniesiony na całe rzuty 

kondygnacji w wersji edytowalnej dla każdej z przerabianych branż. 

• wykonania adaptacji pomieszczeń na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Inwestora 

Zastępczego dokumentacji wykonawczej. 

• Wykonanie całościowego projektu elektrycznego obejmującego także linię WLZ o szacowanej 

długości 250 metrów dla mocy 300 kW w wykonaniu bezhalogenowym, dopuszcza się kable WLZ 

aluminiowe. 

• Wykonanie rozdzielni elektrycznych dla zasilania gwarantowanego wg projektu elektrycznego z 

wyłączeniem doprowadzenia kabla zasilającego do Rozdzielnicy z aparatami rozdzielającymi WLZ 

z rozdzielni UPS zlokalizowanej na poziomie B1. Zakup i ułożenie kabla elektrycznego 

prowadzonego od rozdzielni UPS do rozdzielnicy z podziałem WLZ leży po stronie Zamawiającego.  

Lokalizacja rozdzielnicy z aparatami rozdzielającymi WLZ zostanie określona w projekcie 

wykonawczym obejmującym obszar objęty inwestycją z wyłączeniem pomieszczenia technicznego 
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dla pracowni, wstępnie ustalono, że będzie to pomieszczenie 0607. Rozdzielnia szafy zasilającej 

znajdować się ma w pomieszczeniu technicznym dla pracowni. 

• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej z wyłączeniem linii WLZ o której mowa powyżej. 

• dostawy i montażu Aparatu wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, zgodnie z 

parametrami opisanymi i potwierdzonymi przez wykonawcę w załączniku nr 3 do SWZ.  

• Dostawy zabudowy meblowej szczegółowo opisanej w załączniku nr 3 do SWZ. 

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia ETAPU PIERWSZEGO należy wykonać: 

ROBOTY BUDOWLANE: 

1) przeniesienie obecnych drzwi wejściowych dymoszczelnych do Zakładu Rehabilitacji 

Ambulatoryjnej w miejsce wyznaczonych pierwszych drzwi do śluzy prowadzącej do nowo 

tworzonego oddziału OISN. Dodatkowo drzwi te muszą być zaopatrzone w siłownik 

automatycznego otwierania drzwi, domofon, system Kontroli Dostępu, oraz zapewnienie 

bezpiecznej ewakuacji na wypadek alarmu bombowego/zdarzeń pożarowych (drzwi pożarowe 

w czasie alarmu pożarowego drugiego stopnia, mają pozostać w pozycji zamkniętej – jeśli były 

otwarte to powinny się zwolnić automatycznie i zamknąć samoczynnie poprzez samozamykacz, 

który jest umieszczony na każdym skrzydle drzwi pożarowych) itp. 

2) Drzwi przesuwne do śluzy mają zapewniać bezpieczną ewakuację na wypadek alarmu 

bombowego/zdarzeń pożarowych itp. 

3) utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Fizykoterapii poprzez demontaż istniejących ścian 

działowych w pomieszczeniach 0610 Magazyn Sprzętu oraz 0611 Gabinet Dietetyka i 

Psychologa, tworząc z nich jedną przestrzeń. Wykonanie w pomieszczeniu trzech otworów 

drzwiowych zgodnie z PFU oraz STWIORB, osłon w ścianach, montaż aparatu do Elektrofizjologii. 

Drzwi do pomieszczenia pracowni elektrofizjologii mają mieć szerokość minimum 130 cm w 

świetle otworu. Ponadto winny być przesuwne zlokalizowane od strony korytarza 

wewnętrznego OISN. Analiza możliwości przesunięcia drzwi w kierunku istniejącego szachtu 

(względem wskazanej lokalizacji na rzucie PFU). Pozostałe drzwi zgodnie z rzutem w PFU. 

Wszystkie drzwi do pracowni elektrofizjologii winne być drzwiami uwzględniającymi 

współczynnik przenikalności radiologicznej od urządzenia (z osłoną radiologiczną). 

4) Okna w projektowanej pracowni elektrofizjologii w ilości 3 sztuk należy zabezpieczyć folią 

szronioną, a następnie zamknąć ścianką na całej długości pomieszczenia celem wykonania 

osłony radiologicznej.  

5) demontaż ścian działowych w pomieszczeniach 0610 Magazyn Sprzętu oraz 0609 Pracownia 

Hydroterapii, Gabinet Terapii Zajęciowej, wydzielając w nich w sposób wskazany w załączniku 

trzy pomieszczenia poprzez montaż ścian oraz wykonanie otworów drzwiowych zgodnie z PFU 

oraz STWIORB. 

6) W pomieszczeniu projektowanej sterowni w PFU przyjęto wymiar okna wglądowego 1,20 x 2,60 

m. W projekcie należy przyjąć rozmiar szyby 1,00 x 2,50 m. 

7) Wzmocnienie ścian sterowni od strony przygotowania lekarzy pod montaż zawiesi na fartuchy 

ołowiane w ilości 7 sztuk. 

8) z części obecnej Sali Gimnastycznej wydzielenie tymczasowego magazynu poprzez montaż 

ściany tymczasowej oraz wykonanie otworu drzwiowego, 

9) z pomieszczenia socjalnego 0606 i toalety 0607 wydzielenie pomieszczeń poprzez podział na: 
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węzeł sanitarny dla personelu oraz pomieszczenie brudownika, wykonując nowy otwór 

drzwiowy z wejściem od śluzy przy SOR, w sposób wskazany w załączniku, 

 

WENTYLACJA I ZASILANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH 

Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych konieczny jest 

montaż nowej centrali wentylacyjnej w wykonaniu higienicznym z filtrami kieszeniowymi. Lokalizacja 

centrali na dachu budynku – szczegóły do ustalenia na etapie projektowym. Dla potrzeb projektowych 

należy przewidzieć rezerwę miejsca pod urządzenia (np. centrale wentylacyjne, nawilżacze itp.) oraz 

instalacje także dla potrzeb całego modernizowanego oddziału (utworzenie sali hybrydowej i sali 

rozrusznikowej). Należy przewidzieć zapewnienie odpowiedniej dla docelowej inwestycji mocy 

chłodniczej, cieplne i elektrycznej (zasilenie montowanych w przyszłości central - np. dodatkowy, 

indywidualny agregat chłodniczy lub wpięcie w istniejącą instalację wody lodowej – jeśli obliczenia 

projektowe potwierdzą taką możliwość). Analogicznie konieczne jest zapewnienie ciepła 

technologicznego.  

Wszystkie urządzenia (np. centrale, wentylatory, nawilżacze, nagrzewnice strefowe, presostaty, 

pompy, itp.) wpiąć do istniejącego systemu BMS budynku szpitala, zapewniając funkcjonalność 

określoną w załączniku pozostałych załącznikach. Urządzenia powinny być wyposażone w zestyk 

pożarowy umożliwiający wyłączenie/zatrzymanie w przypadku alarmu pożarowego 2 stopnia, dotyczy 

urządzeń które mają wpływ na rozprzestrzenianie się zagrożenia, np. centrale wentylacyjne, klapy 

odcinające na kanałach wentylacyjnych, itp.. 

Istniejącą centralę wentylacyjną i wentylatory lokalne należy pozostawić czynne i sprawne do obsługi 

pozostałych pomieszczeń o niższych wymaganiach sanitarnych. Należy dokonać odcięcia przewodów 

wentylacyjnych, które w związku z przebudową i montażem nowej centrali nie będą wykorzystywane. 

Należy dokonać regulacji i pomiarów wydajności po wprowadzonych zmianach.  

Wymogi instalacyjne dla pomieszczeń – wg wymogów PFU oraz obowiązujących przepisów. Zapisy PFU 

w zakresie wentylacji należy przyjąć jako wspomagające zależne od ustaleń z inwestorem.  

Należy ustalić z Inwestorem Zastępczym nazewnictwo i numerację urządzeń.  

Całość prac wymaga wcześniejszego przedstawienia do akceptacji Inwestora Zastępczego 

dokumentacji projektowej wykonanej przez uprawnionych projektantów każdej z branż oraz 

przedstawienia projektu automatyki wraz ze schematem funkcjonalnym sterowania.  

Zamawiający informuje, że projekt ma zawierać rezerwę miejsca pod kolejne centrale wentylacyjne i 

kolejne agregaty chłodu przewidziane dla całego zamierzenia tj. Utworzenie Ośrodka Interwencji 

Sercowo-Naczyniowych (stworzenie tzw. rezerwy pod II etap realizacji).  

 

Wymogi dla central wentylacyjnych (obowiązujące, zastępujące wymagania określone w PFU): 

Należy dobrać centrale w wykonaniu higienicznym zewnętrznym, które posiadają atest PZH (dla 
pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, np. bloki operacyjne), certyfikat 
EUROVENT oraz spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm dotyczących budowy central. 
 
Wymagania dla central wentylacyjnych: 

- poszycie malowane lub powlekane powłokami zabezpieczającymi przed korozją 
- podłoga wraz z szynami montażowym 
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- drzwi i ramy filtrów z uszczelkami elastycznymi  
- wanny kondensatu w komorze ssawnej pow. zewnętrznego, w chłodnicy i w wymienniku 
ciepła 
- sekcje rewizyjne z oknami kontrolnymi i oświetleniem – wymóg bezwzględny dla sekcji 
wentylatorów i filtrów 
- przepustnice aluminiowe z dodatkowym uszczelnieniem 
- izolacja cieplna/mostki cieplne: T2/TB2 
- uszczelnienia na całym obwodzie centrali 
- stabilność mechaniczna D1 lub D2 
- nieszczelność obudowy L1 lub L2 
- króćce przyłączeniowe higieniczne 
- filtry - wymiana filtra po stronie brudnej (przepływ powietrza doszczelnia osadzenie filtra) 
- wentylator z silnikiem EC lub AC z falownikami 
- powłoka wewnętrzna - blacha stalowa powlekana poliestrem lub inną powłoką 

zabezpieczającą przed korozją  

 
Wymienniki: 

- nagrzewnica - lamele ocynkowane lub miedziane, rozstaw min 2.0mm w ramie 
ocynkowanej, aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. 
- chłodnica - lamele powlekane, ocynkowane, miedziane lub oksydowane, rozstaw min 
2.5mm w ramie aluminiowej, ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej  
- węzły regulacyjne poza centralą  

 

Zamawiający informuje, że po demontażu istniejącej wentylacji wymagana będzie regulacja i pomiar 

skuteczności wentylacji pozostałej części wpiętej do starej centrali wentylacyjnej. W starej części 

instalacji nie są stosowane filtry HEPA. 

 

Zamawiający informuje, że w zakresie opracowywanego przez Wykonawcę projektu jest wybór 

optymalnej metody zapewnienia ciepła i chłodu dla centrali wentylacyjnej. Konieczne będzie 

przeliczenie hydrauliczne przez projektanta branży sanitarnej możliwości dokonania dodatkowych 

wpięć w instalację pod kątem wydajności instalacji. Wykonawca powinien założyć możliwą 

ewentualność zastosowania zewnętrznego źródła ciepła i chłodu (np. agregat, a rozwiązanie 

zabezpieczyć w możliwość całorocznej nieprzerwanej pracy instalacji, w tym rozwiązanie 

niepowodujące wyłączenia centrali lub pogorszenia parametrów temperaturowych w trakcie 

ewentualnego rozmrażania wymiennika). W przypadku, gdy w wyniku obliczeń okaże się, że wydajność 

istniejących instalacji jest niewystarczająca, należy zaprojektować i dostarczyć agregat, wyłącznie na 

potrzeby I etapu. Jednak w projekcie, należy przewidzieć miejsce na urządzenia dla pozostałych 

etapów. Jeśli wydajność istniejących instalacji okaże się wystarczająca, należy zamontować trójniki dla 

potrzeb całości inwestycji, a króćce dla potrzeb etapu II zaślepić.  

 

Zamawiający informuje, że dla kanałów wentylacyjnych nawiewnych ma zostać spełniona klasa 

szczelności C, a w przypadku kanałów wentylacyjnych wywiewnych klasa szczelności B. 

 

Zamawiający informuje, że w obiekcie stosowany jest glikol monoetylenowy 35% i z uwagi na czynności 

eksploatacyjne Zamawiający preferuje zastosowanie tego samego czynnika chłodniczego. 
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SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUTOMATYKI WENTYLACJI I SYSTEMU BMS W 

SZPITALU 

 

1. Należy zintegrować system automatyki nowoprojektowanej centrali i innych urządzeń 

wentylacyjnych z istniejącym system automatyki firmy Siemens w zakresie BMS - Desigo Insight 

oraz PLC - sterowniki PXC. 

2. Należy zintegrować system automatyki nowoprojektowanych klimatyzatorów z istniejącym 

system automatyki firmy Siemens w zakresie BMS - Desigo Insight oraz PLC - sterowniki PXC. 

3. Alarmy oraz ostrzeżenia ze sterownika PLC prezentować w module Alarm Viewer BMS - Desigo 

Insight oraz na grafikach.  

4. Grafikę obrazującą sterowane urządzenia ze sterownika PLC zobrazować w module plant Viewer 

BMS - Desigo Insight. 

5. Zmienne ze sterownika PLC zintegrować z modułem Object Viewer BMS - Desigo Insight. 

6. Kluczowe zmienne ze sterownika PLC przystosowane do zbierania trendów przez moduł Trend 

Viewer BMS - Desigo Insight. 

7. Należy wziąć pod uwagę brak dostępu do kodów źródłowych sterowników PLC aktualnie 

zlokalizowanych w obiekcie szpitala. 

8. Demontowane elementy należy usunąć również z systemów automatyki i BMS, aby nie 

generowały alarmów. 

9. Zamawiający informuje, że systemami AKPiA oraz BMS opiekuje się zarządca obiektu, tj. Nowy 

Szpital Wojewódzki sp. z o.o.  

10. Zamawiający potwierdza, że posiada loginy i hasła do edycji i konfiguracji BMS Desigo Insight. 

11. Zamawiający informuje, że nie posiada hasła oraz loginu do edycji i konfiguracji AKPiA w zakresie  

sterowników PLC Siemens.  

12. Zamawiający informuje, że w obiekcie wykorzystywany jest BMS Siemens Desigo Insight. 

Protokoły są zgodne z systemem BMS Siemens Desigo Insight.  

13. Wszystkie urządzenia nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej jak np. przepustnice, filtry, 

pompy, zawory, wentylatory, czujniki temperatury i wilgotności, jak również urządzeń 

wentylacyjnych strefowych (np. nagrzewnice, nawilżacze, filtry HEPA,) należy wpiąć do układu 

sterowania automatyki i zapewnić ich monitoring stanu pracy, awarii, pozycji, wysterowania itd. 

w programie PLC oraz wizualizacji w BMS. 

14. Przewidzieć lokalizację szafy sterującej wewnątrz budynku wraz jej zasileniem elektrycznym.  

15. Szafa sterująca wykonana w klasie szczelności co najmniej IP 55. 

16. Kable wprowadzić do szafy od dołu. 

17. Przewidzieć 20% rezerwy miejsca w szafie sterującej. 

18. Kable, trasy kablowe i rozdzielnie w wykonaniu bezhalogenowym. 
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19. Rozdzielnia automatyki metalowa malowana proszkowo. 

20. Kable sterownicze pomiarów analogowych i sterowań analogowym ekranowane. 

21. Sterownik PLC z komunikacja TCP/IP backnet. 

22. Szafę sterującą umieścić w chłodzonym pomieszczeniu lub wyposażyć w wewnętrzną klimatyzację 

szafy sterującej.  

23. Zaprojektować urządzenia o odpowiedniej klasie IP dla urządzeń pracujących w warunkach 

zewnętrznych oraz odporne na promieniowanie UV. 

24. Przewidzieć miejsce zabudowy nawilżaczy z ergonomicznym dostępem. 

25. Zapewnić ergonomicznym dostęp do urządzeń nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej oraz 

innych urządzeń wymagających okresowych przeglądów i obsługi technicznej jak zawory, pompy, 

rozłączniki, filtry. 

26. Zapewnić rozłączniki remontowe przy urządzeniach zasilanych napięciem 230V/400V 

(Ograniczona przestrzeń na dachu). 

27. Wykonać schemat technologiczny układu automatyki. 

28. Wykonać listę sygnałów wejść i wyjść sterowania DI, DO, AI, AO itd. 

29. Szczegółowy schemat elektryczny szafy sterującej centralą wentylacyjną w wersji papierowej oraz 

elektronicznej (.pdf i wersja edytowalna). 

30. Aktualny program PLC w wersji edytowalnej należy przekazać Inwestorowi Zastępczemu (kody 

źródłowe) 

31. Nowoprojektowane klimatyzatory przystosowane do pracy całorocznej lato/zima. 

32. Węzeł ciepła i chłodu dla nowoprojektowanych central wentylacyjnych zlokalizować na zewnątrz 

centrali z ergonomicznym dostępem dla obsługi i zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem 

warunków zewnętrznych. 

33. Centrale wentylacyjne powinny utrzymywać stałe zadane temperatury z możliwością ograniczenia 

od góry jak i od dołu. 

34. Centrale wentylacyjne powinny utrzymywać stałe zadane wilgotności z możliwością ograniczenia 

od góry jak i od dołu. 

35.  Centrale wentylacyjne powinny utrzymywać zadany wydatek powietrza w przypadku zabrudzenia 

filtrów.  

36. Możliwość wprowadzenia harmonogramów czasowych tygodniowych oraz wyjątków. 

37. Każde urządzenie kontrolowane przez plc powinno mieć możliwość ręcznego sterownia z 

rozdzielnicy (przełączniku piórkowe) oraz z poziomu BMS. 

38. Stan urządzeń sygnalizować przez lampki na elewacji szafy sterującej oraz odpowiednie grafiki z 

poziomu BMS. 

39. Trwale i jednoznacznie oznaczyć wszystkie przewody i kable zgodnie z projektem szafy sterującej. 

40. Zawory 3 drogowe dla układów nagrzewnic i chłodnic Sauter typu BUN obecny standard na 

szpitalu. 
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Dla wszystkich urządzeń zamontowanych w ramach instalacji konieczność monitorowania i sterowania 

stanów alarmu, pracy, wysterowania (jeśli dotyczy), ręcznego wysterowania, zadania progów 

granicznych (min i max), tryb pracy (auto/ręczny): 

a) filtry HEPA – osobne sygnały przekroczenia zadanej starty ciśnienia dla każdego pomieszczenia, w 

którym są zamontowane  

b) nawilżacze strefowe – sterowanie z szafy rozdzielni automatyki, sygnał start/stop, wysterowanie, 

pomiar wilgotności w kanale nawiewnym i wywiewnym – i sterowanie na podstawie wartości 

zadanej w BMS i szafie automatyki, awarie, wartości graniczne dla wilgotności w kanale 

nawiewnym i wywiewnym, tryb pracy (auto/ręczny) 

c) nagrzewnice strefowe - sterowanie z szafy rozdzielni automatyki, sygnał start/stop, 

wysterowanie, pomiar temperatury w kanale nawiewnym i wywiewnym – i sterowanie na 

podstawie wartości zadanej w BMS i szafie automatyki, awarie (w tym monitorowanie 

zabezpieczeń elektrycznych), wartości graniczne dla wilgotności w kanale nawiewnym i 

wywiewnym, tryb pracy (auto/ręczny)  

d) klimatyzatory– wizualizacja parametrów w BMS (praca, awaria, temperatura aktualna, 

temperatura zadana), tryb pracy (wentylacja, grzanie, chłodzenie), sygnał start/stop, sterowanie 

z BMS oraz z pilota 

e) centrala wentylacyjna: 

sterowanie centrali zintegrowane z systemem SAP wraz z wizualizacją sygnału z SAP, możliwość 

ustawiania harmonogramów czasowych (np. tryb normalny, tryb eko, tryb stop). Praca start/stop, 

auto/ręka, 

przepustnice – tryb pracy (auto/ręczny), praca/awaria, zamknięcie w przypadku wyłączenia 

centrali, otwórz/zamknij 

nagrzewnica wodna –  temperatura za nagrzewnicą, zabezpieczenie przed zamarzaniem (frost i 

utrzymanie minimalnej temperatury czynnika na powrocie – także w przypadku postoju centrali), 

pomiar temperatury czynnika na powrocie,  

sterowanie zaworu 3-drogowego: (auto/ręka), otwórz/zamknij/procent wysterowania), 

 pompa obiegu grzewczego: auto/ręka, start/stop, praca/awaria, awarie (w tym monitorowanie 

zabezpieczeń elektrycznych) 

chłodnica (jeśli wodna) – sterowanie zaworu 3-drogowego: (auto/ręka), otwórz/zamknij/procent 

wysterowania), 

 pompa obiegu chłodzenia: auto/ręka, start/stop, praca/awaria, awarie (w tym monitorowanie 

zabezpieczeń elektrycznych), 

wentylator nawiewny – praca/awaria, start/stop, wysterowanie procentowe, regulacja obrotów 

wentylatora np. na podstawie zadanej wartości według czujnika różnicy ciśnienia tłumika 

nawiewnego w celu utrzymania zadanej wartości strumienia wentylującego, awarie (w tym 

monitorowanie zabezpieczeń elektrycznych i termoelementu zabezpieczającego silnik przed 

przegrzaniem i zmianą napięcia w sieci, braku sprężu wentylatora, awaria falownika),   

wentylator wywiewny – praca/awaria, start/stop, wysterowanie procentowe, regulacja obrotów 

wentylatora np. na podstawie zadanej wartości według czujnika różnicy ciśnienia tłumika 

wywiewnego lub czujnika ciśnienia statycznego w części ssawne kanałów wywiewnych w celu 

utrzymania zadanej wartości strumienia wentylującego, awarie (w tym monitorowanie 

zabezpieczeń elektrycznych i termoelementu zabezpieczającego silnik przed przegrzaniem i 

zmianą napięcia w sieci, braku sprężu wentylatora, awaria falownika),   
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filtry – zadziałanie presostatu (osobne dla każdego typu filtra) 

glikolowy odzysk ciepła - temperatura za wymiennikami, zabezpieczenie przed szronieniem 

wymiennika (presostat),  

pompa odzysku glikolowego – auto/ręka, start/stop, praca/awaria, awarie (w tym 

monitorowanie zabezpieczeń elektrycznych) 

f) wentylator towarzyszące   – sprężenie działania z działaniem centrali wentylacyjnej (w celu 

zapobiegnięcia zmiany układu ciśnień), sygnały praca/awaria, tryb pracy (auto/ręczny), sygnał 

start/stop,  

g) agregat chłodniczy – praca/awaria 

 

Dla każdego urządzenia konieczne zamontowanie przełącznika ręcznego sterowania (przełącznik 

piórowy - auto/praca/0).  

 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Projekt budowlany winien zawierać kompleksowe rozwiązanie dla nowo tworzonego Ośrodka 

Interwencji Sercowo-Naczyniowej. Zapotrzebowanie na moc gwarantowaną szacuje się na poziomie 

300 kW. Zasilanie podstawowe dla przebudowywanego obszaru zostanie określone w projekcie 

wykonawczym, który jest w zakresie przedmiotowego postępowania. Wstępnie ma być to istniejąca 

rozdzielnica RP/RPU-3-0.4, ale może okazać się, że będzie potrzeba jej rozbudowa lub wykonanie 

dodatkowej rozdzielnicy. Zasilanie dla projektowanej centrali wentylacyjnej dla przebudowywanego 

obszaru zostanie określone w projekcie wykonawczym, który jest w zakresie przedmiotowego 

postępowania. 

 

 

INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 

 

Z uwagi na brak możliwości dołożenia do szafy FD4 więcej niż 4 punkty sieciowe, konieczny jest zakup 

dodatkowego przełącznika (min. 24 portowego) wg poniższej specyfikacji: 

Przełącznik wielowarstwowy   L3 

Typ przełącznika   Zarządzany 

Łączność 

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet   24 

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ   Gigabit Ethernet (10/100/1000)   

Liczba portów SFP   4 

Liczba portów SFP +   2 

 

HP 5500-24G-PoE+-4SFP HI Switch w/2 Slt (kod produktu: JG541A) jest to zarządzalny przełącznik 

wielowarstwowy L3 z typem przełącznika Managed network switch. Proponowany produkt został 

wyposażony w 24 portów, podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000), 

4 slotów Modułu SFP oraz 2 slotów Modułu SFP+. Przekazywanie audycji danych w przełączniki odbywa 

się dzięki przepustowości rutowania/przełączania 176 Gbit/s z przepustowością 130.9 Mpps. 

Urządzenie HP 5500-24G-PoE+-4SFP HI Switch w/2 Slt (kod produktu: JG541A) jest stackowalne, co 

oznacza, że na wybrany przełącznik można postawić inne/dowolne urządzenie. Pojemność pamięci 
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wewnętrznej modelu HP 5500-24G-PoE+-4SFP HI Switch w/2 Slt wynosi 1024 MB z wielkością pamięci 

flash 512 MB. 

W zakresie Kontroli Dostępu KD obecnie brakuje licencji w programie SIPASS na dodatkowe punkty. W ramach 

zadania zachodzi konieczność wykonania takiego punktu. 

 

SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE SSP I DSO zostają wyłączone z opracowania. Opracowywany system 

SSP kończy się na czujniku dymu, module sterującym i przycisku ROP.  

W Projektach Wykonawczych branżowych muszą być wskazane przez Wykonawcę między innymi: 

- lokalizacje klap pożarowych,  

- przejść wentylacyjnych, 

- siłowniki na drzwiach, 

- podobne urządzenie przeciwpożarowe, które będą sterowane przez SSP. 

 

System sygnalizacji pożarowej kończy się na module sterującym urządzeniem przeciwpożarowym lub 

innym. Elementy infrastruktury budowlanej takie jak klapy pożarowe, siłowniki na drzwiach, centrale 

wentylacyjne, itp. powinny być wyposażone w styk pożarowy lub mieć wyprowadzone przewody/styki 

umożliwiające wpięcie okablowania sterującego z modułu systemu sygnalizacji pożarowej. 

 


