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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa zadania

Nazwa przedsigwzigcia”
»Remont zbiornikow retencyjnych w lesnictwie Przylesie — nr inw. 224/1703”

Lokalizacja:

Istniejgce $rodlesne zbiorniki wodne wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi,
projektowane do remontu, zlokalizowane sg na terenie leSnictwa Przylesie — nr inw.
224/1703, na dzialce o nr ewid. 416/235 obreb Grabiszyce Dolne gmina Le$na, powiat
lubanski.

Nazwa Zamawiajacego:

Skarb Panstwa - Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Swieradow

ul. 11 listopada 1, 59-850 Swieradow Zdroj

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji inwestycji ,,Remont zbiornikow retencyjnych w lesnictwie Przylesie — nr inw.
224/1703”. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania, wspdlne dla
Robot objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami:
SST 1 — Roboty przygotowawcze, pomiarowe
SST 2 — Roboty rozbidrkowe
SST 3 — Roboty ziemne
SST 4 — Konstrukcje zelbetowe i betonowe
SST 5 — lIzolacje
SST 6 — Roboty malarskie
SST 7 — Rury, armatura
SST 8 — Porgcze, elementy stalowe
SST 9 — Wzmocnienie podloza geokratg komorkowa
SST 10 — Umocnienia kamienne
SST 11 — Obsiew, humusowanie
SST 12 — Palisady drewniane
SST 13 — Elementy drewniane
SST 14 - Bentomata

Zakres robot budowlanych:

Przedmiotem przedsiewzigcia jest remont istniejacych $rodlesnych  zbiornikow
retencyjnych wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, zlokalizowanych na terenie
lesnictwa Przylesie — nr inw. 224/1703, na dzialce o nr ewid. 416/235 obrgb Grabiszyce
Dolne gmina Les$na, powiat lubanski (rys. 1, 2). Zbiorniki o powierzchni tacznej lustra wody
F =0,31 ha w tym:

— zbiorniknr 1 -F =0,19 ha

— zbiorniknr2—-F =0,12 ha
i glebokosci sredniej hg = 0,70 - 0,90 m (od naturalnej powierzchni terenu). Zasieg
oddzialywania zbiornikOw nie wykracza poza granice dziatki na ktérej urzadzenie wodne jest
zlokalizowane (dziatka o nr ewid. 416/235 obreb Grabiszyce Dolne gmina Le$na),
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a wlascicielem ww. dziatki jest Wnioskodawca tj. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Swieradow. Potrzeba wykonania robot remontowych zbiornikéw
1 obiektow funkcjonalnie zwigzanych ze zbiornikami (groble ziemne, mnich upustowo —
pietrzacy, przelew powierzchniowy w grobli z rurg spustowa) sa wynikiem destrukcyjnego
dziatan 1 bytowania bobrow na tym terenie.

Zakres planowanych robét remontowych obejmuje:

wyprofilowanie (otworzenie) skarp zbiornikow do pochylenia ok 1: 1,5 — 1:2 wraz
dogeszczeniem 1 lokalng naprawg wyrw i1 ubytkow w skarpach spowodowanych przez
bobry,

remont 1 doggszczenie grobli ziemnych zbiornikow wraz z lokalng naprawg ubytkow
w skarpach grobli spowodowanych przez bobry,

zabezpieczenie skarp zbiornikow oraz skarp i korony grobli siatkg stalowa, przed
destrukcyjnym dziataniem bobréw,

odtworzenie umocnien biologicznych skarp zbiornikoéw i skarp i korony grobli
poprzez humusowanie,

naprawe¢ uszkodzonego mnicha upustowo - pietrzacego ze zbiornika nr 2
zlokalizowanego w grobli ,,B” wraz z odtworzeniem uszczelnienia grobli w rejonie
budowli oraz naprawa umocnien kamiennych na wlocie i wylocie budowli,

naprawe przelewu powierzchniowego w grobli ,,A” pomigdzy zbiornikami nr 1
(gérny) 1 nr 2 (dolny) w formie bruku kamiennego na betonie wraz z naprawg rury
spustowej ze zbiornika nr 1 usytuowanej w korpusie grobli,

uporzadkowanie terenu robot.

Parametry techniczne obiektow:

Podstawowe parametry techniczne zbiornikoéw po remoncie:

powierzchnia catkowita lustra wody - F = 0,31 ha, w tym:
o zbiornik Nr1-F=0,19 ha
o zbiornik Nr2 - F=0,12 ha
glebokos¢ srednia zbiornikow:
o zbiornik Nr1 —hg=0,70 m
o zbiornik Nr 2 —hg, = 0,90 m
maksymalny poziom lustra wody w zbiornikach:
o zbiornik Nr 1 —279,50 m n.p.m.
o zbiornik Nr 2 — 278,00 m n.p.m.
nachylenie skarp - 1:1,5+1:2
umocnienia skarp — biologiczne.

Podstawowe parametry grobli ,,A” po remoncie:

dhugos¢ — 24,0 m
szeroko$¢ korony —b =3,0m
rzedna korony — 280,10 m n.p.m.
pochylenie skarp:
o od strony zbiornikanr 1 —1: 2
o od strony zbiornikanr2—-1:1,5
konstrukcja — ziemna
umocnienie skarp - biologiczne
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Podstawowe parametry grobli ,,B” po remoncie:
— dhugos¢ — 50,0 m

szerokos$¢ korony —b =3,0m

rz¢dna korony — 278,60 m n.p.m.

pochylenie skarp:
o skarpa odwodna — 1: 2 (od strony zbiornika nr 2)
o skarpa odpowietrzna—1: 1,5

konstrukcja — ziemna

umocnienie skarp - biologiczne

Podstawowe mnicha upustowo — pigtrzacego w grobli ,,B” (po remoncie):
— wymiary stojaka (w rzucie) - 1,60 x 1,20 m
— konstrukcja stojaka — zelbetowa
— rzedna dna stojaka — 275,80 m n.p.m.
— $rednica rury lezaka — DN 300 mm
— dhugosc¢ rury lezaka — ok. 7,50 m
— rzgdna dna rury lezaka na wylocie — 275,60 m n.p.m.
— $rednica rury doprowadzajacej — DN 300 mm
— dlugosc¢ rury doprowadzajacej — 4,0 m
— rzg¢dna dna rury doprowadzajacej na wlocie — 276,00 m n.p.m.

Podstawowe parametry przelewu z rurg spustowa w grobli ,,A” po remoncie (naprawie):
— rzedna korony przelewu — 279,50 +~ 279,45 m n.p.m.
— szerokos$¢ korony przelewu — 0,50 m.
— umocnienie korony przelewu — kamienne (bruk na betonie)
— $rednica rurociggu spustowego — DN 250 mm
— dhugos¢ rurociggu spustowego — ok. 10,0 m,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

e Odwodnienia
Wszystkie projektowane budowle przewiduje si¢ posadowi¢ w wykopach o bezpiecznym
nachyleniu skarp lub wykopach ubezpieczonych, na podtozu odwodnionym.

e Drogi technologiczne (tymczasowe)
Projekt nie przewiduje wykonania tymczasowych drog technologicznych na obiekcie, Dojazd
do remontowanych budowli istniejaca droga lesna oraz po terenie.

e Roboty tymczasowe
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie oznakowanie i1 zabezpieczenie robot
budowlanych.

e Zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Ochrona przed skazeniem srodowiska (pyty, gazy, paliwa itp.)

o Ochrona instalacji i urzqdzen podziemnych,

o Obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperow roboczych.
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1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgce $rodlesne zbiorniki retencyjne wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi,
zlokalizowane sa na terenie lesnictwa Przylesie — nr inw. 224/1703, na dzialce o nr ewid.
416/235 obreb Grabiszyce Dolne gmina LeSna, powiat lubanski. Zbiorniki o powierzchni
facznej lustra wody F = 0,31 ha w tym:

— zbiornik nr 1 -F=0,19 ha

— zbiorniknr2—-F=0,12 ha
i glebokosci sredniej hg, = 0,70 - 0,90 m (od naturalnej powierzchni terenu). Teren przylegly
do zbiornikéw stanowi teren lesny. Teren przedsigwzigcia jest wolny od infrastruktury
technicznej podziemnej jak i nadziemnej.

1.4.2. Infrastruktura techniczna oraz uktad komunikacyjny na terenie przedsiewziecia

Teren przedsiewzigcia jest wolny od infrastruktury technicznej podziemnej jak
i nadziemnej. Uktad komunikacyjny na terenie po remoncie obiektu, pozostanie bez zmian.

1.4.3. Warunki geotechniczne

Budowe geologiczng rozpoznano do glebokosci 4,0 m p.p.t. Przewiercone grunty sa
gruntami rodzimymi, mineralnymi. Czwartorzgd na obszarze badan wystepuje w postaci glin
zwatowych. Powierzchniowa warstwe stanowig grunty spoiste reprezentowane przez gliny
pylaste, gliny piaszczyste z domieszka glin pylastych, namuly gliniaste oraz pospotki.
Szczegdtows budowe geologiczng przedstawiono na kartach i przekrojach geologicznych.

Grunty rodzime zaklasyfikowano do pi¢ciu warstw geotechnicznych:

Warstwa Bl — to material §rednio spoisty — gliny pylaste oraz gliny pylaste zwigzte barwy
brazowej, brazowo — szarej oraz jasno szarej, wilgotne o wilgotnosci naturalnej W, = 20,70 —
19,56%, gestosci objetosciowej p = 2,00 — 2,10 [t/m®] wystepujace w stanie polzwartym
o stopniu plastycznosci [ < 0,00 kacie tarcia wewnetrznego ¢=22,0° oraz spdjnosci
cy = 40,00 [kPa]. Sg to grunty typu ,,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty
morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa B2 — to material $rednio spoisty — gliny piaszczyste barwy szaro — brazowej,
bragzowe, wilgotne o wilgotnosci naturalnej W, = 12,0 %, gestosci objetosciowe]
p = 2,20 [t/m3] wystepujace w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
I.= 0,10 kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 20,1 oraz spdjnosci c¢,=35,48 [kPa]. Sa to grunty typu
,,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa B3 — to materiat $rednio spoisty — gliny, gliny piaszczyste z domieszka glin
pylastych, gliny pylaste, barwy bragzowo — szarej, jasnoszarej, ciemnobrgzowe;, brqzoweg,
wilgotne o wilgotnosci naturalnej W, = 14,98%, gestosci objetosciowej p = 2,20 [t/m’]
wystepujace w stanie twardoplastycznym oraz plastyczny o stopniu plastycznosci
IL = 0,20 — 0,30 kacie tarcia wewnetrznego ¢=18,3° oraz spojnosci ¢y, = 31,54 [kPa]. Sg to
grunty typu ,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe
nieskonsolidowane.
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Warstwa | — to material niespoisty — pospétki, barwy ciemnobragzowej, wilgotne o
wilgotnoéci naturalnej W, =~ 12,0 %, gestosci objetosciowej p = 1,90 [t/m’] $rednio
zageszczone o stopniu zageszcezenia Ip = 0,50 kacie tarcia wewnetrznego ¢=38,5°.

Warstwa Nmg — to material spoisty — namul gliniasty barwy ciemnoszarej, czarnej wilgotny
o wilgotnosci naturalnej W, = 26,11 — 23,31% gestosci objetosciowej p=1,90 [t/m’]
wystepujace w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, =0,00 — 0,10 kacie tarcia
wewnetrznego ¢ ~ 5,0 oraz spojnosci ¢y = 10,0 [kPa]. Sa to grunty typu ,B” — inne grunty
spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane.

1.4.4. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
I dwa komplety Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. W razie
potrzeby aktualizacji uzgodnien i decyzji, obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy roboét i
jest on w ramach ceny kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania
punktow geodezyjnych (reperéw) sieci panstwowej zlokalizowanej w rejonie obiektu
budowlanego oraz odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie Zrodlo energii elektrycznej (agregat
pradotworczy). W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu
tablice informacyjne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia reperow panstwowych i roboczych, nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cene kontraktows. Wszelkie
ryzyko zwigzane z realizacja robot i szkdd na obszarze zagrozonym podtopieniami ponosi
Wykonawca.

1.4.5. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji 1
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonaweca jest
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odpowiedzialny za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji
naziemnych jak i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w trakcie przekazania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za
uszkodzenia obiektéw na terenie budowy, spowodowane jego dzialaniami przy realizacji
robot. Wykonaweca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci
Wykonawca robot powiadomi zainteresowane strony o terminie i zakresie
realizowanych prac budowlanych, w szczegolnosci wlascicieli i uzytkownikow dzialek
objetych przedsiewzieciem i przyleglych do obiektu.

1.4.6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bgdzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ si¢ do
przepisOw 1 normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska, na placu budowy i1 poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska
i otoczenia czynnikoéw zwigzanych z wykonywaniem robot. W okresie trwania budowy
1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych 1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaniedbania w w/w zakresie. Stosujac si¢
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwo$cig powstania pozaru.
Wywo6z gruzu i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywaé si¢ na sktadowiska
przystosowane do odbioru takich odpadow. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z przepisami wykonawczymi. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty wywozowe.

1.4.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczgciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz” (jesli jest wymagany), na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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uwzgledniajgec rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401] oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. z
1997 r. Nr 169 poz. 1650]. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
wynikajacych z w/w rozporzadzen nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

Wykonawca robdt ma obowigzek przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich i odpowiednio oznakowaé. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez swoich
pracownikow.

1.4.8. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu

Do Wykonawcy nalezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robot
prowadzonych w ciggu drég lesnych.

1.4.9. Ogrodzenie placu budowy

Z uwagi na charakter prac (roboty powierzchniowe) nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
- utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego sktadowania materialow i elementéw budowlanych,
- utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy,
- wlasciwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy.

1.4.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czysto$ci drog publicznych przy wyjezdzie
z terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia zwigzane z wywozem | przewozem gruntu
I gruzu nalezy na biezgco usuwac z jezdni.

1.5. Nazwy i kody: grup robot, klas roboét i kategorii robot

Przedmiotowa inwestycje zakwalifikowano do robot budowlanych ,,Budowa obiektow
gospodarki wodnej” dla ktorych kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien wynosi:
45240000-1, grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Uzyte w Specyfikacjach Technicznych
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktérych
poruszajg si¢ srodki transportowe 1 sprz¢t, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

e Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajagca na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i koncowych, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe. Sklada sie w
szczegoOlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku prowadzenia rob6t. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez
uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi
czegsciami dokumentacji powykonawczej sg: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
protokoty badan, atesty, certyfikaty jakos$ci, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne,
gwarancje na materialy 1 urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN oraz protokoty z préb,
rozruchow i szkolen jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg 1 projektantem.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbioér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje po podmiotach
wladajacych siecia.

Inspektor nadzoru — osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajgcego, umocowana w
jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkow
wymienionych w art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce,
umocowana do realizowania praw 1 obowigzkéow w art. 22 1 23 Prawa budowlanego,
wyznaczona i upowazniona pisemnie przez Wykonawce do reprezentowania na terenie
budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacja, jakoscig, terminami 1
technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektoweyj.

Inwestor — Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy — wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane, jak rowniez tworzywa sztuczne 1
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg 1
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, speiniajace
wymagania ustawy o systemie oceny zgodno$ci z 30 sierpnia 2002 r. W zakresie
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materiatdw budowlanych speiniajgce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Przeszkoda naturalna - clement $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
prowadzeniu prac budowlanych,

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo
obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Odbior czeSciowy robét budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbidr czegsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”. Na
odbiorze czeSciowym obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie
jak przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, polegajacych na
protokolarnym przyjeciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub
grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora,
ale nie bgdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terenow
przylegltych wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1
zestawieniem 1ilo$ci jednostek przedmiarowych robot budowlanych, okre§lony na
podstawie dokumentacji projektowe;.

Aprobata techniczna — jest to pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymaganh
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktéorych wyrob budowlany jest stosowany.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze rozporzadzenia wiasciwych Ministrow.

Atest — $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakos$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo — badawcze.

Certyfikat zgodnoS$ci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.
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e Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela
lub importera, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami WE.

e Kosztorys inwestorski — kosztorys wyceniony wg przedmiaru robot, wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych, okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389].

e Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu, stanowigcym
integralna cato$¢.

2. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlach moga by¢ stosowane wytacznie wyroby o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okre$lonymi w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca robot
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub normami europejskimi. Kierownik
budowy jest zobowigzany przez okres wykonania robot budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane instalowane
w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
sposoOb 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych.
Ewentualne okreslenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w dokumentacji
projektowej 1 SST stanowi przykladowe okreslenie wiasnosci parametrycznych i nie stanowi
sugestii koniecznosci ich stosowania. Ilekro¢ taka sytuacja wystgpi, nalezy przez to rozumieé,
ze towarzysza im stowa ,lub réwnowazne” co oznacza, ze dopuszczane sg wyroby o
parametrach rownowaznych lub lepszych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
usuni¢ciem 1 niezaptaceniem
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2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Sktadowanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami SST. Jest on upowazniony do
pobierania probek i badania probek materiatu w calu sprawdzenia jego wlasnosci. Wyniki
tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatlow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materialow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materiatdow z wymogami podanymi w SST.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wlasciwos$ci przewidzianych do uzycia materiatdéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
SST, nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowna w budownictwie

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych jezeli:

e oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo z europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

e albo umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

e albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik Nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zamawianych materiatow 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajagce wyrdb do stosowania
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetniaja
wymagania SST i dokumentacji projektowej.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentdw, materiatow, urzadzen
1 ich elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na przepisy ustawy Prawo
zamoOowien publicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub co najmniej
rOwnowazny, inny wyrob spetniajacy wymogi techniczne i jakoSciowe oraz posiadajacy
wlasciwos$ci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumentacji projektowej, z preferencja
parametrow korzystniejszych speiniajacych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne i
techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajace wiasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi
okreslone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot wskazania pochodzenia wyrobow shuza okresleniu
standardow cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktory powola si¢ na rozwigzania
rownowazne do opisywanych jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu jaki nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonanych robdt i $rodowisko. Sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot. Sprzgt wykorzystany przez
wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie
BHP. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢é transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speinia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog 1 placow, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wlasciwych organéw co do przewozu
nietypowych tadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
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Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP, przepisami planu ,,bioz” oraz przepisami o ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy i drogach technologicznych.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popelnionego przez
Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gidwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje. Roboty pomiarowe na obiekcie powinny by¢ oparte o istniejgcg sie¢ reperow
panstwowych, ktérych pozyskanie lezy w gestii Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materiatow, elementow budowlanych, elementow robot, wyboru sprzetu
i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w
normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz W
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosié¢
bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstugi geodezyjnej
budowy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg. Wykonawca
zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozona przez geodete. Budowa musi podlegac
obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekaza¢ pisemnym protokotem, przy udziale
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osob trzecich w zalezno$ci od potrzeb.
Prowadzenie robot nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezb¢dne doswiadczenie.

5.1.1. Wymagania ogolne wobec Wykonawcy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy budowa¢ w sposob
okreslony w przepisach techniczno — budowlanych oraz z godnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac speilnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do
zawalenia calego obiektu lub jego czesci, znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej
wielkosci, uszkodzenia czgséci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztalcen elementéw nosnych konstrukcji, uszkodzenia na
skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywolanej przyczyny.
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e bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac
zachowanie nosnos$ci konstrukcji przez zatozony okres czasu, ograniczenie powstania i
rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
ognia na sgsiednie obiekty, mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub
ich ratowania w inny sposob, bezpieczenstwo ekip ratowniczych,

e bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkow jak: posliznigcia, upadki zderzenia, porazenia pradem
elektrycznym obrazenia w wyniku usterki urzadzen,

e odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony $srodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny , zdrowia ludzi a
takze Srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku wydzielania si¢ gazow toksycznych,
obecnosci czgstek lub gazow w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby.

5.1.2. Wymagania ogolne dotyczgce realizacji przedsiewziecia

Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy w szczegdlnosci spetnic¢ nizej wymienione wymagania:
e wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéow i pod statym nadzorem technicznym (kierownika
budowy),

e w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje
warunkujace dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczeg6lnosci: ,,Sanepidu”
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego.

o wszelkie watpliwosci powstale w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w
czasie realizacji przedsiewziecia nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasniaé z jej
autorami,

e zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone
jedynie za zgoda Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Projektanta.

5.2. Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na
Projekt zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujagcymi PN oraz
wymogami producentow materiatow 1 urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwej jakoSci robot nalezy rygorystycznie przestrzegad
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.
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5.3. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii 1 montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory wyniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie shuzyt réwniez
pomoca Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci
konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zalozonej
przez geodete. W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez Wykonawce, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow na swoj koszt.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi oraz ustawowymi o porzadku publicznymi utrzymaniu czystosci na terenie

gminy.
5.6. Wykonanie podsypek

Do wykonania podsypek zwirowych pod obiekty budowlane nalezy wykorzysta¢ Kruszywa
mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastgpujace wymagania:
zawarto$¢ frakeji 0 > 2 mm - ponad 30 %
zawartos¢ frakeji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %
zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %
wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajagcych je  przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy
frakcji). Zakres robot obejmuje:

e wyrdwnanie podloza,

e rozscielenie 1 wyro6wnanie podsypki do projektowanej grubosci.

5.7. Zamkniecia szandorowe

Zamknigcia szandorowe budowli wykona¢ z belek szandorowych drewnianych debowych
w okuciach stalowych. Wymiary belek w poszczegdlnych zamknigciach okresla projekt.
Drewno na belki szandorowe zaimpregnowal preparatem przeciwgrzybicznym. Belki
szandorowe montowac recznie w prowadnicach zamknie¢, z zachowaniem przepisow BHP
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6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materiatow 1
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 badania
materiatbw 1 robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i plany zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymogami norm. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu
przedstawi Inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymagania norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udost¢gpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.2. Pobieranie préobek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma
obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore watpliwos¢ co do
jakosci. Probki dostarczone do badan przez Wykonawce beda odpowiednio oznakowane i
opisane. Koszty wykonania dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego SST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wykonawca bedzie
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przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek 1 badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane,
a sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
1 ktore spelniaja wymogi ST).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumentacja budowy

Protokoét przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce. Pozwolenie na budoweg lub zgloszenie budowlane wraz

z zalaczong dokumentacja projektowa oraz dziennik budowy przekazywane s3 Wykonawcy

wraz z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

- pozwolenie na budowg lub zgtoszenie budowlane wraz z zatacznikami,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

- operaty geodezyjne,

- ksiagzke¢ obmiaréw robot,

- w przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organéw. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru
oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie
oraz przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez wykonawce. Dokumenty te stanowia
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zataczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Ksigzka obmiaru robdt stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym — umownym Wykonawcy i wpisuje do
Ksigzki obmiaru. Ksigzke obmiaru robdt nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku ustalenia w
umowie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot. Spis dziatéw przedmiaru
robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt w danym obiekcie wg Wspdlnego
Stownika Zamowien.

Ogoblne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem Kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie
powinno nastagpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiardéw
wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robot ulegajacych zakryciu, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektow. Jakikolwiek blad lub opuszczenie (przeoczenie w iloSciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajagcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Dhugos¢ pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdluz
linii osiowej i podawaé w [m], objetosci w [m?], powierzchnie [m?] a urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakow
po przecinku. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, b¢da wazone w kilogramach lub
tonach.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda
przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robdt zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robét:

e jednostka obmiarowa wykopow jest 1 m® [m?]

e jednostka obmiarowa nasypow jest 1 m® [m®]

e jednostkg obmiarowa betonu jest 1m?® wykonanych konstrukeji zelbetowych zgodnie z

dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie,

e jednostka obmiarowg zbrojenia jest 1 tona — do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo$¢ zmontowanego zbrojenia tj. taczng dhugos$¢ pretow poszczegodlnych
$rednic, pomnozona przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wickszych od wymaganych w projekcie.
jednostka obmiarowa ubezpieczen kamiennych jest 1 m*® kamienia,
jednostka obmiarowa umocnien betonowych, humusowania i darniowania jest 1 m?
jednostkg obmiarowa rurociggdéw jest 1 metr,
jednostka obmiarowa zamknie¢ szandorowych jest 1 m?,
jednostka obmiarowa utozenia Geowldkniny, geomembrany, bentomaty, geokraty
jest 1 m?,

e jednostka obmiarowa poreczy jest 1 m,

8. Odbiér roboét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:

- odbior czesciowy,

- odbior etapowy,

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior czesciowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Roboty do
odbioru czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktory dokonuje odbioru. Odbiér robot czesciowych
polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Protokoty z tych odbioréw, w
koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnos$nie spelnienia warunku mozliwosci
przystapienia do odbioréw koncowych. W poszczegdlnych odbiorach czgsciowych
obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze
koncowym.

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.o. str. 24



Remont zbiornikéw retencyjnych w lesnictwie Przylesie — nr inw. 224/1703
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior etapowy: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére stanowig catos¢
technologiczng.
Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci 1 jakosSci
robot, ktore w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbior koncowy:
Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w doniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci oraz zgodnosci wykonania
robot. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcge wpisem do dziennika budowy oraz bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Odbior koncowy robot
nastagpi w terminie nie przekraczajacym terminu wyznaczonego na zakonczenie robot w
umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Kierownika budowy, sporzadzajac protokoét odbioru robot
budowlanych oraz zgloszonych wad i1 usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych 1 poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub rob6t uzupetiajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa i1 specyfikacje techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne 1 trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.
Po odbiorze budowlanym nalezy zgtosi¢ zakonczenie robdt budowlanych do wilasciwego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kary, za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego, okresla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Odbior po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rekojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonujg odbioru ,,po okresie rekojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
- umowy o wykonaniu robot budowlanych,
- protokotu odbioru koncowego robaét,
- dokumentow potwierdzajacych ewentualne usuniecie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz
potwierdzenia ich usunigcia (jezeli byty zgtoszone)
- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz
potwierdzenia usunigcia tych wad,
- innych dokumentéw niezbednych do dokonania czynnosci odbioru.
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) - polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie rekojmi oraz
wad zaistnialych w okresie gwarancji.
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8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
Zz dokumentacja projektowg warunkami pozwolenia na budoweg lub zgloszenia oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét,

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- program zapewnienia jako$ci, o ile byl wymagany,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji np. przelozenie
instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
instalacji,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz wspotrzedne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz dziatek itp.,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Calos¢ materiatow ma by¢ przekazana Zamawiajacemu, co najmniej w wersji potwierdzonej

za zgodnos$¢ z oryginatem oraz w tlumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza

winna zawiera¢ szczegotowy spis zawartosci przekazywanych dokumentow oraz winna by¢
przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach itp.

9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkowa lub kwota
oferowanej pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci wymagania i
badania sktadajacej si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST lub w dokumentacji
projektoweyj.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza, z zastrzezeniem zmian okreslonych dla etapow
realizacji w umowie, mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa. Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie
protokotu odbioru robdt. Przy dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w
umowie pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i
koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:

Projekt wykonawczy ,, Remont zbiornikow retencyjnych w lesnictwie Przylesie — nr inw.
224/1703— ,,Hydroprojekt” — Poznan Sp. z 0.0., listopad 2023 r.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:

Biuro Studiow i1 Projektéow Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” Poznan Sp. z o.0.,
60 - 783 Poznan ul. Grunwaldzka 21 tel. (061) 866-58-32, 866-03-39

Projektant:

mgr inz. Damian Franczak

upr. WKP/0210/Z00K/06 specjalnosé: konstrukeyjno — budowlana

10.2. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. Nr 81, poz. 1609 z p6zn. zm.],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
[Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072]

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne 1 ich usytuowanie
[Dz. U. Nr 86 poz.579],

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]

- Europejskie Normy w zakresie budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki [Dz. 2021 r.
poz. 1686].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow prawnych wydanych zarowno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi z prowadzonymi robotami i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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