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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych w ramach przedsięwzięcia „Remont zbiorników 

retencyjnych w leśnictwie Przylesie – nr inw. 224/1703”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-

raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu przygotowanie terenu robót na przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robót 

wchodzą: 

- roboty pomiarowe, 

- usunięcie warstwy darniny, 

- grodze tymczasowe, przepusty tymczasowe, odwodnienia 

Roboty przygotowawcze nie ujęte w niniejszej ST należy realizować zgodnie z instrukcjami 

wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi 

PN oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  Materiały 

Roboty pomiarowe 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 

0,50 m i przekrój prostokątny. 

Usunięcie warstwy darni (wierzchnicy) 

Nie występują 

Grodze tymczasowe, przepusty tymczasowe, odwodnienie 

- grodze ziemne – piasek, grunt rodzimy, worki jutowe 

- rury stalowe lub PEHD,  
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST- część ogólna 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do wykonania robót pomiarowych należy stosować sprzęt umożliwiający prawidłowe 

wykonanie robót pomiarowych, np.: tachimetr elektroniczny (Total Station) oraz odbiornik 

GPS RTK, tyczki, łaty. 

3.3. Sprzęt do usunięcia darniny  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darni z grobli oraz skarp zbiorników  

w należy stosować: 

- koparki 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych. 

3.4. Sprzęt do wykonania grodz tymczasowych, przepustów , odwodnienia 
wykopów 

 

Sprzęt do wykonywania robót związanych z wykonaniem grodz, przepustów tymczasowych 

oraz odwodnieniem wykopów: 

- łopaty, szpadle 

- ciągnik kołowy z przyczepą, 

- koparkę  

- samochód skrzyniowy, 

- pompy spalinowe. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0  - Część ogólna, pkt. 4. 

4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu sprzętu i materiałów 

- Sprzęt i materiały do robót pomiarowych można przewodzić dowolnymi środkami 

transportu.  

- Darń (wierzchnicę) należy przemieszczać przewozić transportem samochodowym. 

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 

humusu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 - Część ogólna 
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5.2. Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia  

i kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją obiektów 

obejmują między innymi: 

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do kształtu budowli i poszczególnych 

jej elementów, 

- wyznaczenie w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych 

budowli takich jak osie, obrysy krawędzie, załamania itp. 

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do 

geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie, 

- wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowy wymaganych nachyleń skarp, 

spadków i osiadania itp., 

- wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiarów inwetaryzacyjnych budowli. 

Pomiar inwetaryzacyjny budowli należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna. 

Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny być wyznaczone i zastabilizowane  

w sposób umożliwiający operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji 

budowy. Ze względu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie osi                   

i obrysów elementów budowli oraz parametrów cieku wymaga wyznaczenia bocznych 

odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażonych na zniszczenie  

i umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.  

Geodezyjne prace pomiarowe obejmują m.in.: 

o wytyczenie budowli, nasypów, wykopów  

o wytyczenie głównych osi budowanych urządzeń wodnych, 

o zastabilizowanie roboczych punktów wysokościowych, 

o wykonywanie pomiarów powinien miarę postępu robót, 

o wyrób kołków pomiarowych i reperów  w okresie budowy. 

Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 

robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 

dokumentacji projektowej. 

Punkty główne i punkty pośrednie poszczególnych obiektów muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 

ich oznaczenie w czasie trwania robót.  

Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 

charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze należy założyć 
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poza granicami robót, z wykorzystaniem punktów stałych na stabilnych istniejących 

budowlach. W przypadku braku takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 

słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 

sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 

dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 

niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. repery robocze powinny być 

wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 

reperu i jego rzędnej. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia do poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów 

należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku 

nasypów o wysokości przekraczającej 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m. Odległość 

między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 

trasy obiektów liniowych. Odległość ta powinna odpowiadać co najmniej odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

o zlokalizowanie urządzeń podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich (jeśli 

występują), 

o wytyczenie osi krawędzi wykopów, budowli, kształtowania terenu, 

o wytyczenie osi palisad w budowlach, 

o wykonanie pomiarów sprawdzających obiektów na etapie oraz po ich realizacji.  

5.3. Zdjęcie warstwy darni 

   Warstwę darni (wierzchnicy) należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek 

lub ręcznie. Warstwę darni należy zdjąć w miejscach określonych w dokumentacji 

projektowej lub wskazanych przez Inspektora. Grubość zdejmowanej warstwy powinna być 

zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, 

według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 

rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy darni. 

Zdjętą darń (wierzchnicę) przewiduje  się rozplantować w rejonie zbiorników  

5.4. Wykonanie grodz tymczasowych, przepustów tymczasowych, odwodnienie 

wykopów 

Grodze tymczasowe na czas o prowadzenia prac budowlanych wykonywać wykonywać z 

worków z piaskiem wraz z doszczelnieniem folią PCV. Parametry oraz lokalizację grodz 

określa projekt. Przepusty tymczasowe wykonywać z rur stalowych lub  PEHD 

przepustowych. Dopuszcza się inną lokalizację grodz oraz przepustów tymczasowych po 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 – Część ogólna. 
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6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

6.3. Kontrola usunięcia darni 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia darni. 

6.4. Kontrola jakości wykonania grodz tymczasowych, przepustów 

tymczasowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową, 

przedmiarem robót i SST, 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - Część ogólna.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe dla: 

- robót pomiarowych - kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie, [m
3
] wykopu – pomiary 

przy wykopach fundamentowych, [1 ha] powierzchni – pomiary przy powierzchniowych 

robotach ziemnych, 

- usunięcia darni - metr kwadratowy [m
2
] zdjętej warstwy lub m

3
, 

- wykonania grodzy ziemnej - 1 m
3
 

- przepustów tymczasowych - 1 m 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 – Część ogólna. 

8.2. Odbiór robót 

Roboty pomiarowe 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi nadzoru.  

Usunięcie warstwy darni (wierzchnicy) 

Odbiór robót usunięcia darni, następuje na podstawie wizualnej oceny i zgodności z 

obmiarem i projektem. 

Odbiór pozostałych robót przygotowawczych następuje na podstawie wizualnej oceny 

wykonania robót oraz sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i SST. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 - Część ogólna. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót pomiarowych obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Cena wykonania robót związanych z usunięciem darni obejmuje: 

- zdjęcie wierzchnicy wraz odwiezieniem na odkład i rozplantowaniem. 

Cena wykonania grodz ziemnych, przepustów tymczasowych i odwodnienia wykopu 

obejmuje: 

 wykonanie i rozebranie grodz z worków z piaskiem, 

 ułożenie i rozebranie rurociągów tymczasowych. 

10. Przepisy związane 

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979. 

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 


