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KARTA       UZGODNIEŃ. 

 

 

 

 

 

 

 

Temat     :   Organizacja  ruchu   docelowego na drodze  gminnej w m. Miłonowice  .      

 

Data  

 

Treść  uzgodnienia  . 

 

Podpis.  
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  1.    Podstawa    opracowania . 

Podstawę  opracowania  projektu  stanowi  : 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie  szczegółowych  warunków  

zarządzania  ruchem  na  drogach oraz  wykonywania  nadzoru nad tym zarządzeniem .Dz.U 
Nr 177, poz. 1729 

- Załącznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegółowe warunki  techniczne dla 
znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach  
umieszczania ich  na drogach. 

- Wizja w terenie. 
- Zlecenie inwestora  
- projekt remontu nawierzchni istniejącej drogi  

2. Cel  opracowania . 
Celem  projektu  jest : 
uzupełnienie oznakowania w związku z remontem nawierzchni na drodze gminnej .  

 
3. Zakres  opracowania . 
Opracowanie  swym  zakresem  obejmuje  organizację ruchu docelowego na drodze gminnej w  
obszarze zabudowanym wsi Miłonowice  .  
 
4. Charakterystyka  drogi ruchu w  układzie  istniejącym. 

Remontowany odcinek drogi  gminnej zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym wsi Miłonowice. 
Droga gminna po remoncie będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,5-4,5 z poboczami 
gruntowymi 0,75m. Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do zabudowań gospodarczych i 
zagrodowych oraz do gruntów rolnych. Stanowi również połączenie wsi Miłonowice ze wsią Kopiec 
i Cielętnik .  
Na drodze występuje ruch lokalny o małym natężeniu. Droga  nie obsługuje  komunikacji autobusowej 
i nie prowadzi ruchu tranzytowego .  
 
5. Uzasadnienie  wprowadzanych  zmian w organizacji ruchu. 
Zmiana organizacji ruchu docelowego wprowadzana jest ze względu na wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w ramach planowanego remontu. Remont nawierzchni 
przyczyni się do poprawy warunków ruchu na drodze co spowoduje wzrost prędkości pojazdów . 
Koniczne jest uporządkowanie ruchu na drodze gminnej przez wprowadzenie pełnego i kompletnego 
oznakowania. Istniejące oznakowanie  sprawdza się do oznakowania obszaru miejscowości i 
wprowadzeniem obszaru zabudowanego . Dodatkowo przy placu zabaw został wyznaczony 
przystanek autobusowy przy wiacie przez ustawienie  znaku D-15 . Na istniejącym skrzyżowaniu o 
nawierzchni ulepszonej z droga gminną w hm 8+00 nie zostało wyznaczone pierwszeństwo przejazdu 
skrzyżowanie funkcjonuje obecnie jako skrzyżowanie równorzędne .  
 
6. Organizacja  ruchu docelowego   . 
W celu dostosowania oznakowania pionowego zaprojektowano ciąg remontowanego odcinka jako 
ciąg główny a skrzyżowania z drogami gminnymi bocznymi spełniające wymagania do 
wprowadzenia oznakowania jako podporządkowane przez zaprojektowanie  znaków A-7+T-6 .  
Ze względu na zmianę kierunku głównego na ciągu głównym  zaprojektowano znaki D-1 +T-6 
drogi . Powyższe dotyczy odcinka drogi w hm 0+25 i 0+53 , hm 7+96 oraz  w hm 9+45.  
Dodatkowo  na dojazdach do łuków poziomych ze względu na duże kąty zwrotu i małe promienie 
zaprojektowano ograniczenie prędkości do 30km/h . W miejscu występowania drzewa na poboczu 
pod znakiem ograniczanie prędkości umieszczono znak ograniczonej skrajni U-9 od strony najazdu.  
Skrzyżowań gdzie utwardzenie nawierzchni jest krótsze od 20m nie oznakowywano jako 
podporządkowanie ze względu na podporzadkowanie ich wg przepisów ogólnych tj.  występowanie 
na dojazdach do ciągu głównego nawierzchni nieulepszonej gruntowej .  
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Na wlotach nawierzchni bitumicznej do ciągu głównego wprowadzono oznakowanie poziome  linie 
podporządkowania P-13  , linię krawędziową P-7a w celu wyznaczenia krawędzi jezdni drogi 
głównej , oraz linie P-4 na skrzyżowaniach w hm 7+96 i hm 9+45 . Projektowane znaki pokazano 
na rys 2 dołączonym do projektu .  
 
7. Planowany  termin  wykonania  prac. 
 
Oznakowanie planowane jest do realizacji   w IV kw. 2021 r.  
 
8. Uwagi ogólne . 
 
        Przy lokalizowaniu i ustawianiu znaków należy przestrzegać postanowień  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach aktualnie obowiązujących  . 
Szczególną uwagę należy zwrócić aby dolne tarcze znaków aby były na wysokości min. 2,2m od 
powierzchni poboczy  i nie wchodziły w skrajnię poziomą jezdni .  
Użyte oznakowanie powinno odpowiadać formą i treścią  wymaganiom  przepisów   
Organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w zatwierdzeniu . 
  

Opracował :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienie znaków . 
 

1/  Znaki  do demontażu  
– brak   
 
2/ Znaki  projektowane : 
Wg raportu  

3/ oznakowanie poziome  

wg raportu  
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Raport znaków pionowych istniejących i projektowanych  

 

E-18a Projektowane   2 

D-43 Projektowane   2 

A-7 Projektowane   4 

T-6d Projektowane   2 

T-6b Projektowane   2 

T-6c Projektowane   2 

B-34 Projektowane   2 

D-1 Projektowane   6 

T-6a Projektowane   4 

B-33 Projektowane   10 

E-17a Istniejące   2 

D-42 Istniejące   2 

D-15 Istniejące   1 

Razem szt.= 41 

 

 

Raport z projektowanego  oznakowania  poziomego  

Nazwa Stan Dł./Pow/Szt. Pow. mal. Pow. mal. 2 

P-7a Projektowane 70.4573 8.44 0.00 

P-13 Projektowane 20.8546 5.48 0.00 

P-4 Projektowane 24.6978 5.93 0.00 

Całkowita pow. malowania [m2]= 19.85 

Całkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00 

Łącznie pow. malowania [m2]= 19.85 


