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1/ Opis technologii remontu .

Remont drogi gminnej w m. Mitonowice .

1. Stan istniejacy .

Odcinek drogi przewidzianej do remontu zlokalizowany jest w m. Mitonowice
- od strony m. Cieletnik wjazd do miejscowosci do skrzyzowania z drogg
gminng na koncu miejskosci w kierunku m. Kopiec .

Planowany do remontu odcinek drogi na ciggu gtdwnym dtugosci — 973 m i
tacznikow dtugosci 39,3m i 20,8m ( tacznie dtugosci 1033,1m) zlokalizowany
jest w obszarze zabudowanym miejscowosci Mitonowice. Odcinek drogi lezy w
ciggu drogi gminnej i stanowi potgczenie komunikacyjne pomiedzy drogami
powiatowymi nr 1371 D w m. Tarnowiec z drogg powiatowg nr 1453 D
przebiegajgcag przez m. Kopiec .

Istniejgca doga posiada szerokosc¢ jezdni zmienng od 3,5 na odcinku od

hm do 0,00 do hm 2+70,00. Na wskazanym odcinku jezdnia zlokalizowana jest
czesciowo poza granicami pasa drogowego. Na pozostatym odcinku
szerokosci istniejgcej jezdni wynosi 3,7 do 4,0. Nawierzchnia miesci sie w
pasie drogowym.

Na catym odcinku istniejgca nawierzchnia jezdni jest bitumiczna . Nawierzchnia
jezdni posiada znacznie wykruszenia i duzo powierzchnie po wykonanych
remontach czgstkowych.

Wzdtuz jezdni wystepujg pobocza nieutwardzone poza odcinkiem w hm 7+46
do hm 8 +32 strona lewa i hm 7+77 do hm 8+70 strona prawa gdzie zostaty
zamontowane korytka betonowe $ciekowe.

Jezdnia posiada spadek poprzeczny zmienny jednostronny w obrebie tukéw
poziomych oraz spadek poprzeczny dwustronny na odcinkach prostych .

W obrebie pasa drogowego wystepujg zajazdy indywidualne do posesji o
nawierzchniach gruntowych, z kostki betonowej, bitumiczne i utwardzone
kruszywem tamanym.

Na planowanym do remontu odcinku drogi zlokalizowane sg réwniez
skrzyzowania z drogami kategorii gminnej. Obecnie skrzyzowania z drogami
gminnymi sg czesciowo utwardzone kruszywem famanym . Brak jest
skrzyzowan z drogami wyzszej kategorii.

Istniejgce tuki poziome na ciggu gtébwnym drogi gminnej posiadajg minimalne
promienie R=12-15 m przy katach zwrotu trasy bliskich 90 ° Jezdnia nie
posiada poszerzen obrebie istniejgcych lukow poziomych o minimalnych
promieniach.



Brak jest rowniez poszerzen na tukach poziomych o promieniach mniejszych
od 200m .

W obrebie miejscowoséci brak jest kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jezdni
i pas drogowy odwaniane sg na przylegty teren zgodnie z jego naturalng
konfiguracjg. W hm 3+56 do 5+24 po prawej stronie jezdni zlokalizowany jest
réw przydrozny. Stan techniczny rowu jest niezadawalajgcy i wymaga
renowacji. Na odcinkach gdzie wody opadowe powodowaty rozmycie pobocza
gruntowego lub sptywaty na przylegte dziatki wykonane zostaty odcinkowo
korytka z prefabrykatow betonowych w celu utrzymania kierunku sptywu wody
deszczowej w obrebie istniejgcych dziatek drogowych.

Na remontowanym odcinka wystepujg przepusty rurowe pod konstrukcjg
jezdniw :

Hm 0+19,6 ¢ 80
Hm 5+29,0 ¢ 70
Hm 9+33,0 ¢ 80

Stan techniczny czes$ci przelotowej przepustéw jest dostateczny . na
przepuscie w hm 0+19,6 brak jest $cianek czotowych . Przepust jest
zamulony w 50% Swiatta .

Umocnienie wlotu na przepuscie w hm 5+29,0 stanowi czeSciowo narzut
kamienny czesciowo elementy betonowe wielkogabarytowe . Umocnienie ma
charakter prowizoryczny i nie spetnia swojej funkcji gdyz wystepuje rozmycie
skarp. Wylot z przepustu jest czesciowo obrokowany i zabetonowany w stanie
dosiecznym .

Stan przepustu w hm 9+33 jest zadawalajacy , przepust posiada umocnienie
wlotu i wylotu $ciankami betonowymi . Row przed i za przepustem jest drozny i
oczyszczony . Czes¢ przelotowa przepustu nie jest zamulona .

W obszarze miejscowosci wystepuje lokalnie oswietlenie drogowe .
2. Ocena stanu istniejgcego.

W celu okreslenie technologii i zakresu remontu dokonano wizualnej oceny
technicznej. Na podstawie wizji w terenie stwierdzono stan techniczny
istniejgcej nawierzchni bitumicznej jako zty. Nawierzchnia posiada liczne
spekania i wykruszenia oraz znaczne powierzchnie po remontach czgstkowych
wykonywanych w technologii napraw mieszankami bitumicznymi na gorgco lub
remontami grysami i emulsjg asfaltowg .

Wystepujgce uszkodzenia nawierzchni $wiadczg o utracie o czesciowej
wiasciwosci lepiszcza mieszanki bitumicznej . Istniejgce spekana majg



charakter bardziej wynikajgcy z utraty wtasciwosci mieszanki bitumicznej niz z
utraty nosnoséci konstrukcji jezdni na skutek obcigzenia ruchem.

Wystepujgce uszkodzenia krawedzi jezdni wynikajg z zawilgocenia podtoza
wzdtuz krawedzi spowodowanego erozyjnym dziataniem wody opadowej i
zawilgoceniem podtoza ze wzgledu na zastoiska wody przy krawedzi jezdni
powstajgce szczegolnie w okresie wiosennym — jesiennym .

Istniejgce pobocza gruntowe czesciowo sg zawyzone lub skoleinowanie na
skutek najezdzania .

Prefabrykowane korytka betonowe nie sg dostosowane do krawedzi jezdni .
posiadajg rowniez uszkodzenia mechaniczne spowodowane najezdzaniem
przez kota pojazddéw rolniczych .

Istniejgcy odcinek rowu wzdtuz drogi zostat zdegradowany przez sprzet
rolniczy w trakcie uprawy przylegtego pola czesciowo zamulony przez
nasienny grunt przez wody opadowe sptywajgce z przylegtych pét uprawnych
stanowigcych obszar zlewani.

Z informacji uzyskanych od inwestora powyzszy odcinek rowu jest mocno
obcigzony naptywajgcg wodg ze wzgledu na duzy obszar zlewni i jej znaczne
spadki.

Na istniejgcym przepuscie w hm 0+19,6 brak jest umocnienia wilotu i wylotu
przepustu. Czes¢ przelotowa przepustu jest zamulona w 50% podobnie jak i
réw na odptywie . Zamulony réw na odptywie utrudnia wody i powoduje
zamulanie czesci przelotowej przepustu .

3. Projektowana technologia remontu .

Celem projektowanych prac jest odtworzenie parametréw technicznych
istniejgcej drogi , korekta przebiegu trasy na poczgtkowym odcinku w hm0+00
do hm 2+70 w celu zlokalizowania jezdni w dziatkach tworzgcych pas drogowy
oraz wykonaniu poszerzenia nawierzchni jezdni na tukach poziomach.

Na pozostatym odcinku projektowany zakres prac miesci sie w istniejgcym
pasie drogowym i nie przewiduje wykonywania korekt przebiegu jezdni drogi w
planie.

Dla odcinka drogi w hm 2+70 do 9+73 prace remontowe majg na celu
przywrdci¢ pierwotne parametry konstrukcji jezdni przy zachowaniu
istniejgcego uksztattowania w planie , co do pierwotnych parametrow
geometrycznych jak promienie lukdw poziomych , szerokosc¢ jezdni .

Do wykonania przebudowy na odcinku 0+00 do 2+70 zaprojektowano
nastepujgcg technologie prac :



1/ wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni w celu zamiany geometrii
przebiegu trasy z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji drogi.

W tym celu nalezy wykonac :

- rozbiorke istniejgcej konstrukcji wychodzgcej poza istniejgca granice pasa
drogowego

- wykonanie koryta - wykonanie wykopu grubosci - 45 do 55 cm

- wykonanie wzmocnienia istniejgcego podtoza przez utozenie warstwy
stabilizacji dowiezionej z wezta Rm28=2,5 MPa gr. 20 cm

— wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm
grubosé¢ po zageszczeniu 20 cm.

- wykonanie warstwy wigzgcej AC16W grubosci 6 cm na odcinkach
odtwarzanej konstrukcji .

- na odcinkach otworzenia istniejgce konstrukcji jezdni do szerokosci 4,0m
zaprojektowano wykonie poszerzenia min 0,6m w zakresie jak dla nowej
konstrukcji jezdni .

Dla skrzyzowan z bocznymi drogami gminnymi zaprojektowano analogiczng
konstrukcje jak na dla odtwarzanej konstrukcji jezdni wzdtuz krawedzi .

- wykonanie koryta - wykonanie wykopu grubosci - 45 do 55 cm

- wykonanie wzmocnienia istniejgcego podtoza przez utozenie warstwy
stabilizacji dowiezionej z wezta Rm28=2,5 MPa gr. 20 cm

— wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm
grubos¢ po zageszczeniu 20 cm.

- wykonanie warstwy wigzgcej AC16W grubosci 6 cm na catej powierzchni
skrzyzowan .

W obrebie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w celu przygotowania jej do
odnowienia warstwy scieralnej przewidziano rowniez wykonanie miejscowych
napraw czgstkowych - napraw w technologii mieszanek mineralno-
bitumicznych na gorgco oraz remont czgstkowy drobnych ubytkow i
wykruszen grysami przy uzyciu Patchera.

Na odcinkach odtwarzanych konstrukcji jezdni dodatkowo technologicznie
nalezy wzdtuz krawedzi na potgczeniu starej i nowej konstrukcji utozy¢ siatke
przeciwspekaniowg z widkien weglowych o wytrzymatosci na rozcigganie
100x100 KN/m w celu redukcji propagacji spekan .



Na tak przygotowanym , oczyszczonym i skropionym emulsjg podtozu zaktada
sie wykonanie warstwy wigzgco —profilujgcej przy srednim zuzyciu 75kg /m2 .
Wyremontowana i naprawiang istniejgcg nawierzchnie po oczyszczeniu przed
uktadaniem warstwy wigzgco — profilujgcej nalezy wykona¢ skropienie w ilosci
ok. 0,5 km/m2 szybkorozpadowg 65% emulsjg asfaltowg

Nastepnie nalezy wykonac :

- oczyszczenie i ponowne skropienie emulsjg asfaltowg 65% szybko
rozpadowg warstwy wigzgco profilujgcej w ilosci 0,35kg/m2

— utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm

Przed przystgpieniem do robdét bitumicznych Wykonawca ma obowigzek
uzyskacé akceptacje recept na masy bitumiczne od Inzyniera Kontraktu .

Recepty na mieszanki bitumiczne nalezy dostosowac do ruchu KR1 i wykonac
je przy zastosowaniu asfaltu D50/70.

Il. Roboty towarzyszace .

a/l W ramach remontu drogi przewiduje sie rowniez remont istniejgcych
wjazdow na posesje . Istniejgce wjazdy nalezy dostosowac¢ do krawedzi warstwy
Scieralnej jezdni.

W tym celu nalezy wykonac :

- rozbiodrke istniejgcych nawierzchni w zakresie konicznym do spasowania z nowg
warstwg Scieralng uzupetniac istniejgcg podbudowe przy regulacji istniejgcych
nawierzchni w gore .

Przy dostosowaniu zjazdu do obnizonej krawedzi jezdni lub realizacji wjazdow w
miejscach istniejgcych zjazdow gruntowych nalezy wykonaé koryto w celu
utozenia warstw konstrukcyjnych.

- wykonaniu warstwy odsgczajgcej grubosci 20 cm
- wykonaniu podbudowy z mieszanki kamiennej frakcji 0/63 - gr. 20 cm
- wykonaniu warstwy Scieralnej AC11S - gr. 6cm

Lub warstw z materiatu pochodzgcego z rozbidrki istniejgcych nawierzchni.

Dodatkowo przy wykonywaniu warstwy Scieralnej nalezy wyregulowac istniejgce
obudowy infrastruktury techniczne;j .

b/ W ramach realizowanego remontu nalezy wykonac¢ réwniez :
uzupetnienie poboczy z kruszywem famanym 0/31,5 gr 10 cm do 15 cm

c/renowacje rowdéw przyroznych we wskazanych odcinkach .

Renowacja obejmuje odtworzenie rowu . Przy renowacji rowu na odcinkach
projektowanego zjazdu nalezy réwniez wykonac przepust rurowy z rur PEHD o
Srednicy fi 60 ukfadany na tawie z pospétki grubosci 20 cm. Dopuszcza sie
réwniez realizacje przepustu z rur PCV SN 8 lub rur Wipro betonowych .



Na wylocie przepustu wykonac prefabrykowang scianke czotowe.

Zakfada sie potgczenie wylotu przepustu pod zjazdem z wlotem do istniejgcego
przepustu pod drogg w hm 5+23 przez studnie rewizyjng betonowg @1500 rys
nr 2.4 Wiaz rewizyjny studnie D400.

Dno i skarpy odtwarzanego rowy nalezy umocni¢ przez utozenie geowtokniny
separacyjnej o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz 50kN/m . Na
geowtdkninie przymocowanej do gruntu szpilkami nalezy utozy¢ frakcje kamienia
tamanego grubosci 40/80 grubosci 12-15 cm w celu zabezpieczenia przed
rozmyciem przy nawalnych opadach.

d/ zaktada sie rowniez odtworzenie prefabrykowanych korytek betonowych na
istniejgcych odcinkach wzdtuz krawedzi jezdni z dostosowaniem do wysokosci
nowej krawedzi nawierzchni jezdni . Zaktada sie wykonanie korytek z nowych
prefabrykatéw uktadanych na lawie betonowej gr 15 cm z betonu (B15) C12/15.
Korytka nalzy zamontowac przed utozeniem warstwy Scieralnej. Krawedzie styku
korytek z warstwg Scieralng nalezy zastosowac tasme bitumiczng w celu
uzyskania szczelnego potgczenia.

e/ przy wykonaniu remontu nawierzchni nalezy rowniez skorygowac i uzupetnic
oznakowanie pionowe . Oznakowanie pionowe uwzglednia projekt organizacji
ruchu docelowego . Projekt organizacji ruchu docelowego posiada wazne
zatwierdzenie.

f/ projekt zaktada wycinke jednego drzewa ze wzgledu na zagrozenie dla
uzytkownikow drogi powodowane jego ztym stanem fitosanitarnym .

lll. Uwagi dodatkowe

Wbudowane materiaty muszg odpowiadac¢ Polskim Normom lub wymogom
okreslonym w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.( Dz. U.
z 1994r. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami).

Szczegotowy zakres poszczegolnych robot podajg przedmiary oraz szczegoétowa
specyfikacja techniczna - stanowigce zatgczniki do SIWZ.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca we wiasnym zakresie i w cenie oferty sporzadzi i zatwierdzi
tymczasowy projekt organizacji ruchu , wyniesie go w teren oraz utrzyma w
czytelnosci i kompletnosci przez caty czas trwania robét .

Urobek i gruz powstaty podczas prowadzenia robot (oprocz frezowiny uzytej do
utwardzania poboczy ) Wykonawca zagospodarowuje we witasnym zakresie
zgodnie z ustawg o odpadach.

Zakres prac , technologie wykonania robét przestawiono w kosztorysie
ofertowym , specyfikacjach technicznych . Zakres projektowanego remontu
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu dotgczonym do dokumentaciji
przetargowe; .

Okres gwarancji na wykonane roboty , termin realizacji zadania wg SIWZ.



2/ Opis techniczny organizacji ruchu docelowego.

KARTA UZGODNIEN.

Temat : Organizacja ruchu docelowego na drodze gminnej w m. Mitonowice .
Data Tres¢ uzgodnienia . Podpis.
1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu stanowi :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie szczegdélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729

Zatacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.

Wizja w terenie.

Zlecenie inwestora

projekt remontu nawierzchni istniejacej drogi




2. Cel opracowania.
Celem projektu jest:
uzupeltnienie oznakowania w zwigzku z remontem nawierzchni na drodze gminne;j .

3. Zakres opracowania.
Opracowanie swym zakresem obejmuje organizacj¢ ruchu docelowego na drodze
gminnej w obszarze zabudowanym wsi Milonowice .

4. Charakterystyka drogi ruchu w ukladzie istniejacym.

Remontowany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym wsi
Mitonowice. Droga gminna po remoncie bedzie posiadata nawierzchni¢ bitumiczng
szerokos$ci 3,5-4,5 z poboczami gruntowymi 0,75m. Droga pelni funkcj¢ drogi dojazdowe;j
do zabudowan gospodarczych i1 zagrodowych oraz do gruntéw rolnych. Stanowi réwniez
potaczenie wsi Mitonowice ze wsig Kopiec i Cieletnik .

Na drodze wystepuje ruch lokalny o matym natezeniu. Droga nie obstuguje komunikacji
autobusowej 1 nie prowadzi ruchu tranzytowego .

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu docelowego wprowadzana jest ze wzgledu na wykonanie nowe;j
nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w ramach planowanego remontu. Remont
nawierzchni przyczyni si¢ do poprawy warunkow ruchu na drodze co spowoduje wzrost
predkosci pojazdow . Koniczne jest uporzadkowanie ruchu na drodze gminnej przez
wprowadzenie pelnego 1 kompletnego oznakowania. Istniejgce oznakowanie sprawdza si¢
do oznakowania obszaru miejscowosci 1 wprowadzeniem obszaru zabudowanego .
Dodatkowo przy placu zabaw zostal wyznaczony przystanek autobusowy przy wiacie
przez ustawienie znaku D-15 . Na istniejagcym skrzyzowaniu o nawierzchni ulepszonej z
droga gminng w hm 8+00 nie zostato wyznaczone pierwszenstwo przejazdu skrzyzowanie
funkcjonuje obecnie jako skrzyzowanie rownorzg¢dne .

6. Organizacja ruchu docelowego

W celu dostosowania oznakowania pionowego zaprojektowano cigg remontowanego
odcinka jako ciag gtéwny a skrzyzowania z drogami gminnymi bocznymi spetniajace
wymagania do wprowadzenia oznakowania jako podporzadkowane przez zaprojektowanie
znakow A-7+T-6 .

Ze wzgledu na zmiang kierunku gtéwnego na ciggu gtownym zaprojektowano znaki D-1
+T-6 drogi . Powyzsze dotyczy odcinka drogi w hm 0+25 1 0+53 , hm 7+96 oraz w hm
9+45.

Dodatkowo na dojazdach do tukéw poziomych ze wzglgdu na duze katy zwrotu i male
promienie zaprojektowano ograniczenie predkosci do 30km/h . W miejscu wystgpowania
drzewa na poboczu pod znakiem ograniczanie pr¢dkosci umieszczono znak ograniczonej
skrajni U-9 od strony najazdu.

Skrzyzowan gdzie utwardzenie nawierzchni jest krétsze od 20m nie oznakowywano jako
podporzadkowanie ze wzgledu na podporzadkowanie ich wg przepisoéw og6lnych tj.
wystepowanie na dojazdach do ciagu gléwnego nawierzchni nieulepszonej gruntowe;j .
Na wlotach nawierzchni bitumicznej do ciggu gtéwnego wprowadzono oznakowanie
poziome linie podporzadkowania P-13 | lini¢ krawgdziowg P-7a w celu wyznaczenia
krawedzi jezdni drogi gtdwnej , oraz linie P-4 na skrzyzowaniach w hm 7+96 i hm 9+45 .
Projektowane znaki pokazano na rys 2 dotagczonym do projektu .
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7. Planowany termin wykonania prac.
Oznakowanie planowane jest do realizacji w IV kw. 2021 r.
8. Uwagi ogolne .

Przy lokalizowaniu 1 wustawianiu znakéw nalezy przestrzegaé postanowien
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw na drogach aktualnie
obowigzujacych .

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ aby dolne tarcze znakdéw aby byly na wysokosci min.
2,2m od powierzchni poboczy 1 nie wchodzity w skrajni¢ pozioma jezdni .

Uzyte oznakowanie powinno odpowiada¢ forma i tre§cig wymaganiom przepisow
Organizacje¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w zatwierdzeniu .

Opracowat :

Zestawienie znakow .

1/ Znaki do demontazu
— brak

2/ Znaki projektowane :
Wg raportu

3/ oznakowanie poziome

wg raportu
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3/ Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03.

Remont drogi gminnej w m. Mitostawice

1. Zakres robét i kolejnosé realizaciji.

Planowany do wykonania zakres robét przy remoncie miesci sie na dtugosci 973 m ciggu

podstawowego catkowitej powierzchni jezdni- 3982 m2 .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie drogi.

- sie¢ wodna w obrebie zabudowan wiejskich
- sie¢ telekomunikacyjna

- sie€ elektryczna napowietrzna

- obiekt mostowy na rowie melioracyjnym

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzi .

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystepujg elementy stanowigce szczegdlne

zagrozenie dla zdrowia bgdz zycia ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét.

Podczas realizacji robét mogg wystgpi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drogi jak i zatrudnionych

pracownikow zwigzane z wykonywaniem robot.
Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujgcych robét :

e prace zwigzane z wykonaniem wtgczenia do drogi powiatowej
e przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac budowy.
e Dla pracownikéw pracujgcych w poblizu maszyn budowlanych , koparki , walce itd.

Dodatkowo pracownicy wykonujgcy roboty sg narazeni na hatas od pracujgcego sprzetu

budowlanego uzywanego do zageszczania wykopow.

4. Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Niektére z planowanych do wykonania robot majg charakter szczegdlnie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwigzku z
powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do

pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszg réwniez posiadaé
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aktualne swiadectwa ukonczonych szkoleh podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na
stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegoélnych zakreséw robét z przedstawieniem
zagrozen moggcych wystgpi¢ w trakcie robo6t. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego

powinni posiadaé odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym

pracuja.
5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujgcych

roboty nalezy zapewnic¢ :

e oznakowanie miejsca — odcinka robot przez ustawienie i wiasciwe utrzymanie
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego
do wykonania robét,

o stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw,
e stosowanie odziezy ostrzegawczej,

o stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikdw w trakcie wykonywania
robét wymagajgcych ich uzywania,

e prowadzacy roboty powinien posiada¢ urzgdzenia tgcznosci do komunikowania sie
np. telefon komaorkowy,

e wykopy powinny by¢é wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych
oséb.

Trzebnica, sierpien 2021. Opracowat:
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Uzgodnienia .

14



UR '7/: “;
e wuoz

1t U

‘90 fax 3444 s 52399804 Wroctaw, 22.09.2021 r.
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Zaklad Uslugowo-Handlowy ,,RR”
mgr inz. Ryszard Jozwik

ul. Teatralna 2 a

55-100 Trzebnica

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw dla inwestycji polegajgcej na remoncie odcinka drogi
gminnej w miejscowosci Mitonowice, gm. Zawonia.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18.08.2021 r. , wpl. dnia 23.08.2021 r., w sprawie jak
wyzej informuje, ze opiniuj¢ pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego przedmiotowa
inwestycje z nastepujacym zastrzezeniem:

- w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektow nieruchomych badZz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktérych istnieje przypuszezenie, ze
sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzié ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych s$rodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolno$laskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (j: Dz. U. 2021, poz. 710);

Niniejsza opini¢ nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

astepca Doln
wojewodzkiego K
————We\

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a t-ka Milonowice, gm. Zawonia
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Starosta Trzebnicki

liPF.7120.274.2021 Trzebnica, dnia 08.09.2021 r.

Zaklad Uslugowo-Handlowy "RR"
mgr inz. Ryszard Jézwik

ul. Teatralna 2a

55-100 TRZEBNICA

ZATWIERDZENIE Nr274/2021

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
/tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450/ oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem / tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 784 /

» ZATWIERDZAM <«

projekt organizacji ruchu docelowego na drodze gminnej w m. Milonowice z uwaga: ,.Zmieni¢
tabliczki T-6 pod znakami D-1 na skrzyzowaniach od strony m. Kopiec tak by odzwierciedlaty
przebieg rzeczywisty drog na skrzyzowaniu, np. tak jak tabliczka T-6 C .,skrzyzowanie pod katem

prostym”™.

Wyznacza si¢ termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 08.09.2022 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka realizujgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi, oraz wilasciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczegcia prac. W przypadku
braku powiadomienia, o ktérym mowa wyzej zatwierdzona organizacja ruchu traci waznosc.

[Vssteomor,

Matporzata Matusiak

v

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 95 01
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl
55 — 100 Trzebnica www.powiat.trzebnica.pl
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego .

Fot. Nr 1 poczatek projektowanego remontu od strony
Cieletnika

Fot. Nr 2 zamulona czesé przelotowa przepustu w

hm 0+19,6
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Fot. Nr 3 istniejacy tacznik w hm 0+53 widok w kierunku
drogi gtéwnej

,
[
v

%

\

Fot. Nr 4 widok na tagcznik w hm 0+25 i 0+53 w kierunku
drogi gtéwnej .
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Fot nr 5 ubytki w istniejgcej nawierzchni — odstoniety widok
na starg nawierzchnie brukowa. Zawyzone pobocze
gruntowe .

Fotnr6

Zawyzone i rozjechane pobocze ze wzgledu na brak
poszerzenia jezdni na tuku poziomym .
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Fot nr 8 umocnienie wlotu do przepustu w hm 5+33 ptytg betonowg
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Fot nr 9 umocnienie wjazdow do posesji ptytami azurowymi i krawedzi
jezdni obrzezem .

Fot nr 10 widoczne korytka przy krawedzi jezdni , spekania i wykruszenia
oraz miejsca po naprawach czgstkowych .
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Fot nr 12 koniec remontowanego odcinka , skrzyzowanie z drogg gminng
wyjazd w kierunku do m. Kopiec.
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