
Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla pięciu 

odrębnych inwestycji drogowych planowanych do realizacji przy drogach 

administrowanych przez Gminę Inowrocław 
 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla 

pięciu odrębnych inwestycji drogowych, polegających na:  

 

1. Przebudowie drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na dz. nr 153 w m. Jacewo (ul. Bursztynowa); 

2. Przebudowie drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na dz. nr 206/5 w m. Jaksice (ul. Sportowa); 

3. Przebudowie drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice; 

4. Przebudowie drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na dz. nr 208/74 obręb Sławęcinek w zakresie wykonania ciągu 

pieszego.  

5. Przebudowa dróg osiedlowych w m. Cieślin w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji terenu 

zielonego przy stawie w m. Cieślin. 

 

CZĘŚĆ 1. Dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z przygotowaniem i pozyskaniem 

niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania 

zgody na wykonanie inwestycji związanej z Przebudową drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na 

dz. nr 153 w m. Jacewo (ul. Bursztynowa). 

 

Wytyczne dla projektanta: 

 

-  zaprojektowanie nowej nawierzchni drogowej na całej długości drogi – 260 mb - 2 warstwy (warstwa 

wiążąca i ścieralna) wraz z pełną konstrukcją podbudowy drogi, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym nr 1.1; 

-  zaprojektowanie włączenia drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław – Jacewo – 

Ośniszczewko oraz drogi powiatowej stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 Jacewo – Marulewy); 

- zaprojektowanie ciągu pieszo – rowerowego; 

- zaprojektowanie zatok autobusowych; 

-  zaprojektowanie systemu odwodnienia drogi; 

-  zaprojektowanie zjazdów indywidualnych 

-  zaprojektowanie obsługi komunikacyjnej projektowanego Przedszkola Gminnego, które wykonane 

zostanie na dz. nr 154/1 i 154/2 w m. Jacewo, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym nr 1.2, w zakresie zjazdu 

publicznego do Przedszkola; 

-  zaprojektowanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu. 

 



 

CZĘŚĆ 2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z przygotowaniem i pozyskaniem 

niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania 

zgody na wykonanie inwestycji związanej z Przebudową drogi wewnętrznej zlokalizowanej na 

dz. nr 206/5 w m. Jaksice (ul. Sportowa). 

 

Wytyczne dla projektanta: 

 

-  zaprojektowanie nowej nawierzchni drogowej na całej długości drogi – 220 mb - 2 warstwy (warstwa 

wiążąca i ścieralna) wraz z pełną konstrukcją podbudowy drogi, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym nr 2.1; 

-  zaprojektowanie włączenia drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo – Jaksice; 

- zaprojektowanie ciągu pieszego z kostki betonowej po lewej stronie drogi, w miejscu istniejącego 

chodnika z płyt betonowych; 

-  zaprojektowanie systemu odwodnienia drogi; 

-  zaprojektowanie zjazdów indywidualnych; 

-  zaprojektowanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu. 

 

CZĘŚĆ 3. Dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z przygotowaniem i pozyskaniem 

niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania 

zgody na wykonanie inwestycji związanej z Przebudową drogi wewnętrznej zlokalizowanej na 

dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice. 

 

Wytyczne dla projektanta: 

 

-  zaprojektowanie nowej nawierzchni drogowej na całej długości drogi – 1140 mb - 2 warstwy (warstwa 

wiążąca i ścieralna) wraz z pełną konstrukcją podbudowy drogi, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym nr 3.1; 

-  zaprojektowanie włączenia drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 2509C Jaksice – Wielowieś oraz 

drogi gminnej nr 150503C Jaksice - Sławęcin); 

-  zaprojektowanie systemu odwodnienia drogi; 

-  zaprojektowanie zjazdów indywidualnych; 

-  zaprojektowanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu. 

 

 

CZĘŚĆ 4. Dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z przygotowaniem i pozyskaniem 

niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania 



zgody na wykonanie inwestycji związanej z Przebudową drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na 

dz. nr 208/74 obręb Sławęcinek w zakresie wykonania ciągu pieszego w m. Kruśliwiec. 

 

Wytyczne dla projektanta: 

 

-  zaprojektowanie ciągu pieszego z kotki betonowej wzdłuż drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 208/74 

obręb Sławęcinek, na odcinku od początku dz. nr 208/74 w punkcie graniczącym z dz. nr 19/5 obręb 1 

Inowrocław, do punktu rozpoczęcia istniejącego ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej, o 

łącznej długości 131 mb, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym nr 4.1; 

- w stanie istniejącym występuje ciąg pieszy o nawierzchni bitumicznej, charakteryzujący się złym stanem 

technicznym; 

-  zaprojektowanie włączenia drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo – Jaksice; 

- zaprojektowanie ciągu pieszego z kostki betonowej po lewej stronie drogi, w miejscu istniejącego 

chodnika z płyt betonowych; 

-  zaprojektowanie systemu odwodnienia drogi w miejscu lokalizacji ciągu pieszego; 

-  zaprojektowanie przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych; 

-  zaprojektowanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu dla drogi wewnętrznej. 

 

CZĘŚĆ 5. Dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z przygotowaniem i pozyskaniem 

niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania 

zgody na wykonanie inwestycji związanej z Przebudową dróg osiedlowych w m. Cieślin. 

 

Stan obecny 

 

Centrum wsi Cieślin posiada zabudowę typowo popegeerowską - występują bloki wielorodzinne do których 

prowadzą drogi dojazdowe wykonane z kostki betonowej typu "trylinka". Brak jest wyodrębnionych ciągów 

pieszych prowadzących do budynków, a stan techniczny dróg wymaga gruntownej przebudowy. Brak jest 

jakiegokolwiek systemu odwodnienia dróg, przez co mieszkańcy borykają się z problemem zalewania wodą 

po każdych opadach deszczu.  

 

Stan projektowany 

 

Dokumentacja projektowa obejmować będzie gruntowną przebudowę czterech odcinków dróg 

wewnętrznych pełniących funkcje osiedlowe, zlokalizowanych : 

- na dz. nr 99 obręb Cieślin - o łącznej długości 240 mb i szerokości 5 m,  

- na dz. nr 115 obręb Cieślin - o łącznej długości 190 mb i szerokości 3,5 m,  

- na dz. nr 102 o długości 120 mb i szerokości zmiennej - od 3,5 m do 5 m, 



- na dz. nr 114 o długości 200 mb i szerokości 4 m. 

Oprócz przebudowy nawierzchni drogowej, planuje się również wykonanie systemu odwodnienia drogi oraz 

stworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców.  

 

Wytyczne dla projektanta: 

 

-  zaprojektowanie nowej nawierzchni dróg wewnętrznych, o łącznej długości ok. 750 mb, zgodnie ze 

szkicem sytuacyjnym nr 5.1; 

-  zaprojektowanie włączenia dróg wewnętrznych do drogi wojewódzkiej nr 251; 

-  zaprojektowanie systemu odwodnienia dróg; 

-  zaprojektowanie przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych; 

-  zaprojektowanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu dla dróg wewnętrznych. 

 

 

Zakres przeznaczonej do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla każdej z 

inwestycji określonych powyżej obejmuje: 

 

  

 -  dokumentacja projektowa winna obejmować wszystkie branże, wchodzące w skład przebudowywanej 

drogi i uzyskanie, w razie konieczności, zgód właściwych organów na prowadzenie robót. Zamawiający 

dopuszcza modyfikacje/korekty w projekcie docelowym z uwagi na możliwość zaistnienia problemów 

nieprzewidzianych na etapie opracowania wstępnej koncepcji; 

-  sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych wraz z dodatkowymi pomiarami; 

-  uzyskanie informacji terenowo-prawnej; 

-  wykonanie badań oraz opracowanie dokumentacji geologicznej w niezbędnym zakresie; 

-  w razie zaistnienia konieczności, opracowanie planów, rysunków lub innych dokumentów dla wszystkich 

branż umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną 

lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i 

rozporządzeń, a także koncepcji; 

-  uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującym przepisami; 

-  opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej – projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskanie 

decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu dla każdej z branż; 

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i tabeli elementów scalonych; 

-  uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót od właściwego organu, 

pozwalających na realizację inwestycji, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane; 

-  opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, sporządzonych w oparciu o aktualny 

standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych; 



-  opracowanie, uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu, przez Zarządzającego  Ruchem, zgodnie 

zobowiązującymi przepisami; 

-  wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew; 

-  przekazanie praw autorskich majątkowych do sporządzonej dokumentacji projektowej; 

-  uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie niezbędnych pozwoleń 

lub zezwoleń wymaganych prawem budowlanym; 

-  dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnymi  pozwoleniami 

wymaganymi prawem budowlanym; 

-  wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań i dokonywanie niezbędnych 

poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających 

Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zaprojektowane roboty budowlane. 

-  Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

-  W przypadku wskazania nazw producentów, znaków, patentów, źródeł, aprobat, norm itp. Wykonawca 

zobowiązany będzie do określenia równoważności dla zaproponowanych rozwiązań, w tym przygotuje 

zasady równoważności oraz pisemne uzasadnienie wskazujące, że nie można opisać przedmiotu 

zamówienia w sposób inny, wskazując jednocześnie specyfikę zaproponowanego rozwiązania, które 

wprost wskaże konieczność zastosowania takiego rozwiązania. 

-   Wykonawca zapewnia bezpłatną aktualizację kosztorysu inwestorskiego w przypadku konieczności 

zaktualizowania danych cenotwórczych w okresie 3 lat od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, NA 

POSZCZEGÓLNE ZADANIA OKREŚLONE POWYŻEJ. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową protokołem zdawczo odbiorczym 

z załączonym oświadczeniem, że dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami, normami 

i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w ilości egzemplarzy umożliwiających uzyskanie  stosownych decyzji administracyjnych oraz 

prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, przy czym z chwilą uzyskania prawomocnego pozwolenia na 

budowę ewentualnie uprawomocnienia się zgłoszenia przekaże Zamawiającemu po 2 egz. (komplety) 

projektu budowlanego i 5egz. (kompletów) projektu wykonawczego w wersji papierowej i po 2 egz. 

(komplety) kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót oraz 1 egz. (komplet) w wersji elektronicznej (PDF i w pliku otwartym). 

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na 

ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargach na wykonanie 



robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.  

Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego sprawowanie nadzoru 

autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia: 

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w terminie od podpisania umowy do : 

- w zakresie części 1-4 - dnia 30 listopada 2022 r. 

- w zakresie części 5 - dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


