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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego dla obiektéw kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI
ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych.

Zakres rohot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robdt instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego wymienionych w Projekcie Wykonawczym.

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wehodzi:

— dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w sktad instalacji,

— roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy,

— uruchomienie oraz regulacja urzadzen,

— dostawa i montaz instalacji przewodowej wentylacji, klimatyzacji, chtodniczej oraz ciepta
technologicznego,

— dostawa i montaz podwieszen, podpdr oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wentylacyjne
oraz rury chtodnicze i ciepta technologicznego,

— dostawa i wykonanie izolacji przewoddw wentylacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego,

— wykonanie otworéw w Scianach i stropach dla przejécia instalacji [jezeli takie otwory nie zostaty
wykonane w czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatéw,

— uszczelnienie otwordw w Scianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odporno$ci
ogniowej Sciany,

— dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia,

— przeprowadzenie wymaganych préb instalaciji,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacii,

— przeprowadzenie odbiorow instalaciji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie
szkolenia personelu uzytkownika,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementdw instalacii.

Szczegotowy zakres rob6t — w przedmiarze robét.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne okresleniami stosowanymi w Polskich Normach a w
szczegolnosci w PN-B-01411 ,Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia” oraz ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002r. Ponadto:
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Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8
ustawy ,Prawo budowlane”.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtaciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywania robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowq i
rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng reprezentujacq interesy Inwestora na
budowie

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna lub firme wykonujaca roboty budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.
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Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w dokumentacji projektowej
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne
warunki do jego wykonania

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan
i prob oraz odbioréw i rozliczen.

OST - nalezy przez to rozumie¢ 0going specyfikacje techniczng - ,Wymagania Ogélne”.

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegdtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych sporzadzong dla okreslonych elementow robdt.

Przedmiar rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta (lub jego
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny
z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq
techniczng dla danego materiatu, lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu, lub wyrobu.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
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obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczegoine operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w stosownych
przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Zamawiajacego zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze
Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Poda
lokalizacje i wspotrzedne istniejacych punktéw gtownych obiektu oraz reperdw.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia zaplecza do
medidw.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje

projektowa;
A - dostarczong przez Zamawiajgcego,
B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;

- Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
- Plan BHP
- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
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- Dokumentacja powykonawczg
- Dokumentacje do odbioréw branzowych i koricowego

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umow o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.

Jednostkq wykonawczg rob6t instalacyjnych na budowie jest kierownik robdt, wystepujacy w
charakterze podwykonawcy, bezposrednio wspdtpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawca i
umowa.

Wykonawca roboét instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego wykonawce:

—odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
—odpowiednie dojazdy na plac budowy,
—zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych iloSciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miejsc pracy,
—faczno$¢ telefoniczng na placu budowy z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowa,
—do wgladu nastepujace dokumenty:
- zezwolenie wtasciwych wtadz na wykonywanie robét na danym terenie,
- umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zatgcznikiem okre$lajacym cykl robot z
podziatem na obiekty, wezly i instalacje,
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- projekt organizaciji robét dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z
pozostatymi robotami  budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami
technicznymi znajdujacymi sie w obiekcie budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcg
sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w
celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykofnczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtadciwych organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robédt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Dokumentacje robot budowlanych i instalacyjnych stanowia;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdzniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr
0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
p0z.953 z pdzn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- oSwiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatow spetniajgcych wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Elementy instalacji podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robdt do projektu instalacii
wentylacji, klimatyzacji, chtodniczej oraz ciepta technologicznego.

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig Inspektorowi nadzoru
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta pozyskiwania materiatdw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetiaé wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenistwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- wydat oSwiadczenie, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Wszystkie centrale obstugujace pomieszczenia wymagajace najwyzszej aseptyki (sale operacyjne, sale IT,
pooperacyjne, pokoje przygotowania lekarzy i pacjenta, korytarze czyste i izolatki) powinny posiada¢ wazne
poswiadczenie przez jednostke notyfikowana, zgodno$ci wykonania w podwyzszonym standardzie
higienicznym, z wytycznymi PZH, PN-EN 13053, PN-EN 1886 i DIN 1946-4 oraz z ,Wytycznymi
projektowania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych
dziatalno$¢ leczniczg” [Warszawa 2018, zespét pod przewodnictwem dr inz. Anny Charkowskiej].

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
ich wbudowania w obiekcie budowlanym.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materiatéw i wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdine lub szczegdétowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty i urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, chtodnicze oraz ciepta technologicznego nalezy
przechowywaC w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, nie zapylonych,
suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Nie nalezy dopuszczaé do deptania i giecia kanatéw i ksztattek
wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometria, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku)
kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadaja sie do montazu i nalezy je usunaé z placu budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz —15 °C i nie wyzszej niz 30 °C — w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.

Farby plynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepisdw p.pozarowych i bhp.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegéinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacii
projektowe.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- a — spetniania tych samych lub wyzszych wiasciwosci technicznych,

1.1.5-04.13



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

- b — przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z kompletem
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do
wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli
konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne
dziatanie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania zamdwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegélnosci:

- wiertarka zwykta i udarowa,

- szlifierka katowa,

- nozyce do ciecia,

- gwintownice reczne i mechaniczne,

- drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie,

- sprzet do lutowania rurociggdw freonowych.

- zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zestaw pompowy do préb cisnieniowych,

- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- zestaw pomiarowy do wentylacji,

- rusztowania zwykte i przesuwne,

Wszelkie prace zwigzane z obstugq sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jezeli tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sob znajdujacych sie w
ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza
spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.
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TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét
instalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg dzwigdw lub postugujac sie pomostem - pochylinia,

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg
dzwigdbw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i elementéw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz ciepta technologicznego nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércéw,
a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnafrz fadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na wstrzasy
i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.,

— armature i urzadzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegblnie duzych i ciezkich elementdw.

Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:

— samochdd dostawczy — 0,9Mg
— samochdd skrzyniowy - 5Mg
—  dzwig — 35Mg.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany Zamienny oraz Projekt Wykonawczy
posiadajacy komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcédw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z
obowigzujacymi  przepisami. Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze muszg zostaé
zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
konstrukcyjnych.
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Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, po wczesniejszym potwierdzeniu przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnej i uzytkowej instalacii, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedag wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.
Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji
chtodniczej oraz ciepta technologicznego nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji ¢.0.”

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot instalacyjnych moze przystapi¢ do montazu elementow i urzadzen dopiero po otrzymaniu
od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane i branzowe zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z
obowigzujacymi SST tych branz.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke znamionowg
podajacg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli
technicznej. Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Po wyjeciu urzadzenia z opakowania
nalezy upewniC si¢, ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwosci nalezy skonsultowaé sie z
dostawca. Montaz urzadzen powinny przeprowadzaC wytacznie osoby uprawnione. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemoZliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcii
(stosowa¢ podktadki gumowe lub #umiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Zasilenie
elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano montazowe i
wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia
odpowiednio zabezpieczy¢.

Montaz wentylatorow

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Podczas montazu wentylatora nalezy
zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe) ustawienie osi wirnika wentylatora. Wentylator dachowy
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wraz z podstawg dachowa powinien by¢ zamocowany w sposob zapewniajacy wodoszczelnoé
przejscia przez dach. Sposéb zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem
ich drgai na konstrukcje budynku poprzez stosowanie np. amortyzatoréw oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikow elastycznych. Wentylatory przytacza¢ do kanatow wentylacyjnych za pomocg
kroccdw elastycznych o dtugosci 100 — 150 mm. Ich wymiary poprzeczne i ksztatt powinny byé zgodne
z wymiarami i ksztattem otworow wentylatora, a majg by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztaft facznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt. 10, powinno by¢ zapewnione przez montaz
wytgcznika serwisowego umozliwiajacego odtgczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajacego przed
przypadkowym jego uruchomieniem.

Montaz central wentylacyjnych

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Urzadzenia w wykonaniu
stropowym podwiesi¢ do stropu przy pomocy konstrukcji nosnej nie powodujacej przenoszenia drgan
na elementy konstrukcyjne budynku i na instalacje oraz wypoziomowaé. Centrale zlokalizowane w
maszynowni, montowa¢ na wypoziomowanej ramie montazowej, na podktadach z materiatu gumowego
dobranego odpowiednio dla wielko$ci urzadzenia. Centrale powinny by¢ tak zamontowane tak, aby byt
tatwy catkowity spust czynnikow energetycznych i skroplin. Centrale przytacza¢ do kanatow
wentylacyjnych za pomoca kroccow elastycznych. o dtugosci 100 — 150 mm oraz wyposazy¢ po stronie
ssawnej oraz wyrzutowej w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po
wytaczeniu wentylatora.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10, powinno byé zapewnione przez montaz
wytacznika serwisowego umozliwiajacego odtaczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajgce przed
przypadkowym jego uruchomieniem.

Montaz klimakonwektorow i klimatyzatorow

Klimakonwektory i klimatyzatory montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Klimakonwektory podwiesi¢ do
stropu przy uzyciu podktadek z materiatéw elastycznych i wypoziomowac.

Klimakonwektory zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszonego musza mie¢ zapewnione otwory
rewizyjne umozliwiajace wymiane filtra oraz dostep do zawordw regulacyjnych, skrzynki elektrycznej i
innych elementow.

Klimatyzatory podwiesi¢ do stropu lub mocowaé do $ciany przy uzyciu podkladek z materiatow
elastycznych i wypoziomowac. Agregaty skraplajace montowac na dachu budynku.

Montaz przewodéw wentylacyjnych

Przewody i ksztaltki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy
PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskocisnieniowe [klasa wykonania N].

Szczelno$¢ instalacji wg normy PN-EN-1507:2007 i PN-EN-12237:2005 powinna odpowiadac:

- klasie C [szczelnos¢ podwyzszona] — przewody nawiewne od central klimatyzacyjnych do
nawiewnikéw z filtrem absolutnym,
- klasie B [szczelno$¢ normalna] — pozostate przewody.
- Zgodnie z Tabelg 7.10 z Projekty Wykonawczego
Przewody okragte nalezy wykonac¢ z rur "spiro”, z potaczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli”. Potgczenia w
technologii z uszczelkg 2-wargowa spetniajace wymagania klasy szczelnosci, co najmniej klasy ,B”.
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Podtaczenia nawiewnikdw i wywiewnikdw - za pomocg tumigcych przewodéw elastycznych,, z
zastosowaniem opasek dociskajacych.

W kolanach prostokatnych oraz elementach tréjnikéw, w ktdrych one wystepuja, nalezy wykonaé topatki
kierownicze wg PN.

Potaczenia roztaczne poszczegbinych elementéw i urzadzen powinny by¢ szczelne, powierzchnie stykowe
dopasowane, a szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnoSci tych przewodéw. Instalacje montowaé¢ w wyznaczonych i
wytyczonych miejscach, w celu unikniecia kolizji. Kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji
nalezy jq przedmucha¢ oraz zaslepi¢ folig. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢
w otworach, ktorych wymiary sgq od 50 do100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z
izolacjg. Przewody na cafej gruboSci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia otwory nalezy
zatynkowac.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
ptaszczyZznie prostopadtej do osi otworu. Potaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy
wykona¢ na zamek blacharski, przy grubo$ci wiekszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie. Do
potaczenia przewoddw stosowac ramki z profili blaszanych o szerokosci 20 i 30 mm.

Dla umozliwienia czyszczenia instalacji podczas eksploatacji, na przewodach wykona¢ otwory rewizyjne w
miejscach wskazanych w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Instalacje kanatowe po wykonaniu powinny by¢ poddane oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nalezy zwrécié
uwage, ze wkiady filtréw doktadnych EU9(z wyjatkiem filtrow elektrostatycznych) iabsolutnych nie
podlegajg regeneracji i muszg by¢ zamontowane do czystych instalacji. Podczas pracy instalacji przy
wyjetych filtrach, wentylator mozna uruchamia¢ tylko przy przymknietej przepustnicy regulacyjne;.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacie z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen
[wentylator, nagrzewnica, chtodnica] oraz instalacji [nawiewniki, elementy wywiewne]. Regulacja wywiewu
bedzie przeprowadzona [po wyregulowaniu nawiewu] w celu utrzymania zatozonych nadcisnien w
pomieszczeniach.

Proby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN 12599:2002/AC: 2004
"Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", ktora okresla
warunki przystapienia do prob i badan, zasady wykonywania pomiarow oraz dokumentacje potrzebng do
odbioru. Praktyczne wskazdwki w tym zakresie zawarte sg réwniez w “Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL.

Badania powinny obejmowac rozruch urzadzen, probe ruchu ciagtego, pomiary i regulacje.
Pomiarom podlegajg nastepujace parametry:

- wydajno$¢ strumienia powietrza nawiewnikdw i wywiewnikdw,
- temperatury,
- poziom hatasu.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych.

Ruch prébny klimatyzacji pracujacej z chtodzeniem powietrza, powinien by¢ przeprowadzony przy
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 25°C.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadto przedtozenie
,Sprawozdania z pomiaréw skuteczno$ci wentylacji’.

Uwaga:
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Nalezy wyja¢ wszystkie wktady filtracyjne z central klimatyzacyjnych oraz filtry z nawiewnikéw z filtrem
absolutnym. Wkfady zapakowac szczelnie i ztozy¢ w czystym magazynie. Wkfady te beda montowane
dopiero podczas rozruchu instalacji, po ostatecznym jej oczyszczeniu i przedmuchaniu.

Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we wtasnym zakresie
wszystkich podwieszen i podpar¢. Zamocowanie przewoddw do konstrukciji nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. W kazdym przypadku
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegoinych
elementow konstrukcji. Wymagania wg PN-EN 12236:2003.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji chtodniczych

Montaz agregatow chtodniczych i skraplajacych

Agregaty chtodnicze i skraplajace ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem atmosferycznym, nalezy
montowaé na dachu w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym na konstrukcjach wsporczych
z amortyzatorami. Do montazu agregatow chtodniczych na dachu nalezy opracowac projekt organizacii
montazu z doborem sprzetu montazowego oraz wyznaczeniem strefy bezpieczefistwa na czas montazu.
Po montazu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby pomontazowe wyszczegélnione w DTR
poszczegoinych urzadzen.

Od strony obstugowej pozostawi¢ przestrzen do obstugi serwisowej wg D.U.129

Montaz instalacji chtodniczej [rury stalowe]

Instalacje chtodnicze bedzie zbudowana w oparciu o system rowkowy Scisle wedtug instrukciji i zalecen
producenta.

Stosowane taczniki systemu rowkowego muszg umozliwia¢ wizualng inspekcje jakosci potgcznia (kontakt
metal-do-metalu) i nie wymaga¢ stosowania okre$lonego momentu dokrecenia (nie wymaga kluczy
dynamometrycznych) ma to na celu skrocenie czasu montazu, poprawianiu jako$ci montazu, utatwieniu
nadzoru, zwigkszeniu bezpieczefstwa a takze ufatwieniu prowadzenia prac modernizacyjno-
konserwatorskich. Stosowane uszczelki musza by¢ dobrane do medium i zapewni¢ szczelno$¢ oraz
niezawodno$¢ potacznia w petnym zakresie temperatur (dla EPDM to -34C do +120C) oraz posiada¢
centralng noge. Zmiana parametréw i/lub wiasciwosci uszczelek poprzez stosowanie substancii
modyfikujacych po procesie produkcyjnym jest ZABRONIONE.

Wykonawca zapewni iz wykonawstwo, materiaty, sprzet uzyty w czasie montazu instalacji itp. bedzie
najwyzszej jakosci. System faczenia (taczniki w tym uszczelki, ksztattki i armatura) jak i maszyny
(rowkujace) bedg produkowane przez jednego producenta.

Wymagane jest aby armatura byta dostarczana w mozliwie jak najwiekszym zakresie przez dostawce
systemu taczenia rurociggdw w tym rowkowane zawory zwrotne oraz rowkowane podwdjnie mimosrodowe
zawory motylowe (ci$nienie robocze 21bar; klasa szczelnosci A wg EN 12266-1, EN 1074-1, EN 1074-2
and ISO 52; w obu kierunkach i niezaleznie od potozenia) umozliwiajace prowadzenie préb cisnieniowych
instalacji (1,5 krotno$¢ cisnienia roboczego) przy petnej operacyjnosci zaworéw (mozliwos¢ izolowania
poszczegolnych czesci instalacji czyli otwierania i zamykania).

Przy pompach stosowane bedg zestawy pompowe wyposazone w dyfuzory ssania, armature izolujacg
(rowkowane podwojnie mimosrodowe zawory motylowe i rowkowane zawory zwrotne) dostarczone w
zestawach przez producenta systemu rowkowego. Na instalacji sosowane beda rowkowane filtry siatkowe
ktérych dekle montowane sg dwu-Srubowymi facznikami rowkowymi, w celu znacznego utatwienia i
skrocenia serwisu i czyszczenia.
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Wymaga sie stosowanie elementoéw systemu od jednego producenta w celu unifikacji, kompatybilno$ci i
utatwienia przysztej obstugi, wydtuzenia gwarancji oraz obnizenia kosztow zwigzanych z magazynowaniem
czesci zapasowych.,

Producent systemu rowkowego zapewni bezpfatne szkolenie przeprowadzone przez bezposredniego
pracownika producenta w zakresie montazu systemu i obstugi rowkarek.

Nalezy maksymalnie ograniczy¢ stosowanie kotnierzy na instalacji zastepujac je tacznikami systemu
rowkowego by ograniczy¢ naprezenia na instalacji i wyeliminowa¢ potencjalne miejsca przeciekdéw oraz
nieszczelnoSci.

Wszystkie pompy wymagajace utrzymywanie zadanej dyspozycji wyposazone w fabryczny czujnik réznicy
cisnien. Warto$¢ zadana dla pomp bedzie przesytana z BMS poprzez sygnat 0-10VDC. Wszystkie pompy
wyposazone w styki bezpotencjatowe sygnalizujace prace oraz awarie kazdej pompy. Zataczanie pomp
poprzez styk bezpotencjatowy. Na potrzeby monitorowania wszystkie pompy wyposazone w interfejs
komunikacyjny modbus RTU. Parametryzacja i uruchomienie pomp w zakresie branzy sanitarnej (serwis
fabryczny pomp). Powyzszy standard zastosowaé do rur o $rednicy DN50 i wiekszych. Ponizej tej wielko$¢
stosowac rury z PP.

Armatura na cisnienie nominalne 0,6 MPa, dla srednic do DN50 przylacza gwintowane, dla wiekszych
kotnierzowe.

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem drgan od pompy i agregatu chtodniczego, na
kré¢cach ssawnych i ttocznych zastosowac¢ kompensatory. Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkami (3 %o).
W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienia zaworami spustowymi ze ztaczka do weza, w
najwyzszych odpowietrzenia poprzez zaworki odpowietrzajace. Przewody poziome powinny by¢ uktadane
réwnolegle do Scian, a przez przegrody przechodzi¢ prostopadle w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym, umozliwiajgcych osiowe przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie mogg
by¢ wykonane zadne potaczenia na przewodzie. Podparcia rurociggéw nalezy wykona¢ wg Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. W miejscach podwieszen
rurociggdw izolacja powinna by¢ zabezpieczona przed zagnieceniem [do mocowania rur uzy¢ firmowe
uchwyty izolacyjne].

Przed montazem zaworéw regulacyjnych instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia z przewodow
zanieczyszczen. Napetianie instalacji odbywac sie¢ moze przez kazdy zawor spustowy lub w module
hydraulicznym agregatu.

Instalacja przed pomalowaniem, wykonaniem izolacji termicznej przewoddw oraz zakryciem bruzd i musi
by¢ poddana prébie szczelno$ci. Badanie szczelno$ci rozpoczaC po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do badania i nie wystagpienia w tym czasie przeciekdw wody i roszenia. Nastepnie
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego ukfadu, sprawdzajgc doktadnie miejsca potaczen oraz
przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci ,na zimno” i na ,goraco’, cisnienie prébne o 2 bar wyzsze niz cisnienie
robocze, lecz nie mniejszym niz 4 bar. Ci$nienie probne nalezy zada¢ na okres 30 min, dokonujac w tym
czasie ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie powierzchnie rur stalowych w instalacji chtodniczej nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci i
pomalowac¢ dwiema warstwami farby do gruntowania przeciwrdzewne;.

Przejscia rur przez sciany lub stropy oddzielern pozarowych lub przegrody o co najmniej 1h odpornosci
ogniowej zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Wykonanie, proby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw oraz wykonaé
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

Montaz instalacji freonowej [rury z miedzi]

Instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych przewidzianych dla instalacji freonowych taczonych przez
lutowanie lutem twardym. Montaz przeprowadzi¢ bardzo doktadnie, bez pozostawienia w przewodach
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opitkéw lub innych zanieczyszczen. Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie mogg
by¢ wykonane zadne potgczenia na przewodzie. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika
chtodzacego (przewdd cieczowy — 3 %o, parowy 3%). Przy prowadzeniu przewoddw nalezy zapewni¢ powrot
oleju do sprezarki. W tym celu nalezy wykonac tzw. ,kieszenie olejowe” na rurociggach.. Po zmontowaniu
instalacje nalezy przedmuchac¢ w celu usuniecia z przewodow zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci catego obiegu chtodniczego, sprawdzajac doktadnie miejsca potaczen oraz
przeprowadzi¢ probe szczelnosci czynnikiem gazowym. Cidnienie prébne dla R410A ssanie i ttoczenie 3,8
MPa. Nastepnie catg instalacje nalezy osuszy¢ i odpowietrzy¢ przy pomocy pompy prozniowej i napetnic
freonem, sprawdzajac jeszcze raz szczelno$é potaczen.

Wykonanie, proby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow.

Montaz armatury przeplywowej

Armature przeptywowa z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint — dla $rednic do DN50 i na
kotnierze, dla wiekszych Srednic.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan tgczonych elementoéw. Armatura przeptywowa
musi byC szczelna i nieskorodowana. Pofaczenia majg by¢ wykonane w sposob trwaty poprzez
zastosowanie materiatow uszczelniajacych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajaca lub
tasmy teflonowe.

Zawor w pofozeniu zamknietym powinien szczelnie zamykac przeptyw czynnika.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym $wiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne. Obstuga powinna z tatwoscig orientowaé sie w przeznaczeniu i
wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie instalaciji.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji ciepta technologicznego

Montaz instalacji

Instalacja ciepta technologicznego bedzie zbudowana w oparciu o system rowkowy $cisle wedtug
instrukcii i zalecen producenta.

Stosowane faczniki systemu rowkowego muszg umozliwia¢ wizualng inspekcje jakosci potacznia
(kontakt metal-do-metalu) i nie wymagac stosowania okreslonego momentu dokrecenia (nie wymaga
kluczy dynamometrycznych) ma to na celu skrécenie czasu montazu, poprawianiu jakosci montazu,
utatwieniu nadzoru, zwiekszeniu bezpieczenstwa a takze utatwieniu prowadzenia prac modernizacyjno-
konserwatorskich. Stosowane uszczelki muszg by¢ dobrane do medium i zapewni¢ szczelno$¢ oraz
niezawodno$¢ potacznia w petnym zakresie temperatur (dla EPDM to -34C do +120C) oraz posiada¢
centralng noge. Zmiana parametrow i/lub wiasciwosci uszczelek poprzez stosowanie substancii
modyfikujacych po procesie produkcyjnym jest ZABRONIONE.

Wykonawca zapewni iz wykonawstwo, materiaty, sprzet uzyty w czasie montazu instalacii itp. bedzie
najwyzszej jakosci. System taczenia (faczniki w tym uszczelki, ksztattki i armatura) jak i maszyny
(rowkujace) beda produkowane przez jednego producenta.

Wymagane jest aby armatura byta dostarczana w mozliwie jak najwigkszym zakresie przez dostawce
systemu taczenia rurociggdw w tym rowkowane zawory zwrotne oraz rowkowane podwojnie
mimos$rodowe zawory motylowe (ci$nienie robocze 21bar; klasa szczelnosci A wg EN 12266-1, EN
1074-1, EN 1074-2 and ISO 52; w obu kierunkach i niezaleznie od potozenia) umozliwiajace
prowadzenie préb cisnieniowych instalacji (1,5 krotnos¢ ci$nienia roboczego) przy petnej operacyjnosci
zawordw (mozliwos¢ izolowania poszczegdlnych czesci instalacii czyli otwierania i zamykania).

Przy pompach stosowane bedg zestawy pompowe wyposazone w dyfuzory ssania, armature izolujacq
(rowkowane podwdjnie mimos$rodowe zawory motylowe i rowkowane zawory zwrotne) dostarczone w
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zestawach przez producenta systemu rowkowego. Na instalacji sosowane bedg rowkowane filtry
siatkowe ktorych dekle montowane sg dwu-$rubowymi tacznikami rowkowymi, w celu znacznego
utatwienia i skrécenia serwisu i czyszczenia.

Wymaga sie stosowanie elementdw systemu od jednego producenta w celu unifikacji, kompatybilnosci
i utatwienia przysztej obstugi, wydtuzenia gwarancji oraz obnizenia kosztow zwigzanych z
magazynowaniem czesci zapasowych.

Producent systemu rowkowego zapewni bezptatne szkolenie przeprowadzone przez bezposredniego
pracownika producenta w zakresie montazu systemu i obstugi rowkarek.

Nalezy maksymalnie ograniczy¢ stosowanie kotnierzy na instalacji zastepujac je tacznikami systemu
rowkowego by ograniczy¢ naprezenia na instalacji i wyeliminowac¢ potencjalne miejsca przeciekow oraz
nieszczelno$ci.

Wszystkie pompy wymagajace utrzymywanie zadanej dyspozycji wyposazone w fabryczny czujnik
réznicy cisnien. Wartos¢ zadana dla pomp bedzie przesytana z BMS poprzez sygnat 0-10VDC.
Wszystkie pompy wyposazone w styki bezpotencjatowe sygnalizujace prace oraz awarig kazdej pompy.
Zatgczanie pomp poprzez styk bezpotencjatowy. Na potrzeby monitorowania wszystkie pompy
wyposazone w interfejs komunikacyjny modbus RTU. Parametryzacja i uruchomienie pomp w zakresie
branzy sanitarnej (serwis fabryczny pomp). Powyzszy standard zastosowaé do rur o $rednicy DNSO i
wiekszych. Ponizej tej wielko$¢ stosowac rury z PP.

Armatura na cisnienie nominalne 0,6 MPa, dla $rednic do DN50 przytacza gwintowane, dla wigkszych
kotnierzowe.

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem drgan od pompy i agregatu chtodniczego, na
kré¢cach ssawnych i ttocznych zastosowac¢ kompensatory. Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkami (3
%o). W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienia zaworami spustowymi ze ztgczka do weza,
w najwyzszych odpowietrzenia poprzez zaworki odpowietrzajgce. Przewody poziome powinny byé
uktadane réwnolegle do Scian, a przez przegrody przechodzi¢ prostopadle w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym, umozliwiajacych osiowe przemieszczanie przewodu. W
obszarze tulei nie mogg by¢ wykonane Zadne potaczenia na przewodzie. Podparcia rurociggdw nalezy
wykona¢ wg Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. W
miejscach podwieszen rurociggdw izolacja powinna by¢ zabezpieczona przed zagnieceniem [do
mocowania rur uzy¢ firmowe uchwyty izolacyjne].

Przed montazem zawordw regulacyjnych instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia z przewodow
zanieczyszczen. Napetnianie instalacji odbywaé sie moze przez kazdy zawér spustowy lub w module
hydraulicznym agregatu.

Instalacja przed pomalowaniem, wykonaniem izolacji termicznej przewodow oraz zakryciem bruzd i
musi by¢ poddana prébie szczelno$ci. Badanie szczelno$ci rozpocza¢ po okresie co najmniej jedne;
doby od stwierdzenia jej gotowo$ci do badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody i
roszenia. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnoSci catego uktadu, sprawdzajac doktadnie miejsca
potaczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci ,na zimno” i na ,goraco”, cisnienie probne o 2 bar
wyzsze niz ci$nienie robocze, lecz nie mniejszym niz 4 bar. Cisnienie prébne nalezy zada¢ na okres 30
min, dokonujac w tym czasie ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie powierzchnie rur stalowych w instalacji chtodniczej nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci i
pomalowa¢ dwiema warstwami farby do gruntowania przeciwrdzewne;.

Przejscia rur przez Sciany lub stropy oddzielen pozarowych lub przegrody o co najmniej 1h odpornosci
ogniowej zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Wykonanie, préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw oraz
wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.
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Montaz armatury przeptywowej

Armature przeptywowg z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint — dla Srednic do DN50 i na
kotnierze, dla wiekszych Srednic.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan faczonych elementéw. Armatura przeptywowa
musi by¢ szczelna i nieskorodowana. Potgczenia majg by¢ wykonane w sposob trwaty poprzez
zastosowanie materiatdw uszczelniajacych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub
tasmy teflonowe.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Zawér w potozeniu zamknigtym powinien szczelnie
zamykac przeptyw czynnika.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym
Swiatto sztuczne. Obstuga powinna z tatwoscig orientowac sie w przeznaczeniu i wptywie nastawienia
elementéw armatury na dziatanie instalacji.

Roboty izolacyjne

Grubo$¢ oraz wspotczynnik przenikania ciepta materiatu izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami,
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U.
201:2008, poz.1238, zatacznik Nr 2].

Maty/ptyty/otuliny izolacyjne powinny posiada¢ techniczne karty katalogowe, instrukcie montazu,
transportu i sktadowania.

Izolacje z wetny mineralnej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla okre$lonej receptury i technologii
produkcii, okreslajacy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, wystarczajgco duzy opér dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu izolacyjnego, zapewniajacy
skuteczng izolacje przeciwkondensacyjna.

[zolacje z materiatu o zamknietej strukturze komdrkowej powinny mieC atest higieniczny wydany dla
okre$lonej receptury i technologii produkcji, okre$lajacy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz wystarczajaco duzy opér dyfuzyjny, zapewniajacy skuteczng
izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacje termiczne, akustyczne oraz przeciwpozarowe przewodéw wentylacyjnych

Izolacja termiczna i akustyczna

Nalezy izolowaé:

- Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wetny mineralnej pokryta zbrojona folig aluminiowa, z warstwa
kleju zabezpieczong folig PE. Typ KLIMAFIX o grubosci 30mm, gestosci nominainej 40kg/m3 i o
wspotczynniku A =0,042 [W/mK] - izolacja wszystkich kanatow nawiewnych i wywiewnych prowadzonych
wewnatrz budynku.

- Izolacja matg z kauczuku syntetycznego o zamknigtych porach, K-FLEX ST DUCT o grubo$ci 20mm, o
wspotczynniku dla OstC A =0,033 [W/mK] - izolacja wszystkich kanatéw czerpnych i wyrzutowych
prowadzonych wewnatrz budynku

Folie na izolacji z wetny mineralnej klei¢ na taczeniach taSma samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrdcic
uwage ha zapewnienie szczelnoSci izolacji i jej ostony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.
Nalezy zabezpieczy¢ izolacie przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez zastosowanie mat
samoprzylepnych lub mocowanie za pomoca gwozdzi zgrzewanych.

Izolacja przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku powinna by¢ zaopatrzona w szczelny ptaszcz z
blachy stalowej ocynkowanej grubo$ci 0,5 mm.
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Izolacja przeciwpozarowa

Izolacje przeciwpozarowg nalezy wykonaé:

— na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja,

— naprzewodach wentylacyjnych na odcinku pomiedzy przegroda pozarowa a klapg p.poz w przypadku,
gdy nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie instalacji.

Izolacja powinna mieC klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i

dymoszczelno$é.

Izolacje termiczne rurociggéw instalacji chtodniczej

Montaz izolacji na rurociggach wykona¢ po pozytywnej prébie szczelnosci. Wszystkie rurociagi nalezy
izolowa¢ na catej dtugosci, tacznie z armatura. lzolacja termiczna powinna by¢ wykonana jako
,Zimnochronna”, czyli szczelna na dyfuzje pary wodnej. Zastosowaé prefabrykowane rurki izolacyjne,
wykonane na bazie syntetycznego kauczuku, a do mocowania rur uzy¢ firmowe uchwyty izolacyjne. Izolacje
nalezy sklei¢ szczelnie w miejscu taczenia oraz przyklei¢ do rur na koricdwkach - na odcinku kilku
centymetréw. Do klejenia rur oraz izolacji nalezy stosowaé wytacznie kleje firmowe.

Na rurociggach prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy wykonac szczelny ptaszcz ochronny z
blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.

Grubo$¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201,
poz. 1238).

Wymagania - Aprobata Techniczna COBRTI ,Instal”

Grubo$¢ izolacii instalacji wewnetrznej i zewnetrznej

Grubos¢ izolacji instalacji Grubos¢ izolacji instalacji
DN [mm] . .
wewnetrznej [mm] zewnetrznej [mm]

powyzej 100 50 100
80 40 80

65 35 70

50 25 50
40 20 40
32 16 30

25 15 30
15+ 20 10 20

Grubo$¢ izolacji Instalaciji chtodniczej freonowe:

- w pomieszczeniach grubo$¢ 10 mm
- nazewnatrz grubo$¢ 20 mm.

Izolacje termiczne rurociagéw instalacji ciepta technologicznego
Montaz izolacji na rurociggach wykona¢ po pozytywnej probie szczelnosci.

Przewody nalezy izolowa¢ za pomocg typowych otulin z niepalnej wetny mineralnej, o grubosci zgodne;
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201, poz. 1238).

Wymagania - Aprobata Techniczna COBRTI ,Instal”
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Grubo$é izolacji instalacii

Grubo$¢ izolacii instalacji wewnetrznej [mm]
DN [mm} [(materiat 0,035 Wi/(m K)

powyzej 100 100
80 80

65 70

50 50

40 40

32 30

25 30

15+ 20 20

Koordynacja robét

Koordynacja robdt zwigzanych z instalacjg wentylacji, klimatyzacji, chtodniczg oraz ciepta technologicznego
z innymi branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie
kolejnosci, termindw i przekazywanych frontow robédt, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw do montazu
instalaci.

Identyfikacja i znakowanie

Instalacje oznakowa¢ zgodnie z ponizszym opisem:

w kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynownie nalezy umiescic w widocznym
miejscu schemat przedstawiajacy znajdujaca sie w nim instalacje z oznaczeniem wszystkich uktadéw,
zaworOw, przepustnic, urzadzen kontrolnych oraz numeracje odpowiadajacg tabliczkom
znamionowym i kolorystyke odpowiadajaca oznakowaniu rurociggéw. Schemat nalezy wykonaé w
kolorze, umiesci¢ na sztywnym podktadzie (np. twarda ptyta pilsniowa) i umiescié za szktlem. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w technice odpornej na blaknigcie pod wptywem Swiatfa.
wszystkie gtéwne ciagi przewoddw i kanatdw w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych
jednoznacznie oznakowac [rodzaje medidw, kierunki przeptywu, oznaczenia przewodoéw, itp.] zgodnie
ze schematami za pomocag estetycznych, wykonanych w sposob trwaty tabliczek (szyldow).

kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawér odcinajacy, zawdr bezpieczenstwa oraz kazda inna
istotna czes$¢ instalacji musi zosta¢ zidentyfikowana grawerowang tabliczka. Tres¢ tabliczki pod
wzgledem symboliki i ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
powykonawczg opracowang przez Wykonawce oraz odpowiadaC systemowi zdalnego dozoru i
sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie
warstwe podstawowa (grubsza) stanowi tworzywo w kolorze biatym, warstwe wierzchnig tworzywo
kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalajg na
jednoznaczng identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i petnionej funkcii.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw,

wytacznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacjq

umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
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ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw i opiséw technicznych,
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy w formie dokumentacii graficznej oraz CD.

Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem rob6t kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego [wentylacyjnego, klimatyzacyjnego,
chtodniczego, oraz cieplnego], elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije,

- strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
- spis trescai,
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
- gwarancje producenta,
- wykresy i ilustracje,
- szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu,
- dane o osiggach i wielkosci nominalne,
- instrukcje instalacyjne,
- procedura rozruchu,
- wilasciwa regulacja,
- procedury testowania,
- zasady eksploatacii,
- instrukcja wytaczania z eksploataci,
- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
- $rodki ostroznosci,
- instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,
- instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig smarowania,
- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta,
- wykaz ustawien przekaznikéw elekirycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i
alarmowych,
- schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
o$wietleniowych,
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjq projektowa, SST.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawieraé:
a) czes¢ 0going opisujaca;
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

- Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzone zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.
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Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnié
metody pomiardw i rodzaj przyrzaddw pomiarowych, a informacie te podaé w dokumentach odbiorczych.
Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny spetnia¢ wymagania projektowe z
dopuszczalnymi odchytkami od warto$ci projektowych.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru. Nalezy szczegétowo przedstawi¢ rodzaj i metode badania, opisaC stosowang
aparature i jej dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z badan, wyniki i interpretacje
wynikow, poréwnanie z wartosciami wymaganymi.

Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym, czyli badania instalacji
ogrzewania przeprowadzaé w okresie obnizonych temperatur, badania klimatyzacji w okresie
podwyzszonych temperatur [nie nizszej niz 250C] itp. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ przetozenia
terminu odbioru niektdrych rob6t do czasu nastania warunkdw do ich petnego sprawdzenia.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004
nr 92 poz. 881)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst
jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego skierowanej do realizacji dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

- dane dotyczace czynno$ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréow

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie obmiarowe i przedmiardw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich
ST, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakos$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakosc¢.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.
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Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

Proby i odbior instalacji nalezy przeprowadzic wg PN-EN 12599:2002 "Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", "Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych." oraz "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacii ¢.o."

Badania odbiorcze obejmuja;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalaciji z projektem,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami,
- sprawdzenie jako$ci materiatdw i urzadzen,
- sprawdzenie jakoSci i trwato$ci wykonania robét,
- sprawdzenie atestow na materialy budowlane, aprobat technicznych oraz certyfikatow na
zastosowane materiaty,
- badanie szczelno$ci instalacji chtodniczej - na zimno,
- badanie szczelno$ci instalacii ciepta technologicznego - na zimno i na goraco,
- kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych
- sprawdzenie, czy wszystkie wady zostaty usuniete,
- rozruch urzadzen, probe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje; pomiarom podlegajg nastepujace
parametry:
- wydajno$ci powietrza i sprezu wentylatoréw oraz ich regulacja do stanu okreslonego w
projekcie [przy pomocy falownika lub wymiany kot pasowych],
- wydajnosci poszczegdlnych strumieni powietrza,
- temperatury,
- wilgotno$¢ wzgledna,
- poziom hatasu,
- szczelnose,
- rezystancja izolacji, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, pobér pradu silnikow.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen poszczegélnych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koricowemu
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d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym”

Odbiér rohét zanikajacych

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjaq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuije Inspektor nadzoru.

Odbiér koricowy

Zasady odbioru koncowego roboét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Ma na celu stwierdzenie czy instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie
do eksploataciji i osiggajq zaktadane parametry.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru.

Odbidr korcowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym”

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzer i wyposazenia
- instrukcije eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiardw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
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PRZEPISY POWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.; tekst
jednolity Dz.U. 2013 0 poz. 1409),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92. poz. 881 z pozn.
zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pdzn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, poz. 351 z pdzn.
zm.;tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122. poz. 1321 z pdzn. zm.;
tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm. .; tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych wraz z dyrektywag
zmieniajacq 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993.
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Inne dokumenty

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430/ Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 1505;2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506;2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-EN 12236;2003

Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76002;1996

Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001;1996

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania

EN 18862001

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjine i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN-12599
12002/04

Wentylacja budynkdéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.

PN-B-02421:2000

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze.

PN 82/ B -02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN -82/ B -02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-98/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

PN-90/M-75003

Armatura instalacji c.0. Ogélne wymagania i badania

PN-91/M-75009

Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

PN-77/M-75005

Armatura instalaciji c.0. Zawory przelotowe proste. Wymagania i badania

PN-77/M-34030

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych.

PN-EN-1SO 12241

Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych. Zasady obliczania.

PN-91/B-10400

Urzadzenia c.0. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5 z 2002r -TIN

COBRTI INSTAL,

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych” — cze$¢ Il Instalacje

Sanitarne,
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robét,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm
i przepiséw. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepiséw nalezy
bezzwlocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji
technicznej. Negatywne skutki realizacji robét, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne
bedg obcigzaty Wykonawce.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na normy, ktérych symbol koficzy sie literg ,(U)". Sa to normy przyjete
uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i reedyciji.
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