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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem kompletnych instalacji: 

• System sygnalizacji pożaru (SSP), 

• Systemy oddymiające i zapobiegające zadymieniu, 

• Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), 

• Samoczynne Urządzenia Gaśnicze (SUG), 

• Instalację  Sieci Strukturalnej LAN wraz z dedykowanymi trasami kablowymi, 

• System Kontroli Dostępu (SKD), 

• System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), 

• System monitoringu CCTV, 

• Instalacje audiowizualne (AV) 

• System przyzywowy, 

• System zliczania osób, 

• System rezerwacji sal, 

• System wykrywania gazu, 

wchodzących w zakres inwestycji o nazwie:  DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM 
OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania 
ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót telekomunikacyjnych w 
czasie budowy i obejmują: 

- budowa kanalizacji kablowej, 

- montaż kabli i przewodów, 

- montaż instalacji sygnalizacji pożaru, 

- montaż instalacji systemu oddymiania i zapobiegania zadymieniu, 
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- montaż instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 

- montaż instalacji  systemu wykrywania gazu, 

- montaż tras kablowych instalacji telekomunikacyjnych i niskoprądowych, 

- wykonanie instalacji sieci strukturalnej, 

- montaż instalacji  CCTV, 

- montaż instalacji  Systemu Kontroli Dostępu, 

- montaż instalacji  System Sygnalizacji Włamania i Napadu, 

- montaż instalacji  przyzywowej, 

- montaż instalacji  systemu kolejkowego, 

- wykonanie badań i pomiarów 

- wykonanie wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac 

- kompletację wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac 

Niezależnie od postanowień, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa 
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu 
ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.  

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie, Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 
projektowej. 

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień 
Publicznych, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu 
materiału do wbudowania przez Inwestora.  

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 
warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie 
szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub 
zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta.’ 
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 Określenia podstawowe 

Rurociąg kablowy – ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz 
zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli 
światłowodowych. 

Złączka rurowa – element osprzętu służący do szczelnego połączenia rur polietylenowych lub innych, 
z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. 

Zasobnik złączowy –pojemnik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego i jego  
zapasów, umieszczany bezpośrednio w ziemi. 

Złącze kabla światłowodowego – miejsce trwałego połączenia odcinków instalacyjnych kabli 
światłowodowych przy zastosowaniu kompletnej osłony (mufy kablowej) złączowej. 

Kabel światłowodowy liniowy – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do układania w kanalizacji 
pierwotnej, wtórnej lub w rurociągach kablowych służący do przesyłu informacji stosowną metodą. 

Kabel światłowodowy stacyjny – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do układania w obiektach 
i kanalizacji pierwotnej, wtórnej, rurociągach kablowych z powłoką bezhalogenową nie 
rozprzestrzeniającą płomieni. 

Kabel miedziowy telekomunikacyjny – odmiana przewodu służąca do przesyłania informacji, sygnałów, 
a jednocześnie posiadający odpowiednią wytrwałość mechaniczną, izolacyjność wewnętrzną i 
zewnętrzną, mogący występować w różnych środowiskach.  

Łączniki telekomunikacyjne – dla instalacji miedzianych umożliwiają połączenie dwóch lub trzech 
przewodów o zupełnie różnych średnicach zachowując przy tym najmniejsze  wymiary. 

Puszki i skrzynki kablowe – wykonane jako : 

obudowa zakończeń kablowych przeznaczona do instalacji łączówek i zabezpieczeń stanowiących 
zakończenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych 

przełącznica do zakończenia dwóch kabli światłowodowych złączami stykowymi oraz krosowania 
torów światłowodowych 

Mufa lub osłona kablowa – kompletny zestaw osprzętu do połączenia dwóch (lub większej liczby) 
odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych. 

Uszczelki końców rur – zespół elementów służących do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z 
ułożonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtórnej, rur kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych 
wraz z ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelniania wszystkich rodzajów rur pustych. 

Taśma ostrzegawcza – taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomarańczowym z napisem 
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY układana nad rurociągiem kablowym w celu 
ostrzeżenia o zakopanym kablu światłowodowym. 

Markery – markery kulowe z systemem samo poziomowania w kolorze pomarańczowym i 
częstotliwości 101,4 kHz przewidzianych dla lokalizacji elementów infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Słupek oznaczeniowo-pomiarowy – słupek betonowy służący do oznaczania w terenie trasy kabla 
telekomunikacyjnego jej punktów charakterystycznych (np.: zasobników złączowych, miejsca połączeń 
poszczególnych odcinków rur rurociągu kablowego. 

Kabel   sygnalizacyjno-lokalizacyjny –   kabel   przeznaczony  do   celów lokalizacyjnych i ewentualnego 
nadzoru studni kablowych. 

Zasobnik zapasów kabla – konstrukcja zamknięta lub otwarta stanowiąca miejsce, w którym 
zamontowano zapasy kabla światłowodowego. 

Przełącznica światłowodowa (pachpanel) – urządzenie umożliwiające przełączanie światłowodów oraz 
dołączanie do nich kabli światłowodowych, montowane na każdym końcu linii optotelekomunikacyjnej. 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

III.I.N-01.7 

 

Kabel światłowodowy (OTK) liniowy – kabel zastosowany do budowy linii kablowej w kanalizacji wtórnej 
lub w rurociągach kablowych, poza terenem budynków / obiektów. 

Kabel światłowodowy (OTK) stacyjny – kabel zastosowany do budowy linii kablowej w budynkach i 
obiektach, o powłoce z materiału trudnopalnego, bezhalogenowego. 

Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla światłowodowego – odcinek kabla światłowodowego 
zamówiony u producenta o długości zgodnej z długością przewidzianą w dokumentacji projektowej. 

Pigtail – krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony tylko z jednego końca wtykiem  

Patchcord – krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony obustronnie wtykami służący do 
połączenia urządzeń teletransmisyjnych z przełącznicą światłowodową lub dołączenia przyrządów 
pomiarowych. 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu 
zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy 
czynności: 

Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 

Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie; 

Montażu uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montażu powłok z tworzyw 
 sztucznych lub metalowych; 

Montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych; 

Odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 

Kamera CCTV - urządzenie przetwarzające obraz znajdujący się w jego polu widzenia na standardowy 
sygnał wizyjny 

System sterowania dostępem - Zespół urządzeń i oprogramowania, mający na celu : identyfikację osób 
albo pojazdów, uprawnionych do przekroczenia granicy obszaru zastrzeżonego oraz umożliwienie 
wejścia/wyjścia, niedopuszczenie do przejścia przez osoby albo pojazdy nieuprawnione granicy 
obszaru zastrzeżonego, wytworzenie sygnału alarmowego informującego o próbie przejścia osoby 
albo pojazdu nieuprawnionego przez granicę obszaru zastrzeżonego. 

Dostęp - Funkcjonowanie wejścia do lub wyjścia z obszaru kontrolowanego 

Centrala kontroli dostępu - Urządzenie, które podejmuje decyzję o odblokowaniu jednego lub kilku 
przejść kontrolowanych i zarządza związaną z tym faktem sekwencją sterowania. 

Grupa dostępu  - Grupa użytkowników mających ten sam poziom dostępu. 

Poziom dostępu - Uprawnienia użytkownika wyrażone w postaci określonej siatki dostępu i - jeśli ma 
zastosowanie - związanej z nią siatki czasu. 

Zdarzenie - Zmiana zachodząca w obrębie systemu kontroli dostępu. 

Przejście kontrolowane  - Miejsce, w którym dostęp może być sterowany za pomocą drzwi, kołowrotu 
lub innej bariery zabezpieczającej. 

Interfejs przejścia kontrolowanego - Urządzenie sterujące blokowaniem i odblokowywaniem przejścia 
kontrolowanego. 

Czytnik przejścia kontrolowanego - Urządzenie służące do wydobycia danych z identyfikatora lub z 
biometryki. Urządzenie może być wyposażone we współpracująca z nim klawiaturę, jeżeli jest 
stosowane  z wykorzystaniem informacji zapamiętanych 

Zasilacz - część systemu, która zapewnia energię elektryczną niezbędną do pracy systemu lub 
dowolnej jej części. 
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Centrala Sygnalizacji Pożarowej (CSP) – centralna część instalacji sygnalizacji pożarowej SAP. 
Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, które wykrywa i sygnalizuje zagrożenia pożarowe po 
odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych. W momencie 
odebrania sygnału alarmu centrala automatycznie może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub 
akustyczno-optyczne oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu. Przekaźniki wewnętrzne 
centrali pozwalają uruchomić zewnętrzne zabezpieczające urządzania przeciwpożarowe oraz 
kontrolować ich stan. Projekt i wykonanie muszą być zgodnie z normą PN-EN 54-2.  

Pętla dozorowa – zespół połączonych ze sobą, za pomocą kabla alarmowego, elementów systemu – 
ich ilość zależy od wielkości i typu centrali.  

Monitoring – zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji 
pożarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań interwencyjnych. Interwencja ma 
miejsce w wypadku odebrania sygnału alarmu, przekazywanego przy pomocy łączy 
telekomunikacyjnych lub radiowych. 

Elementami wykonawczymi są: stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOA), tor transmisji, 
urządzenie transmisji alarmów pożarowych (UTA). 

okablowanie strukturalne – strukturalny system okablowania telekomunikacyjnego do obsługi szerokiej 
rodziny zastosowań. Osprzęt specyficzny w danym zastosowaniu nie jest częścią okablowania 
strukturalnego. 

Kabel UTP kat. 6a – przewód spełniający wymagania kategorii 6a. norm dot. okablowania 
strukturalnego, 

Szafa sieciowa typu Rack 19”,– szafa stojąca montażowa 19”, wisząca lub stojąca, możliwośc 
wprowadzenia kabli od góry lub od dołu, dostęp do tylnej części szafy poprzez otwieraną sekcję tylną, 
pełne uziemienie wszyskich części szafki, estetyczne, przeszkolone drzwi przednie wyposażone z 
zamek patentowy, wyposażona w wentylator dachowy, wieszaki nadmiaru kabli, panele osłonowe 
zaślepiające, 

Panel 24-ro portowy UTP kat.6a. - panel przyłączeniowy do montażu w szafie 19”, spełniający 
wymagania kategorii 6a. norm dot. okablowania strukturalnego, 

Linia okablowania strukturalnego – łączę telekomunikacyjne pomiędzy dwoma dowolnymi interfejsami 
okablowania strukturalnego z wyłączeniem kabli sprzętowych i kabli dołączeniowych 

Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista 
łącząca dwa lub więcej urządzenia systemu, k którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. – 
Zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli) lub przewodów szynowych oraz 
elementów mocujących, a także w razie potrzeby, osłonięć przewodów (kabli)  

Przestrzeń instalacyjna – przestrzeń wewnątrz struktury lub elementów obiektu budowlanego dostępna 
tylko w określonych miejscach. Przykładami są: przestrzeń wewnątrz ścian, podwieszonych sufitów, 
podsufitek i określonych rodzajów ram okien oraz ram drzwi i ościeżnic. Specjalnie utworzona w 
elemencie budowlanym przestrzeń jak również określona jako kanał. 

Rura instalacyjna – Część składowa zamkniętego układu oprzewodowania o okrągłym lub nieokrągłym 
przekroju poprzecznym do układania w niej przewodów izolowanych i/lub kabli instalacji  umożliwiającą 
ich wciąganie i/lub wymianę. Rury instalacyjne powinny być wystarczająco ściśle połączone ze sobą 
tak, aby przewody i/lub kable mogły być tylko wciągane, a nie wkładane z boku. 

Listwa instalacyjna – System zamykanych obudów; każda składająca się z podłoża i pokrywy, 
przeznaczony dla całkowitego osłonięcia prowadzonych przewodów izolowanych, kabli, sznurów oraz 
przystosowany do innego wyposażenia elektrycznego. 

Kanał kablowy – Element oprzewodowania prowadzony nad ziemią lub w ziemi, w podłodze lub nad 
poziomem podłogi, otwarty, przewietrzany lub zamknięty i mający wymiary nie pozwalające na wejście 
osób, aby umożliwić dostęp do rur instalacyjnych i/lub przewodów oraz kabli na całej swojej długości 
podczas montażu i eksploatacji. 
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Korytko instalacyjne; korytko kablowe – podpora kablowa stanowiąca ciągłe podłoże, z wygiętymi do 
góry bokami, bez przykrycia (perforowane lub bez perforacji). 

Drabinka instalacyjna; drabinka kablowa – podpora kablowa składająca się z szeregu poprzecznych 
elementów wsporczych, przymocowanych sztywno do głównych podłużnych członów nośnych. 

Wsporniki instalacyjne; wsporniki kablowe – poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym 
końcem, rozmieszczone w odstępach od siebie, na których układa się przewody i/lub kable. 

Uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe – elementy rozmieszczone w określonych odstępach, służące 
do mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjnej. 

Centrala alarmowa – centrala przeznaczona do średnich obiektów, możliwość dołączenia klawiatur 
systemowych, z których sterowany jest system, wyposażona w min 16 linii (z możliwością rozbudowy 
do 128 linii, wyposażona w wyjścia prądowe, umożliwiająca lokalne jak i zdalne nieoprogramowywanie 
i nadzór za pomocą komputera. 

Moduł rozszerzenia centrali – ekspander wejść współpracujący z centralą alarmową umożliwiający 
rozszeżenie ilości wejść centrali, 

Obudowa centrali alarmowej – Obudowa blaszana umożliwiająca zainstalowanie centrali alarmowej, 
zasilacza centrali i akumulatora min 12V/25Ah. 

Zasilacz centrali alarmowej - zasilacz impulsowy, wydajność 3A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i 
przeciążeniowe, układ ładowania i kontroli akumulatora, odłączanie akumulatora rozładowanego, 
minimalizacja strat cieplnych, optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora, 
przystosowany do akumulatora o pojemności 25Ah, 

Przycisk napadowy – przycisk napadowy z mechaniczną pamięcią wciśnięcia przycisku. 

Czujka ruchu PIR – optyka lustrzana z charakterystyką kurtynową, 

Przekrój żył przewodów oraz ich ilość powinna być zgodna z rysunkami.. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przekaże Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
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1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacje 

projektową: 

A - dostarczoną przez Zamawiającego, 

B - sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i zawierającą: 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wymagane, tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, 
wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
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przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywał teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację magazynów i składowisk 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użyte 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8 Ochrona własności publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Planie 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych stanowią: 

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamówienia dla 
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 
0 poz. 1129), 

 

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, 
poz.953 z późn. zm.), 

 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290. 

 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.) 

 

- oświadczenie Kierownika Budowy odnośnie wbudowania materiałów spełniających wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
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2 MATERIAŁY 

 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawią 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskiwania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności. 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisją Europejską, 

- oznakował znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym ich wbudowania w obiekcie budowlanym. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów i wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej ST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Roboty i materiały 
budowlane ujęte w zaakceptowanych przez Zamawiającego projektach technicznych lub w 
specyfikacjach traktuje się jako właściwe do zastosowania przez Wykonawcę. Roboty lub materiały nie 
ujęte w w/w opracowaniach podlegają uzgodnieniu między Wykonawcą, a Zamawiającym 
(Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta. Sprzęt oraz osprzęt pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów ewentualnie przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 

- a – spełniania tych samych lub wyższych właściwości technicznych, 
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- b – przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z 
kompletem instalacji (elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych) umożliwiających podłączenie 
urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy 
instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie 
i jego sprawne działanie. 

 Wymagania dotyczące materiałów 

Centrale sygnalizacji pożarowej: 

Wymagania: 

• Redundantna budowa sprzętowa i programowa 

• Bezpośrednia możliwość wysyłania wiadomości e-mail z informacjami o zdarzeniach w systemie 
sygnalizacji pożarowej (alarmy, awarie i usterki,…).  

• Filtracja wyświetlanych informacji na panelach obsługi 

• Minimum 2 przyciski swobodnie programowalne na panelu obsługi umożliwiające funkcję „makro” 

• Pamięć zdarzeń blokowaną przed zapisem z programowalnym czasem blokady i ilością 
zapisywanych zdarzeń 

• Możliwość realizacji swobodnych algorytmów sterowań – logika Bool’a 

• Możliwość zdalnego dostępu poprzez sieć LAN/WAN - kontrola, serwis, wsparcie dla użytkownika i 
odczyt 

• Jednoczesna możliwość pracy jako centrala sygnalizacji pożarowej i jako sterownik  sterowania 
stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG)  

• Monitoring instalacji tryskaczowej zgodny z VdS 

• Możliwość zapisu 30 000 zdarzeń  

• Nadzór poprzez urządzenia mobilne (tablet, smartphone) 

 

Sieć central sygnalizacji pożarowej: 

Wymagania: 

• Połączenia pomiędzy każdymi dwoma centralami sygnalizacji pożarowej powinny być zdublowane 

• dostęp z każdej centrali sygnalizacji pożarowej działającej w sieci do dowolnego punktu systemu 

• Komunikacja pomiędzy centralami pracującymi w sieci musi być zapewniona z minimalną prędkością 
1,5Mb/s 

• Zastosowane central sygnalizacji pożarowej musza umożliwiać komunikację poprzez łącze 
miedziane jak i bezpośrednio poprzez jedno- bądź wielomodowe łącza światłowodowe (bez 
pośrednictwa zewnętrznych konwerterów) 

 

Integracja SSP z systemami nadrzędnymi: 

Wymagania: 

• Możliwość komunikacji poprzez sieci LAN/WAN - dedykowana sieć bądź z wykorzystaniem 
istniejącej infrastruktury 
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• System sygnalizacji pożarowej musi umożliwiać bezpośrednia  komunikacja z systemami BMS/ SMS/ 
SCADA bądź minimum poprzez otwarty standard komunikacji BACnet (TCP/IP) 

 

System wizualizacji zdarzeń pożarowych: 

Wymagania: 

• System wizualizacji musi być systemem dedykowanym dla zastosowanego systemu sygnalizacji 
pożarowej – system sygnalizacji pożarowej i system wizualizacji muszą być tego samego producenta 
albo posiadać obustronną pisemna deklarację wzajemnej bezproblemowej współpracy 

• Wymiana danych pomiędzy systemem sygnalizacji pożarowej i systemem wizualizacji musi być 
zapewniona poprzez bezpośrednią komunikację z wykorzystaniem sieci LAN/WAN bez pośrednictwa 
zewnętrznych konwerterów. 

 

Elementy peryferyjne i technika pętlowa SSP: 

Wymagania: 

• Każda pętla dozorowa systemu sygnalizacji pożarowej powinna obsługiwać więcej niż 128 
adresowalnych elementów pętlowych  

• Możliwość zastosowania pętli dozorowej o długości powyżej 3000m 

• Możliwość zastosowania okablowania ekranowego 1x2x0.8 

• Wszystkie elementy pętlowe muszą posiadać zintegrowane obustronne izolatory zwarć 

• Każda czujka punktowa musi umożliwiać pracę jako czujka optyczna lub temperatury jak również 
jako czujka optyczno-temperaturowa (dualna). 

• Czujki punktowe muszą umozliwiac pracę jako czujka optyczno-temperaturowa 

• Czujki punktowe muszą umożliwiać wykrywanie pożarów od TF1 do TF9 

• Czujki punktowe muszą posiadać minimum 7 klas temperaturowych 

• Czujki punktowe muszą umożliwiać analiza stanu prealarmu oraz wielostopniowe rozpoznanie 
zanieczyszczenia wraz z automatyczną regulacją  progu zadziałania kompensującą zanieczyszczenia 
otoczenia 

• Moduły we/wy z wyjściami przekaźnikowymi musza posiadać funkcję „fail safe”  

 

Centrale SSWiN 

Wymagania: 

• Obsługa 16-616 linii dozorowych (przewodowych i bezprzewodowych) 

• Obsługa 32 stref i 40 klawiatur 

• Zintegrowany dialer IP (możliwość podłączenia dialerów ISDN / GPRS) 

• Łatwa instalacja i intuicyjne zarządzanie 

• Pełna integracja z platformą SMS 

• Centrala zgodna z wymogami normy PN-EN 50131 Grade 3 (Certyfikat) 

• nadzór toru sygnałowego i napięcia zasilania 

 

Czujki ruchu 
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Wymagania: 

• Typ detekcji: czujka dualna PIR+MW (optyka Fresnela) 

• Wbudowane rezystory parametryzujące 

• Antymasking realizowany na osobnym przekaźniku 

• Zgodność PN-EN 50131: Stopień 3 

• Regulacja czułości 

• Funkcja testu wstępnego 

• Kompensacja temperatury 

• funkcja sabotażu otwarcia obudowy i demontażu 

 

Korytka kablowe wewnętrzne 

Wymagania: 

- Materiał: Stal 1,0 mm, cynkowana metodą zanurzeniową, 

- Zawiesia: systemowe, pręty fi8 wraz z ceownikami podporowymi 

- Wysokość H=60 mm, 

- Szerokość: zgodnie z rysunkami, 

 

Korytka kablowe wewnętrzne 

Wymagania: 

- Materiał: Stal 1,0 mm, cynkowana metodą zanurzeniową 

- Zawiesia:- bloczki betonowe wraz  z systemowymi podporami 

- Pokrywy koryt montowane na systemowych zatrzaskach, 

- Szerokość: zgodnie z rysunkami, 

 

Pozostałe wymagania zawarto w opisie Projektu Wykonawczego. 

 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót telekomunikacyjnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu i technologii robót 
gwarantujących właściwą jakość robót). 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót roboty instalacyjne prowadzone będą przy użyciu sprzętu 
typu: 

- elektronarzędzia, 

- mierniki parametrów sieci, 

- reflektometry, 

- rusztowania ramowe, drabiny. 

 

4 TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w 
umowie. 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby 
nie uszkodzić materiałów do montażu. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku 
możliwości uszkodzeń transportowych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy instalacji wewnętrznej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu samowyładowczego, 

 

 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu urządzeń ma 
szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac jak również na pozostałe 
branże. Ponadto wspólnie z Inwestorem należy stworzyć harmonogram wykonania robót dla 
pomieszczeń priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu. 

Roboty, których dotyczy dokumentacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie kompletnych instalacji i urządzeń teletechnicznych oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z 
okablowaniem. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Rysunki i dokumentacja 
techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub 
wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym przed 
złożeniem oferty, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian.  

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi : 

1. dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji, 

2. dostarczone urządzenia i materiały należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, 
uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i 
urządzeń, 

3. montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 

4. dostawa i montaż instalacji przewodów wchodzących w skład instalacji , 
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5. wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzące w skład zakresu Wykonawcy robót 
teletechnicznych – Wykonawca jest obowiązany do dostosowania wszelkich podwieszeń konstrukcji 
wsporczych w taki sposób aby były one trwałe i pewne, 

6. w miejscach przyłączeń zewnętrznych kanalizacji teletechnicznych należy zachować szczelność w 
punkcie ich styku, 

7. wejścia kanalizacji teletechnicznej do wszystkich budynków należy zrealizować poprzez system 
uszczelnień systemowych dla rur i kabli w celu zabezpieczenia przed przenikaniem gazu i wilgoci. 
Uszczelnienia należy także wykonać od strony studni. 

8. dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia wyników 
tych pomiarów do odbiorów instalacji. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, zatwierdzoną przez Inwestora. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne 
zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. 
Wykonawstwo instalacji winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz 
uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantującemu wysoką jakość oraz terminowość 
wykonania. 

 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac określonych w projekcie. Niezależnie od 
powyższego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie 
niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji 
teletechnicznej należy uzgadniać z Inwestorem oraz Projektantem. 

 Prace montażowe 

Prace należy prowadzić zgodnie z planem BiOZ. Prace mogą wykonywać jedynie pracownicy 
posiadający odpowiednie uprawnienia. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku prac przy 
urządzeniach mogących być pod napięciem, podłączonych do napięcia zasilającego. Należy zwracać 
uwagę na wytyczne dostawcy urządzeń oraz na opisane w projekcie dot.: 

- oznaczeń kabli, kanalizacji, 

- dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu rur kablowych – dopuszcza się 10% ugięcie rury, 

- dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu kabla, 

- dopuszczalnych sił wzdłużnych przy układaniu kabla, 

- oznaczeń central, elementów systemów, okablowania, 

- sposobu przygotowania podłoża i montażu studni kablowych,  

- zagęszczenia gruntu,  

Po wykonaniu prac uprzątnąć pozostałości materiałów (np. piasku, gruzu, betonu itp.) z terenu budowy. 

Kable powinny być logicznie pogrupowane aby ułatwić ich zakończenia na panelach krosowych. 

Kable w szafach dystrybucyjnych powinny być prowadzone po obu stronach szafy 19’’. 

Zapas kabla pozostawić po zewnętrznej części szafy rack. 

Nie należy przekraczać minimalnych dopuszczalnych promieni zagięcia kabli. 

Nie rozplatać kabli na długości większej niż jest to konieczne do ich zakończenia na złączach. 
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Maksymalna długość odcinków kablowych od paneli krosowych do gniazd abonenckich wynosi 90m, 
a od panelu do stacji roboczej (komputera) 100m. 

Zachować minimalne odległości toru sygnałowego od źródeł potencjalnych zakłóceń: 

-30 cm od wysokonapięciowego oświetlenia; 

-90 cm od przewodów elektrycznych 5kVA lub więcej; 

-100 cm od transformatorów i silników; 

Dopuszcza się prowadzenie kabli zasilających i logicznych we wspólnym korytku kablowym, pod 
warunkiem oddzielenia jednych kabli od drugich przegrodą i nie przekraczania 20A prądu o napięciu 
230 V w kablach zasilających (łącznie). 

Chronić kable przed naprężeniami i źródłami ciepła (np. instalacją grzewczą). 

Przejścia okablowania przez przegrody budowlane należy uszczelnić zgodnie z klasą odporności 
ogniowej EI danej przegrody. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji przez Inwestora 
propozycji rozwiązania tych uszczelnień posiadających odpowiednie aprobaty. 

Wolne przestrzenie w korytach instalacyjnych na granicach pomieszczeń oraz w pionie pomiędzy 
kondygnacjami wypełnić materiałem niepalnym, umożliwiającym łatwe jego usunięcie i ponowne 
wypełnienie, w sposób zapewniający przynajmniej taką samą klasę odporności ogniowej, jaką ma 
przegroda. Uszczelnienia przejść instalacyjnych znajdujące się w ścianach i stropach należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami producenta systemu uszczelnień, posiadającego stosowną aprobatę 
techniczną. 

Wszystkie metalowe części (drabinki, koryta kablowe, szafy dystrybucyjne)  mogące znaleźć się pod 
napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć przewodem miedzianym z głównym 
zaciskiem uziemiającym. Rezystancja uziomu nie powinna być większa od 5Ω 

Łączenie kabli miedzianych w gniazdkach logicznych i punktach dystrybucyjnych wykonywać zgodnie 
z zaleceniami EIA/TIA 568B. 

Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczone zostaną w sposób umożliwiający ich łatwą 
identyfikację. Przyjęto następujący system oznaczeń kabli miedzianych okablowania poziomego: 

  XX/YYY 

Gdzie: XX – numer pomieszczenia, YYY – kolejny numer linii okablowania. 

Wszystkie oznaczenia należy nanieść na poszczególnych elementach systemu okablowania 
strukturalnego (na kablach, panelach i gniazdach) oraz wszystkich elementach instalacji 
teletechnicznych (okablowaniu i urządzeniach), a także wykaz tych oznaczeń należy zawrzeć w 
dokumentacji powykonawczej. 

Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych przewiduje się układanie przewodów w korytkach 
metalowych nad sufitem podwieszanym lub w korytkach kablowych w podłodze technicznej. Przy 
odejściach od głównych tras kablowych do poszczególnych pomieszczeń okablowanie należy układać 
w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo lub w korytkach kablowych o szerokości 50mm (nad sufitem 
podwieszanym) lub podtynkowo (na odejściach od przestrzeni nad sufitem podwieszanym do gniazd 
lub urządzeń końcowych). Dopuszcza się rozprowadzenie okablowania (na odejściach od głównych 
tras kablowych) łącznie z obsługą korytek kablowych w rurkach elektroinstalacyjnych układanych pod 
tynkiem. 

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń nad sufitem podwieszanym dopuszcza się rozprowadzenie 
okablowania do poszczególnych pomieszczeń lub grup pomieszczeń przez pomieszczenia 
sąsiadujące (dotyczy zespołów kablowych w rurkach elektroinstalacyjnych, koryt 50mm i pojedynczych 
kabli). 

Dla projektowanych instalacji należy stosować okablowanie w izolacji i powłoce w klasie reakcji na 
ogień B2ca-s1b,d1,a1 w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostałych 
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przestrzeniach - zgodnie z rozporządzeniem CPR oraz normą N SEP-E-007:2017-09. W osobnych 
częściach budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe (np. instalacje techniczne na dachu), 
poza drogami ewakuacyjnymi dopuszcza się stosowanie zespołów kablowych w klasie Eca. 

Wszystkie elementy instalacji teletechnicznych (urządzenia, gniazda, panele, szafy, okablowanie 
należy jednoznacznie oznaczyć w sposób wskazany w dokumentacji projektowej lub, jeżeli tego wprost 
nie wskazano, w sposób ustalony przez Wykonawcę z Inwestorem. Wszystkie oznaczenia należy 
nanieść w dokumentacji powykonawczej. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
Metodologii Robót, w której zostanie zawarty oddzielny rozdział dotyczący PZT oraz zostanie 
przedstawiony zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,- 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  (m.in. 
PN-E-04700:1998; PN-HD 60364-6:2016-07, ISO 11801, EN173, normy zakładowe TPSA) i 
Warunkach Zamawiającego. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
z Wykonawcą, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Dokumenty powiązane: 

- Projekty Budowlane, Wykonawcze, Plany koordynacyjne, 

- Wymogi Zamawiającego,  

- Aktualnie obowiązujące normy, 

- Plan Badań i Kontroli,  

- Specyfikacje Techniczne,  

- Instrukcje Montażu. 

Kierownik robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót w zgodności z projektem i specyfikacją 
techniczną. Kierownik robót będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikację wykonania prac i zgodności 
wykonania z projektem i specyfikacją techniczną. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, zaopatrzenia, 
prowadzonych prac lub metod pomiaru. 

Kierownik ds. jakości jest odpowiedzialny za weryfikację metodologii robót i ich zgodności z projektem 
i specyfikacją techniczną. 
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 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm ISO 11801 lub EN 
50173. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Testowanie systemu okablowania strukturalnego 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary testowe wszystkich linii okablowania poziomego 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz norm. 

Jak podaje norma ISO/IEC 118012nd edition należy przeprowadzić jeden z testów: 

• test akceptacji potwierdzający zgodność danego okablowania z wybraną klasą, gdy tor transmisyjny 
jest zbudowany z komponentów spełniających wymagania danej klasy, 

• test zgodności potwierdzający zgodność okablowania z określoną klasą w sytuacji, kiedy jest ono 
budowane z różnych, czasami nieznanych komponentów, 

• test odniesienia przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany w celu porównania 
wyników z tymi uzyskanymi z pomiarów wykonanych w warunkach polowych. Test umożliwia 
sprawdzenie parametrów, których nie da się zmierzyć w warunkach polowych. 

Tabele zawierają wykaz parametrów mierzonych w poszczególnych rodzajach testów: 

 

Tab. Wykaz parametrów mierzonych w testach systemów miedzianych. 

Parametr Rodzaj testu 
Test 
akceptacji 

Test 
zgodności 

Test 
odniesieni
a 

Return Loss I N N 

Insertion Loss I N N 

NEXT I N N 

PS NEXT C C C 

ACR I N N 

ELFEXT I C C 

PS ELFEXT I N N 
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Opóźnienie I N N 

Różnica opóźnień I N N 

Długość kanału w trakcie badań 

Mapa połączeń I I N 

Ciągłość przewodników, 
ekranu, zwarcie, otwarte 
obwody 

N N N 

Gdzie: I – informacyjne, N – wymagane, C – wyliczane z pozostałych parametrów 

 

Tab. Wykaz parametrów mierzonych w systemach światłowodowych. 

Parametr Rodzaj testu 

Test 
akceptacji 

Test 
zgodności 

Test 
odniesieni
a 

Tłumienie N N N 

Szerokość pasma MHz x km  

Opóźnienie I N N 

Długość C C C 

Test poprawnej polaryzacji N N N 

Gdzie: I – informacyjne, N – wymagane, C – wyliczane z pozostałych parametrów 

Po wykonaniu pomiarów i testów okablowania należy wyniki zamieścić w formie wydruków w 
dokumentacji powykonawczej. 

 

Dla instalacji okablowania strukturalnego wymagana jest gwarancja systemowa świadczona 
Użytkownikowi końcowemu przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość 
systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami 
krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla 
projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji 
gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta 
nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta 
okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie 
zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, 
jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu 
okablowania). Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na 
warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o 
specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, 
dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne 
względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół 
końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia 
dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, 
obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma przedstawić umowę zawartą bezpośrednio z 
producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą 
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uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez producenta 
okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron. Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna 
zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien 
zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w 
Polsce, imienną listę pracowników wykonujących instalację (wraz z certyfikatami instalatora systemu), 
wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję nadzorującą 
(np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiarów wszystkich torów transmisyjnych W celu 
zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała 
instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz 
zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym. 

Dla instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru należy przeprowadzić próby i pomiary zgodnie z normą PN-
EN 54. Praktyczne sprawdzenie zadziałanie SSP należy wykonać poprzez zasymulowanie pożaru w 
obiekcie. W trakcie odbioru instalacji pożarowej należy: 

- Sprawdzić, czy zostały dostarczone dokumenty wymagane przez normę PN-EN 54. 

- sprawdzić wzrokowo, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem – powinny być skontrolowane 
wszystkie parametry, które przez oględziny można skontrolować, 

- przeprowadzić próby prawidłowego funkcjonowania instalacji, łącznie z interfejsami urządzeń 
pomocniczych i sieci transmisji, uruchamiając uzgodnioną liczbę ostrzegaczy pożarowych w instalacji. 

Dla instalacji CCTV należy stosować wytyczne zgodnie z normą PN-EN 62676. Dodatkowo dla 
systemu należy przeprowadzić następujące badania i pomiary: 

- wydajności przesyłowej, 

- wizualne sprawdzenie jakości wyświetlanego obrazu, 

- sprawdzenie parametrów obrazów archiwizowanych w rejestratorach CCTV IP, 

- sprawdzenie czasu archiwizacji, 

- wykonanie próbnego eksportu nagrań wideo. 

- kontrolę wizualną, obejmującą sprawdzenie jakości montażu, jakości funkcjonalnej sprzętu oraz jego 
zgodności ze specyfikacją techniczną, 

- kontrolę funkcjonalną kompatybilności poszczególnych elementów, 

- testy kontrolne, które można przeprowadzać na poszczególnych elementach instalacji w trakcie ich 
kompletowania, 

- potwierdzenie kompletności instrukcji operatora oraz dokumentacji powykonawczej, 

- podpisany raport zawierający wykaz parametrów użytkowych systemu oraz wyniki, kontroli tych 
parametrów, 

- harmonogram i zakres prac konserwacyjnych. 

W trakcie odbioru technicznego Wykonawca zobowiązany jest uruchomić system zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową. Z odbioru technicznego należy sporządzić protokół. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z  Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004 
nr 92 poz. 881) 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( 
tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego skierowanej do realizacji dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2 Książka obmiarów 

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie obmiarowe i przedmiarów jest Umowa podpisana 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym” 

 

6.8.3 Świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- korespondencje na budowie. 

 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie roboty materiały, urządzenia, aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich 
ST, zostaną odrzucone. 

Jeśli materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań zostały wbudowane lub stosowane, to 
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót, lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie obmiarowe i przedmiarów jest Umowa podpisana 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym” 

 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń poszczególnych SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu 

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym” 

 Odbiór robót zanikających  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Odbiór końcowy 

8.4.1 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym” 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokładnie odzwierciedlającą 
stan faktyczny zrealizowanych robót, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- dokumenty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia 

- instrukcje eksploatacyjne urządzeń i wyposażenia 

- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

10 PRZEPISY POWIĄZANE 

 Ustawy i rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, 
z późniejszymi zmianami), 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w 
sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 
r. Nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 
2117), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 
życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. z 
2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami), 

• Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 
lipca 2013 (poz. 926) Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjątkiem par. 2 oraz 
odnośnika nr 2, 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz.U. 2012 poz. 739), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 w sprawie szczegółowych warunków 
bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegółowych warunków 
bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994). 

 Normy 

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia, z późniejszymi zmianami, 

- ISO/IEC 11801 - Information technology – Generic cabling for customer premises, z późniejszymi 
zmianami, 

- PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 
1: Wymagania ogólne, z późniejszymi zmianami, 

- PN-EN 50174-1:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja 
i zapewnienie jakości, z późniejszymi zmianami, 

- PN-EN 50174-2:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i 
wykonywanie instalacji wewnątrz budynków, z późniejszymi zmianami, 

- PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie 
i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków, z późniejszymi zmianami, 

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania, z późniejszymi zmianami, 

- PN.EN 50310:2016-09 - Stosowanie połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi, z późniejszymi zmianami. 
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- PN-EN 50131 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania, 

- PN-EN 50132 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV, 

- PN-EN 50133 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu, 

- normy zakładowe i pozostałe obowiązujące normy. 

UWAGA: 

Z uwagi na odstęp czasu między opracowaniem specyfikacji, a przystąpieniem do wykonywania robót, 
obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowiązywania przywołanych aktów prawnych, norm 
i przepisów. Powyższe dotyczy wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu budowlanego. 
Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktów prawnych, norm lub przepisów należy bezzwłocznie 
zgłaszać Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. 
Negatywne skutki realizacji robót, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne będą 
obciążały Wykonawcę. 

Wszelkie ewentualnie występujące nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w 
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót, przedmiarach itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej 
dla danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, 
materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. 

 


