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DOKUMENTY POWIAZANE

[Dz.U. 2013 poz. 1129] Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zatozenia informacje wstepne

wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami
opracowania przed przystapieniem do robot

dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zaréwno czesc¢ opisowa jak i
rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branzowe.
przez zamdwieniem poszczegolnych elementéow nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ danego
rozwiazania i zgodno$¢ rozwiazan oferowanych przez danego producenta z zatozeniami
projektowymi tak aby spetniaty zatozony cel oraz byty kompatybilne z pozostatymi
elementami danej instalacji. Jezeli jakis element zostat ujety/opisany tylko w jednym z
opracowan dotyczacej przedmiotowej inwestycji a nie zostat ujety w pozostatych
opracowaniach nalezy go wykonac.

Z uwagi na tryb postepowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamdwien Publicznych oraz
ograniczenia z tego wynikajace, niektore rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegotowione
dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonawstwa przez Inwestora konkretnego produktu
oferowanego przez réznych producentéw. Z tego wzgledu uszczegotowienia w tym zakresie
stanowia element dostawy realizowanej przez wykonawce robot. Tym samy uwzglednic
koniecznos¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwigzan
dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie szczegotowych rysunkow
wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy

niezaleznie od stopnia szczego6towosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami
projektowymi. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania préb oraz rozruchow
poszczegolnych instalacji oraz koniecznosc¢ dostosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych
warunkow zaistniatych na budowie

w obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzen i rozwigzan to znaczy
urzadzen wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych
umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementow
montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich
elementow ekranujacych, jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie
wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

DRUGI

ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU

MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Lokalizacja inwestycji
Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 Lodz
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Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W LODZI.
Niniejsze opracowanie dotyczy robot w zakresie budowy instalacji poczty pneumatycznej w
planowanej czesci szpitala.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

» utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

» wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

» ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktorym moze wystapic zagrozenie dla osob
postronnych,

» przygotowanie przytaczy mediow do zasilania placu budowy,

» zgtoszenie kazdego zakonczonego elementu robot zakrywanych inspektorowi nadzoru,

» transportowanie w poziomie na potrzebna odlegtosc i w pionie na potrzebna wysokos¢
materiatow i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania
robot,

» segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow,

» sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

» zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowiacych wyposazenie obiektu,

» niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementow obiektu,

»  wywoz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych
robot

Odbidér materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczyc¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokatami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu lub uzgodni¢ z dostawca wymiane na nowy o
prawidtowych parametrach.
W zaleznosci od potrzeb, od Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypow, probek
lub montazy prowizorycznych w miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze
wzgledu na:

» ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

e ich uruchomienie,

» ich potaczenie z innymi elementami
W takim przypadku, probki wyrobow i urzadzen dostarczone przez Wykonawce zostang ztozone na
placu budowy i beda one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac.

Sktadowanie materiatow na placu budowy
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich montazu w miejscu
docelowym, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wtasciwosci
oraz aby byta mozliwa ich kontrola przez Zamawiajacego.
Dodatkowo wymaga sie, aby miejsca czasowego sktadowania materiatow byty zlokalizowane w
obrebie terenu budowy.
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Inne Informacje o terenie budowy

Plan Zagospodarowania Terenu zawiera wszystkie szczegétowe informacje w zakresie:

e Organizacja robot budowlanych

» Zabezpieczenia interesow osdb trzecich
»  Ochrony srodowiska

»  Warunkow bezpieczenstwa pracy

e Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

»  Warunkow dotyczacych organizacji ruchu
» Ogrodzenia

»  Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;

SST PP-01 INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ

Kody CPV
MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJNE
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA
INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
UKLADANIE KABLI
INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
URZADZENIA ELEKTROMECHANICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

CPV 45351000-2
CPV 45310000-3
CPV 45315600-4
CPV 45315600-4
CPV 45314310-7
CPV 45421160-3
CPV 31720000-9
CPV 45000000-7

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji poczty pneumatycznej,
zwiazanej z realizacja drugiego etapu budowy CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, Rozporzadzeniami Wykonawczymi, dokumentami referencyjnym wymienionymi
w pkt. 4 niniejszej specyfikacji- w szczegolnosci z cytowanymi normami.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét budowlanych oraz transportu
Wykonawca zobowiagzany jest uzywac sprzetu zgodnego z technologia przeznaczonga dla konkretnego

rodzaju robot.

oosprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagang jakoscia moze by¢ zdyskwalifikowany przez

Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji,

oosprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru,

oosprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma byc utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci go pracy

oosprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace wykonania robot
Wymagania ogélne
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie, branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji,
umiejetnosc czytania dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i
narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze Trwatosci eksploatacyjnej.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych.

Montaz instalacji poczty pneumatycznej

Montaz instalacji powinna wykonac specjalistyczna firma posiadajaca odpowiednie referencje.
Zastosowane systemy musza gwarantowac bezpieczenstwo transportowanych materiatow, przede
wszystkim dotyczy to transportu materiatow biologicznych.

Instalacje poczty wykonac z rur pcv taczonych za pomoca muf. Montaz rurociaggu nalezy wykonac ze
szczegblng starannoscia. Ciecie rur powinno odbywac sie na specjalnym stanowisku zapewniajacym
idealng prostopadtosc ptaszczyzny ciecia do osi rury. Ciecia tukow oprocz wymienionych warunkow w
ptaszczyznie wspolnej z promieniem. W potaczeniach rur niedopuszczalne sa wewnetrzne uskoki
spowodowane niedoktadnym ucieciem rury, mogace powodowaé niepozadane wstrzasy
transportowanych przesytek. Zmiany kierunkow wykonywac przy pomocy tukow o promieniu giecia,
odpowiednio dla fi=160mm R=800mm, Przejscia przez przegrody budowlane uszczelnia¢ atestowanymi
materiatami uszczelniajacymi. Przejscia przez przegrody wydzielone przeciwpozarowo zabezpieczy¢
przy zastosowaniu pierscieni ogniochronnych. Przy przejsciu przez strop zastosowac jeden pierscien
od dotu, przy przejsciach przez sciane zastosowa¢ po jednym pierscieniu z kazdej strony.
Rozgatezienia instalacji wykonaé przy zastosowaniu liniowej zwrotnicy 3 lub 4 lub 6-droznej,
montowanej na rurociggu. Rurociagi mocowac do scian i stropow za pomoca systemowych podwieszen
i podpar¢ stalowych ocynkowanych. Rozstaw poszczegélnych mocowan nie wiekszy niz 2,5 mb. Po
trasie przewodow nalezy poprowadzic¢ systemowe kable niskopradowe, zasilajace poszczegolne stacje
poczty pneumatycznej. Kable mocowaé do rury PCV poczty opaskami zaciskowymi z nylonu w
odlegtosci nie rzadziej niz 0,5 m. Stacje montowa¢ w przygotowanych miejscach zgodnie z
zaleceniami producenta. Pod stacja nad posadzka nalezy zamontowac kosz odbiorczy na przesytki.
Wszystkie stacje powinny by¢ wyposazone w urzadzenia akustyczne powiadamiajace o nadejsciu
przesytki. Po zamontowaniu wszystkich urzadzen nalezy przeprowadzi¢ probny rozruch instalacji.
Stosowac tylko systemowe pojemniki transportowe o odpowiedniej Srednicy i z przeznaczeniem do
wielokrotnej dezynfekcji. Do transportu materiatu biologicznego stosowac¢ pojemniki szczelne,
wyposazone w gumowa uszczelke. W pojemnikach tych dodatkowo nalezy stosowaé woreczki,
wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w tasme uszczelniajaca zapobiegajaca
przypadkowemu wylaniu sie materiatu biologicznego do wnetrza pojemnika. Do transportu
dokumentéw i innych produktéw stosowac pojemniki standardowe, nieposiadajace wtasciwosci
szczelnych.

Wymagania dotyczace materiatdw instalacji poczty pneumatycznej

Przewody i ksztattki
Instalacja z rur pcv bezkielichowych wg DIN 6660/6661/8061/8062 taczonych za pomoca muf,
klejonych o srednicy 110mm, tuki o promieniu giecia 650 mm.
Kabel systemowy 2 x 2 x 0,22 x 1,92 mm?2 lub kabel zasilajacy niskopradowy, 3-zytowy o przekroju
3x2,5 mm2 oraz kabel sterujacy 6x0,5mm.
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Mocowanie rurociggow przy pomocy systemowych obejm stalowych ocynkowanych, nie
pozwalajacych na deformacje przekroju rury przy nadmiernym skreceniu. Konstrukcja obejmy
powinna pozwalac na przenoszenie ruchow wzdtuznych rurociagu, zwiazanych ze zmianami
temperatury - nie powodujac nadmiernych naprezen.

Elementy orurowania i powinny zapewniac uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 15 lat.

Urzadzenia
Automatyczne stacje nadawczo-odbiorcze do transportu materiatow biologicznych:
» S$rednica rur dochodzacych i wychodzacych 110mm
* montaz na rurach zamontowanych w pionach

Wyposazenie dodatkowe stacji:
» kosz odbierajacy przesytki przychodzace
» sygnalizator optyczno-akustyczny informujacy personel o nadejsciu przesytki dla danego
adresu. Obudowy stacji nie moga bezposrednio dotyka¢ podtoza. Przeswit pomiedzy obudowa a
posadzka min. to 10 cm.
Zwrotnica transportowa:
» dla realizacji zadan transportowych konieczne jest zastosowanie zwrotnic 3 lub 4 lub 6
droznych

Wszystkie elementy osprzetu instalacji powinny zapewniac¢ sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krétszym niz 15 lat.

Inne
Przejscia przeciwpozarowe: przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec klase odpornosci ogniowej nie nizsza niz przegroda budowlana, w ktorej
zlokalizowany jest przepust. Stosowac nalezy kotnierze ogniochronne dla rur 110 mm, atestowane.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i robot budowlanych
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, STWiIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru .
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie
instalacji poczty pneumatycznej.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich
braku mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Badania i pomiary instalacji poczty pneumatycznej
W ramach badan i kontroli instalacji poczty pneumatycznej, nalezy wykonac sprawdzenia
odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci stosowanych materiatow i urzadzen z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci wykonania ze specyfikacja techniczna, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,
- zgodnosci z zapisami w dokumentach budowy oraz notatek stuzbowych,
- kwalifikacji monterow i kontroli prawidtowego wykonania potaczen,
- montazu i sprawnosci urzadzen.




INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
80-298 Gdansk, ul. Azymutalna 9
T. +48 (0)58 554 81 96, F. +48 (0)58 551 18 57
biuro@ibg.gda.pl, www.ibg.gda.pl

INCUSTRIFA

PROJECT

EGZEMPLARZ NR

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji polegajaca na
kilkukrotnym przestaniu pojemnika transportowego pomiedzy wszystkimi koncowymi stacjami
nadawczo-odbiorczymi.

Warunki odbioru systemu
Odbior zrealizowanego systemu poczty pneumatycznej nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach:

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. Zatem w ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzic¢ nastepujace dziatania:
- sprawdzi¢ zgodnosc zrealizowanych dostaw i prac z warunkami umowy,
- porownac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa w
zakresie urzadzen i materiatow,
- sprawdzi¢ zgodnosc¢ wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,
- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
- sprawdzi¢ czystos¢ instalacji,
- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji (instrukcja obstugi,
dokumentacja powykonawcza, deklaracja zgodnosci).

Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania systemu zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej. W ramach badania nalezy
sprawdzié, czy poszczegoblne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziataja
efektywnie.
Odbior koncowy systemu nastepuje w przypadku, gdy bez zastrzezen odebrano kazdy z
poszczegolnych etapow.
W przypadku stwierdzenia uchybien uniemozliwiajacych odbior ktoregokolwiek etapu prac
nalezy:
- jesli to mozliwe, poprawi¢ wskazane usterki i przedstawi¢ instalacje do ponownego
odbioru,
- w przypadku, gdy nie jest mozliwe usuniecie usterek bez demontazu czesci lub catosci
systemu, nalezy zdemontowac fragment lub catos¢ systemu i wykonac instalacje
ponownie.




