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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem elementéw wewnetrznych
instalacji elektrycznych realizowanych przy drugim etapie budowy Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz z Akademickim
Osrodkiem Onkologicznym budynku Al (Pietro O oraz P3 wraz z instalacjami
towarzyszgcymi)

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant
sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdét, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz robét
elektrycznych w czasie budowy i obejmuija:

e Montaz rozdzielnic nn,

e Montaz gwarantowanych zrédet energii elektrycznej,

e Montaz tras kablowych,

e Montaz kabli i przewodow,

e Montaz opraw oswietleniowych,

e Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda, taczniki),
e Woykonanie badan i pomiardw

e Wykonanie wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w
prac

e Kompletacje wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania w/w prac
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Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspodirzedne punktéw gtéwnych elementéw
instalacji, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opis, czes¢ graficzng i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora
nadzoru oraz Projektanta, ktérzy to dokonajg odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwaine za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce.

Zakres, koszt i odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy podlega
umowom miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i ustalone zostanie przed
rozpoczeciem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach na budowie,. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez
personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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148. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Odpowiedzialnos$¢ za ochrone robot i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru) bedzie okreslone umowg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

1.4.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyroboéw,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156,
poz. 1118, z pbiniejszymi zmianami). Montaz elementdéw instalacji
teletechnicznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Zrodta uzyskania materiatow

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Roboty i materiaty budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje sie jako witasciwe do
zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materiaty nie ujete w w/w
opracowaniach podlegajg uzgodnieniu miedzy Wykonawcy, a Zamawiajgcym
(Inspektorem nadzoru budowlanego).
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Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem
warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i elementy nalezy sktadowac i przechowywac zgodnie z zaleceniami
producentéw.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robodt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okres$lonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
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uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

e sgzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ST,

e sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Warunki  przechowywania materiatbw do montazu instalac;ji
teletechnicznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwa
wiasng pod warunkiem:

e spetniania tych samych witasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
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Rozdzielnica RUPS R1 UPS

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- napiecie znamionowe Un=690kV
- prad znamionowy ciagty Ir=250A
- prgd znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 16kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od goéry
- obudowa metalowa wolnostojgca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Rozdzielnice pietrowe TO, TR, TK, TH

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry:
- prad znamionowy ciagty Ir=63A

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20

- stopien 1KO8

- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od géry
- obudowa metalowa wolnostojgca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Rozdzielnice pietrowe TWR, TWN,

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry:

- prad znamionowy ciggly zgodnie ze schematami elektrycznymi
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- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP55 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8
- dorowadzenie oraz odprowadzenie kabli od goéry

- obudowy wolnostojgce PCW na cokole 200 wyposazone w zamek
systemowy

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Rozdzielnice pietrowe RWC, TWL

e Lokalizacja.
Wg rysunkdéw.
e Gtéwne parametry:
- prad znamionowy ciggly zgodnie ze schematami elektrycznymi

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP55 po otwarciu IP20

- stopien 1KO8

- dorowadzenie oraz odprowadzenie kabli od géry
- obudowa PCW scienna

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Oprawy oswietlenia podstawowego

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtdwne parametry:
- zrédto swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- temperatura barwowa zgodna z wytycznymi technologicznymi
- obudowa opraw kolor biaty,

- wspotczynnik oddawania barw Ra>80 — oprawy pomieszczen bytowych
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- wspotczynnik oddawania barw Ra>90 — oprawy pomieszczerh medycznych
zgodnie z technologig medyczng

- spos6b montazu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie
rzutami  architektonicznymi  okreslajagcymi  sposdb  wykonczenia
poszczegdlnych typdw pomieszczen w zakresie sufitow podwieszanych

e  Parametry szczegétowe:

- A1/A2 - oprawa o$wietleniowa, LED, 18 W, IP20, 2600 Im, IP20
- A3/A3D - oprawa o$wietleniowa, LED, 18 W, 2600Im, IP20

- A4 - oprawa oswietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, I1P20

- A5 - oprawa os$wietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, IP20

- B1/B11 - oprawa oswietleniowa, LED, 15 W,1800Im, 1P20/44/65
- B2 - oprawa o$wietleniowa, LED, 20 W, 2800Im, IP20/44

- B3 - oprawa o$wietleniowa, LED, 15 W, 1800Im, IP20/44

- C1/C2/C3 - oprawa oswietleniowa, LED, 42 W, 5400Im, IP65, CRI90
- D1 - oprawa oswietleniowa, LED, 32W, 4400Im, IP65

- E1- oprawa oswietleniowa, LED, 11 W, 1300Im, IP44

- E2- oprawa oswietleniowa, LED, 6 W, 650Im, 1P44

- F- oprawa o$wietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, IP20

- F2- oprawa os$wietleniowa, LED, 18 W, 2600Im, IP20

- F3- oprawa oswietleniowa, LED, 28 W, 3600Im, IP65, CRI90

- G1- oprawa os$wietleniowa, LED, 28 W, 3600Im, IP65, CRI90

- H1- oprawa oswietleniowa, LED, 27 W, 3900Im, P43

- 11- oprawa oswietleniowa, LED, 36 W, 5200Im, IP65

- O1- oprawa oswietleniowa, LED, 64 W, 7200Im, IP65, CRI90

Oprawy oswietlenia awaryjnego

e Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e Gtowne parametry:
- zrédta swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- kazda oprawa przystosowana do wspotpracy z systemem centralnej baterii,
- kazda oprawa certyfikatem dopuszczenia CNBOP,
- obudowa opraw kolor biaty,

- sposéb montazu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie
rzutami architektonicznymi okreslajgcymi sposbb wykonczenia
poszczegdlnych typodw pomieszczen w zakresie sufitdw podwieszanych

- AW1 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1W, 145Im, IP65, , optyka
przestrzenna,
- AW2 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1W, 140Ilm, IP20,
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1h, optyka przestrzenna,
- AW3 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 3W,360Im, IP20,
1h, optyka przestrzenna,
- AW4 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1x1W, 140Im, IP20, optyka
korytarzowa
- AWS5 - oprawa awaryjna, natynkowa, natynkowa, LED, 3W, 375Im, optyka
przestrzenna,
- AW6 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 3W, 130Im, IP65, optyka
przestrzenna,
- AW7 - oprawa awaryjna, natynkowa, LED, 3W, 300Im, IP65, optyka
przestrzenna wyposazona w grzatke elektryczna
- EW1 - oprawa ewakuacyjna, Scienna, LED, 1,2W, IP20,
- EW2 - oprawa ewakuacyjna, kierunkowa, nastropowa, LED, 1,2W , IP20,

System centralnej baterii

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- czas podtrzymania 1h poprzez wbudowane akumulatory VLRA
- napiecie pracy 230V,
- Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172
- Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

- Programowanie trybu pracy kazdej oprawy poprzez menu sterownika lub
oprogramowanie wizualizacyjne (brak manualnych przetacznikéw trybu

pracy)

- Mozliwos¢ instalowania na jednym obwodzie opraw pracujgcych w réznych
trybach pracy (jasny, ciemny, przetaczalny)

- Komunikacja z oprawami awaryjnymi po kablu zasilajgcym

- Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokét BacNET)

- Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (4 sygnaty wyjsciowe)
- Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW

- Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

- Podziat opraw na grupy (piktogramy, oswietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z facznika, timera itp.)

- Wbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwtoki (np. 15 min)
wytgczenia osw. awaryjnego jesli osw. podstawowe realizowane jest za
pomocg lamp wytadowczych
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- Mozliwos¢ sterowania witgczaniem poszczegdlnych obwoddéw w awaryjnym
stanie pracy lub podczas lokalnego zaniku napiecia

Laczniki oswietleniowe

e Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e Gtéwne parametry:
- napiecie pracy 230C, 50Hz,
- prad znamionowy, min.10A,
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X,

- taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w
puszkach 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw”

- kolor biaty,

- tgczniki w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w
wykonaniu zwyktym, w pomieszczeniach medycznych posiadajgce atest
higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panistwowego
Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych,

- facznik jednobiegunowy, 230V, 10A, IP20,

- facznik dwubiegunowy, 230V, 10A, IP20,

- facznik schodowy, 230V, 10A, IP20,

- przycisk ,,$wiatto”, 230V, 10A, IP20,

- przycisk zaluzjowy 230V, 10A, IP20,

- czujka obecnosci 360stopni, 230V, 16A, 1P44,

Gniazda wtykowe

e Lokalizacja.

Wg rysunkéw.

e Gtowne parametry:
- napiecie pracy 400V/230V, 50Hz
- pragd znamionowy 16A

- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X
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- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw
lub

»pazurkéw”

- gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio
zytowych przewoddéw, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz
neutralnego.

- gniazda DATA czerwone wyposazone w klucze kodowe
- pozostate gniazda biate
- osprzet dostosowany do montazu w ramkach wielokrotnych

- gniazda w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w
wykonaniu zwyktym, w pomieszczeniach medycznych posiadajgce atest
higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Paristwowego
Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych

Kable i przewody nn 0,4 kV

Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
Gtéwne parametry.
- Kable i przewody typu N2XHzo 0,6/1kV — wykonanie zwykte
- Przewody typu (N)HXH 0,6/1kV FE180/E90 — wykonanie przeciwpozarowe
-Materiat przewodzacy miedz

-Kable elektroenergetyczne miedziane zwykte o napieciu izolacji 1kV w

izolacji i powtoce w klasie reakcji na ogient B2ca-sl1b,d1,al w obrebie drég

ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach, zgodnie

z operatem ochrony przeciwpozarowej budynku.

-Kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. do zasilania

urzadzen ochrony przeciwpozarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie
E90/FE180 (1 kV),

Bednarki i druty odgromowe

Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
Gtéwne parametry.

- Materiat: Stal ocynkowana
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- Rozmiar: 30mm x 4mm, 25mm x 4mm, fi 8mm

e Charakterystyka produktu.

- Odcinki bednarki i drutu tgczy¢ ze sobg za pomoca spawania lub
odpowiednich ztgczek skrecanych.

- Odcinki przewoddéw odprowadzajgcych prowadzi¢ w rurkach
ochronnych typu RVS montowanych pod elewacjg budynku.

- Odcinki zwoddw poziomych niskich na dachu montowaé na
systemowych uchwytach mocowanych w sposéb trwaty do ptyt
chodnikowych. Zalecana odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,5m. Ptyty
chodnikowe z uwagi na swojg wage nie wymagajg dodatkowe
montazu do powierzchni dachu.

Iglice odgromowe

e Lokalizacja.
Wg rysunkdw.

e Gtowne parametry.

- Materiatf: Aluminium

- Wysokosé:, 5, 6,7 m,

- Srednica 16 mm,

- Do montazu w Il strefie wiatrowe;j.
e Charakterystyka produktu.

Iglice ustawia¢ na dachu lub podkonstrukcji zaluzji na betonowe] podstawie
i przytaczaé do instalacji odgromowej za pomocg drutu odgromowego. W
miejscach przejs¢ przez kraty pomostowe stosowaé przewody izolowane (na
odcinku maszt odgromowy a zwdd poziomy niski)

Koryta kablowe wewnetrzne

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtdwne parametry:
- Materiat: Drut cynkowany galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi

- Wysokos¢ H=60 mm,
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- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

Drabiny kablowe wewnetrzne

e Lokalizacja.

Wg rysunkdw.

e Gtéwne parametry:
- Materiat: Stal cynkowana galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysokos$¢ H=60 mm,

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

Korytka kablowe zewnetrzne

e Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e Gtowne parametry:
- Materiat: Stal cynkowana metodg zanurzeniowa

- Zawiesia:- bloczki betonowe w rozstawie 1,5m wraz 1z systemowymi
podporami

- Pokrywy koryt montowane na systemowych zatrzaskach,

- odejscia kabli do poszczegdlnych odbiornikdw poprzez burty koryt
kablowych winny by¢ wykonane przez systemowe przepusty zapewniajgce
mechaniczng ochrone kabla zasilajgcego.

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,
R1 UPS DATA

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry
- UPS 100kVA, 15min. z panelem kontrolno-sterujgcym,
- zasilanie: 3x400V, 50Hz,
- cos®>0,99,
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- THD <3% , wyjscie:

- 3x400V, 50Hz,

- cos®>0,99

- Technologia ON-Line

- Panel sterowania z duzym wyswietlaczem LCD o wysokiej rozdzielczosci
- Obstuga w jezyku polskim (menu)

- Wewnetrzny, elektroniczny Bypass statyczny

- Wewnetrzny reczny bypass serwisowy

- Baterie umieszczone na stojaku bateryjnym

- Karta monitoringu ModBus umozliwiajgca przestanie nastepujgcych
informacji:

1) Parametry elektryczne (napiecie, prady fazowe, czestotliwosé,
wszystkie rodzaje mocy, znieksztatcenia harmoniczne, cos fi)

2) Parametry elektryczne baterii akumulatoréw (napiecie, prad
tadowania, stan roztadowania)

3) Alarmy techniczne (praca normalna, praca w trybie obejsciowym,
praca bateryjna, przecigzenia, serwis)

- By-pass zewnetrzny dostarczony przez dostawce UPS-a

Obok zasilacz UPS nalezy zainstalowac zewnetrzny bezprzerwowy
by-pass serwisowy sktadajacy sie z 3 roztgcznikdw zblokowanych
mechanicznie w 1 obudowie — przetaczanie za pomocg jednej
dzwigni.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkédw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i technologii
robot gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot)

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
i w terminie okreslonymi w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy
zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Nalezy stosowac
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ :z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Prace montazowe

Montaz sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnetrznych, zostat opisany w
projekcie wykonawczy. Prace mogg wykonywaé jedynie pracownicy posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku prac pod
napieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne (opisane w projekcie) dot.:

e oznaczen kabli,

e dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,
e dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozwijaniu kabla,
e oznaczen rozdzielnic.

Po wykonaniu prac uprzatna¢ pozostatosci materiatow (np. izolacji, gruzu itp.)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru Metodologii Robét, w ktérej zostanie zawarty oddzielny rozdziat
dotyczacy PZJ oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.1.1. CeliZakres

e Celem ponizszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych
niezbednych dla prowadzenia dziatan zwigzanych z nadzorem jakosci dla
prowadzonych prac.

e Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST, normach (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i Warunkach
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali z Wykonawcy, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa

7.1.2. Dokumenty powiazane

e Wymogi Zamawiajgcego,

e Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,
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e Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305,
e Plan Badan i Kontroli,
e Specyfikacje Techniczne,

e Instrukcje Montazu.
7.1.3. Organizacja

Osoby odpowiedzialne za procesy zwigzane z zarzadzeniem jakoscig:
e Kierownik robét elektrycznych,
e Inspektor nadzoru inwestorskiego,

e Kierownik ds. jakosci.
7.1.4. Zadania i odpowiedzialnosci

Kierownik robodt elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét w
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczng. Kierownik robdét bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania
pracizgodnosci wykonania z projektem i specyfikacjg techniczng. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub
metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.5. Dokumentacja

Kierownik robét elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod katem zgodnosci z
przepisami prawa i odpowiednich norm.

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakosci oraz
wykonanie prac pod katem zgodnosci z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.6. Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
PN-E-04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.1.7. Odbiory prac

Kierownik robét elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgtasza wykonanie
prac podlegajacych odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego
dokumenty niezbedne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
itp.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod katem zgodnosci
z projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm.

Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan w ciggu 48 godzin od zakoriczenia badania.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach,
przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej aktualizacjami.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie danych dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowsq i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskag Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdblnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robodt
podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatow,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.
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Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdét.

Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentéw z badan i pomiardw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST iew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
zgodnie z ST i ew. PZJ,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z

usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4. ,,0dbidr ostateczny robét”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z péin. zm.).
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Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r.—w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.
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e PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne
(oryginat) .

e PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow.

e PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54:
Dobd6r i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych

e PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki

e PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow
urzadzen i zakoniczen przewodow

e PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja przewoddéw
kolorami albo znakami alfanumerycznymi

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/Az1 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

UWAGI

Wszelkie nazwy witasne produktdw, materiatéw i urzadzen przywotane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt, przedmiarach itp. nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci
i wymogdéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. produktow,
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materiatdw i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegdétowo w niniejszej specyfikacji

technicznej oraz dokumentacji projektowe;j.
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