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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem elementéw wewnetrznych
instalacji elektrycznych realizowanych przy drugim etapie budowy Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz z Akademickim
Osrodkiem Onkologicznym budynku A2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz robot
elektrycznych w czasie budowy i obejmuja:

® Montaz rozdzielnic nn,

® Montaz gwarantowanych zrddet energii elektrycznej,

® Montaz tras kablowych,

®* Montaz kabli i przewodow,

®* Montaz opraw oswietleniowych,

* Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda, taczniki),
e Wykonanie badan i pomiaréw

e Wykonanie wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w
prac

e Kompletacje wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania w/w prac
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Og6ine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
elementow instalacji, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opis, czes¢ graficzng i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

® sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnos¢ rohot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz Projektanta, ktérzy to dokonajg odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazne za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce.

Zakres, koszt i odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy podlega
umowom miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i ustalone zostanie przed
rozpoczeciem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rohot

Wykonawca bedzie stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, W pomieszczeniach na budowie,. Materiaty
tatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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148. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Odpowiedzialnos$¢ za ochrone robot i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych
do robdét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdét (do wydania
potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru) bedzie okreslone umowg
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

1.4.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementdéw instalacji stanowia:

® projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

® specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzone  zgodnie @z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobow,

® protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr
156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami). Montaz elementdéw instalacji
teletechnicznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentac;ji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Roboty i materiaty budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje sie jako wtasciwe do
zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materiaty nie ujete w w/w
opracowaniach podlegaja uzgodnieniu miedzy Wykonawcy, a Zamawiajacym
(Inspektorem nadzoru budowlanego).
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem
warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robédt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i elementy nalezy sktadowaé¢ i przechowywaé zgodnie z zaleceniami
producentéw.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
podzZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
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uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

® sy zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykag podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST,

® 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,

® spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe
wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Warunki  przechowywania materiatbw do montazu instalaciji
teletechnicznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okredlenia wtasciwosci i wymogdw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) z inna
nazwg wtasng pod warunkiem:

® spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

® przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
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Rozdzielnica RUPS R10 UPS

® Lokalizacja.
Wg rysunkdéw.
® Gtéwne parametry:
- napiecie znamionowe Un=690kV
- prad znamionowy ciagty Ir=400A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 16kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od gory
- obudowa metalowa wolnostojgca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Rozdzielnice RUPS RP10 UPS

e |okalizacja.
Wg rysunkow.
® Gtoéwne parametry:
- napiecie znamionowe Un=690kV
- prad znamionowy ciagty Ir=400A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 16kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od géry
- obudowa metalowa wolnostojgca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Rozdzielnice pietrowe TO, TR, TK, TH

e |okalizacja.
Wg rysunkow.

e Gtéwne parametry:
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- prad znamionowy ciagty Ir=63A

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20

- stopien 1KO8

- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od gory
- obudowa metalowa wolnostojgca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Rozdzielnice pietrowe IT

® Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e Gtéwne parametry:
- prad znamionowy ciagty zgodnie ze schematami elektrycznymi

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP55 po otwarciu IP20

- stopien 1KO8

- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od gory

- obudowa metalowa, wolnostojgca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
e Transformator medyczny:

- napiecie po stronie wtérnej transformatora Un< 250V (zgodnie z PN-HD
60364-7-710)
- prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-
2-15)
- prad uptywu po stronie wtornej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012)
- prad zatgczania < 12xIn (wartos¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-
2-15

® Zintegrowany modut przetgczajgco-kontrolny

- zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2009, PN-EN61557-
8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:

- diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw
zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie min. SIL2

- kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z
wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci
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- kontrola napiecia na linii zasilania ze Zrédta bezpiecznego zasilania (linia
rezerwowa) wraz z wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

- kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

- pomiar pradu za ukitadem przetgczajgcym dla uniemozliwienia
przetaczenia zwarcia (wraz z sygnalizacjq stanu zwarcia)

- uktad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykdw z czasem przetgczenia
<0,5s

- mozliwos$¢ recznego przetaczenia zasilania i blokowania mechanicznego
(np. poprzez ktédke lub plombe)

- bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub
wymiany urzadzenia

- sygnalizacja o pracy w trybie recznego przefaczania (takze na kasecie
sygnalizacyjnej)

- mozliwos$¢ wspotpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

- nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un< 1,2 Un

- nastawialny czas powrotu na linie podstawowg

- wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o
zaistniatych stanach alarmowych (RS485)

- kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wysSwietleniem czasu
przetgczenia z linii 1 na linie 2

- galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia
zwarcia z jednej linii na druga.

- wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji
(izometru) jako aktywna, impulsowa — umozliwiajgca pomiar rezystancji
izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotgczonymi obwodami
pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- rezystancja wewnetrzna izometruRwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD
60364-7-710:2012),

- napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-
710:2012),

- prad pomiarowy izometru< 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu
(zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

- pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci
nastawienia mniejszej wartosci niz 50kQ).

- Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do
25kQ (50% z 50kQ).

- Wytaczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji
nagle wzrosnie od 25kQ do 10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- kontrola potgczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-
HD 60364-7-710:2012 i PN-EN 61557-8:2007)

- pomiar prgdu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad > In (zgodnie z PN-EN
61557-8:2007)

- ciggty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD
60364-7-710:2012 oraz PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura
przekroczy dopuszczalng)
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- przycisk ,, TEST” umozliwiajgcy przetestowanie przekaznika kontroli stanu
izolacji

- programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

- wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie
testowe)

- wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

- historia zdarzen (alarméw).

Rozdzielnice pietrowe TWR, TWN,

® Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- prad znamionowy ciagly zgodnie ze schematami elektrycznymi

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP55 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8

- dorowadzenie oraz odprowadzenie kabli przez cokét umieszczony na dole
rozdzielnicy

- obudowy wolnostojgce PCW na cokole 200 wyposazone w zamek
systemowy

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Rozdzielnice pietrowe RWC, GM, SUW

e |okalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtéwne parametry:
- prad znamionowy ciggly zgodnie ze schematami elektrycznymi

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP55 po otwarciu IP20

- stopien 1KO8

- dorowadzenie oraz odprowadzenie kabli od gory
- obudowa PCW $cienna

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

I11.1.N-02.15



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Oprawy oswietlenia podstawowego

Lokalizacja.

Wg rysunkdw.

Gtéwne parametry:

- zrédto sSwiatta LED,

- napiecie pracy 230V,

- temperatura barwowa zgodna z wytycznymi technologicznymi

- obudowa opraw kolor biaty,

- wspotczynnik oddawania barw Ra>80 — oprawy pomieszczen bytowych

- wspofczynnik oddawania barw Ra>90 — oprawy pomieszczen medycznych
zgodnie z technologig medyczng

- spos6b montazu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie
rzutami  architektonicznymi  okre$lajagcymi  sposéb  wykonczenia
poszczegdlnych typdw pomieszczen w zakresie sufitow podwieszanych

Parametry szczegotowe:

- A1/A2 - oprawa oswietleniowa, LED, 18 W, IP20, 2600 Im, IP20
- A3/A3D - oprawa os$wietleniowa, LED, 18 W, 2600Im, IP20

- A4 - oprawa oswietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, I1P20

- A5 - oprawa os$wietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, I1P20

- B1/B11 - oprawa oswietleniowa, LED, 15 W,1800Im, IP20/44/65
- B2 - oprawa oswietleniowa, LED, 20 W, 2800Im, IP20/44

- B3 - oprawa oswietleniowa, LED, 15 W, 1800Im, IP20/44

- C1/C2/C3 - oprawa oswietleniowa, LED, 42 W, 5400Im, IP65, CRI90
- D1 - oprawa oswietleniowa, LED, 32W, 4400Im, IP65

- E1- oprawa oswietleniowa, LED, 11 W, 1300Im, IP44

- E- oprawa oswietleniowa, LED, 6 W, 650Im, IP44

- F- oprawa oswietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, I1P20

- F2- oprawa oswietleniowa, LED, 18 W, 2600Im, 1P20

- F3- oprawa oswietleniowa, LED, 28 W, 3600Im, IP65, CRI90

- G1- oprawa oswietleniowa, LED, 28 W, 3600Im, IP65, CRI9O0

- H1- oprawa oswietleniowa, LED, 27 W, 3900Im, 1P43

- 11- oprawa os$wietleniowa, LED, 36 W, 5200Im, IP65

- J1- oprawa oswietleniowa, LED, 27 W, 3800Im, |P44

- K1/K1N- oprawa oswietleniowa, LED, 27 W, , 3800Im, IP44

- K2- oprawa os$wietleniowa, LED, 27 W, 3800Im, I1P44

- K3- oprawa oswietleniowa, LED, 22 W, 3040Im, IP44

- K4- oprawa oswietleniowa, LED, 17 W, 2280Im, IP44

- 01- oprawa oswietleniowa, LED, 64 W, 7200Im, IP65, CRI90

I1.I.N-02.16



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Oprawy oswietlenia awaryjnego

® Lokalizacja.
Wg rysunkdéw.
® Gtéwne parametry:
- zrédta Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- kazda oprawa przystosowana do wspotpracy z systemem centralnej baterii,
- kazda oprawa certyfikatem dopuszczenia CNBOP,
- obudowa opraw kolor biaty,

- sposdb montazu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie
rzutami architektonicznymi okreslajacymi sposob wykonczenia
poszczegdlnych typdw pomieszczen w zakresie sufitow podwieszanych

- AW1 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1W, 145Im, IP65, , optyka
przestrzenna,

- AW2 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1W, 140Im, IP20,

1h, optyka przestrzenna,

- AW3 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 3W,360Im, IP20,

1h, optyka przestrzenna,

- AW4 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1x1W, 140Im, IP20, optyka

korytarzowa
- AW5 - oprawa awaryjna, natynkowa, natynkowa, LED, 3W, 375Im, optyka
przestrzenna,
- AW6 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 3W, 130Ilm, IP65, optyka
przestrzenna,

- AW7 - oprawa awaryjna, natynkowa, LED, 3W, 300Im, IP65, optyka
przestrzenna wyposazona w grzatke elektryczng
- EW1 - oprawa ewakuacyjna, Scienna, LED, 1,2W, IP20,
- EW2 - oprawa ewakuacyjna, kierunkowa, nastropowa, LED, 1,2W, IP20,

System centralnej baterii

® Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
® Gtoéwne parametry:
- czas podtrzymania 1h poprzez wbudowane akumulatory VLRA
- napiecie pracy 230V,
- Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172
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- Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

- Programowanie trybu pracy kazdej oprawy poprzez menu sterownika lub
oprogramowanie wizualizacyjne (brak manualnych przetacznikéw trybu

pracy)

- Mozliwos¢ instalowania na jednym obwodzie opraw pracujgcych w réznych
trybach pracy (jasny, ciemny, przetgczalny)

- Komunikacja z oprawami awaryjnymi po kablu zasilajgcym
- Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokdt BacNET)

- Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (4 sygnaty
wyjsciowe)

- Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW
- Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

- Podziat opraw na grupy (piktogramy, oswietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z tgcznika, timera itp.)

- Wbudowane timery pozwalajace na ustawienie zwtoki (np. 15 min)
wyfaczenia o$w. awaryjnego jesli osw. podstawowe realizowane jest za
pomocg lamp wytadowczych

- Mozliwos¢ sterowania witgczaniem poszczegdlnych obwoddéw w awaryjnym
stanie pracy lub podczas lokalnego zaniku napiecia

Laczniki oswietleniowe

e |okalizacja.
Wg rysunkdw.
e Gtéwne parametry:
- napiecie pracy 230C, 50Hz,
- prad znamionowy, min.10A,
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X,

- faczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkéw”

- kolor biaty,

- taczniki w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w
wykonaniu zwyktym, w pomieszczeniach medycznych posiadajgce atest
higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego
Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych,

- tacznik jednobiegunowy, 230V, 10A, IP20,
- tacznik dwubiegunowy, 230V, 10A, IP20,
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- tacznik schodowy, 230V, 10A, IP20,
- przycisk ,,$wiatto”, 230V, 10A, IP20,
- przycisk zaluzjowy 230V, 10A, IP20,
- czujka obecnosci 360stopni, 230V, 16A, IP44,

Gniazda wtykowe

Lokalizacja.

Wg rysunkdéw.

Gtéwne parametry:
- napiecie pracy 400V/230V, 50Hz
- prad znamionowy 16A
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg
wkretow lub
»,pazurkéw”
- gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byc¢ przystosowane do 5-cio
zytowych przewodow, w tym do podigczenia styku ochronnego oraz
neutralnego.

- gniazda DATA czerwone wyposazone w klucze kodowe
- pozostate gniazda biate
- osprzet dostosowany do montazu w ramkach wielokrotnych

- gniazda w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w
wykonaniu zwyktym, w pomieszczeniach medycznych posiadajgce atest
higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego
Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych

Kable i przewody nn 0,4 kV

Lokalizacja.
Wg rysunkdéw.
Gtéwne parametry.
- Kable i przewody typu N2XHzo 0,6/1kV — wykonanie zwykte
- Przewody typu (N)HXH 0,6/1kV FE180/E90 — wykonanie przeciwpozarowe
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-Materiat przewodzacy miedz

-Kable elektroenergetyczne miedziane zwykte o napieciu izolacji 1kV w
izolacji i powtoce w klasie reakcji na ogiert B2ca-slb,d1,al w obrebie drég
ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach, zgodnie
z operatem ochrony przeciwpozarowej budynku.

-Kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. do zasilania
urzadzen ochrony przeciwpozarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie
E90/FE180 (1 kV),

Bednarki i druty odgromowe

e |okalizacja.
Wg rysunkdéw.
e Gftéwne parametry.
- Materiat: Stal ocynkowana
- Rozmiar: 30mm x 4mm, 25mm x 4mm, fi 8mm
e Charakterystyka produktu.

- Odcinki bednarki i drutu tgczy¢ ze sobg za pomoca spawania lub
odpowiednich ztgczek skrecanych.

- Odcinki przewodow odprowadzajgcych prowadzi¢ w rurkach
ochronnych typu RVS montowanych pod elewacjg budynku.

- Odcinki zwoddéw poziomych niskich na dachu montowaé na
systemowych uchwytach mocowanych w sposéb trwaty do ptyt
chodnikowych. Zalecana odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,5m. Ptyty
chodnikowe z uwagi na swojg wage nie wymagajg dodatkowe
montazu do powierzchni dachu.

Iglice odgromowe

® Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
® Gtowne parametry.
- Materiatf: Aluminium
- Wysokosé:, 5,6 ,7 m,

- Srednica 16 mm,
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- Do montazu w |l strefie wiatrowej.

e Charakterystyka produktu.

Iglice ustawia¢ na dachu lub podkonstrukcji zaluzji na betonowej podstawie
i przytaczaé do instalacji odgromowe] za pomocg drutu odgromowego. W
miejscach przejs¢ przez kraty pomostowe stosowaé przewody izolowane (na
odcinku maszt odgromowy a zwdd poziomy niski)

Koryta kablowe wewnetrzne

® Lokalizacja.

Wg rysunkow.

* Gtéwne parametry:
- Materiat: Drut cynkowany galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysokos$¢ H=60 mm,

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

Drabiny kablowe wewnetrzne

e |okalizacja.

Wg rysunkow.

* Gtéwne parametry:
- Materiat: Stal cynkowana galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysokos$¢ H=60 mm,

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

Korytka kablowe zewnetrzne

e |okalizacja.
Wg rysunkow.
* Gtéwne parametry:

- Materiat: Stal cynkowana metodg zanurzeniowa
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- Zawiesia:- bloczki betonowe w rozstawie 1,5m wraz z systemowymi
podporami

- Pokrywy koryt montowane na systemowych zatrzaskach,

- odejscia kabli do poszczegdlnych odbiornikdw poprzez burty koryt
kablowych winny by¢ wykonane przez systemowe przepusty zapewniajgce
mechaniczng ochrone kabla zasilajgcego.

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

- Potgczenia wyrownawcze minimum co 25m
R10 UPS DATA

® Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
e Gtowne parametry
- UPS 180kVA, 15min. z panelem kontrolno-sterujgcym,
- zasilanie: 3x400V, 50Hz,
- cos®>0,99,
- THD <3% , wyjscie:
- 3x400V, 50Hz,
- cos®>0,99
- Technologia ON-Line
- Panel sterowania z duzym wyswietlaczem LCD o wysokiej rozdzielczosci
- Obstuga w jezyku polskim (menu)
- Wewnetrzny, elektroniczny Bypass statyczny
- Wewnetrzny reczny bypass serwisowy
- Baterie umieszczone na stojaku bateryjnym

- Karta monitoringu ModBus umozliwiajgca przestanie nastepujgcych
informacji:

1) Parametry elektryczne (napiecie, prady fazowe, czestotliwosé,
wszystkie rodzaje mocy, znieksztatcenia harmoniczne, cos fi)

2) Parametry elektryczne baterii akumulatoréw (napiecie, prad
tadowania, stan roztadowania)

3) Alarmy techniczne (praca normalna, praca w trybie obejsciowym,
praca bateryjna, przecigzenia, serwis)
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- By-pass zewnetrzny dostarczony przez dostawce UPS-a

Obok zasilacz UPS nalezy zainstalowac zewnetrzny bezprzerwowy
by-pass serwisowy sktadajgcy sie z 3 roztgcznikow zblokowanych
mechanicznie w 1 obudowie — przetgczanie za pomocg jednej
dzwigni.

RP10-UPS MED

® Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry
UPS 200kVA, 60min. z panelem kontrolno-sterujgcym,
- zasilanie: 3x400V, 50Hz,
- cos®>0,99,
- THD <3% , wyjscie:
- 3x400V, 50Hz,
- cos®>0,99
- Technologia ON-Line
- Panel sterowania z duzym wyswietlaczem LCD o wysokiej rozdzielczosci
- Obstuga w jezyku polskim (menu)
- Wewnetrzny, elektroniczny Bypass statyczny
- Wewnetrzny reczny bypass serwisowy
- Baterie umieszczone na stojaku bateryjnym

- Karta monitoringu ModBus umozliwiajgca przestanie nastepujgcych
informacji:

1) Parametry elektryczne (napiecie, prady fazowe, czestotliwosc,
wszystkie rodzaje mocy, znieksztatcenia harmoniczne, cos fi)

2) Parametry elektryczne baterii akumulatorow (napiecie, prad
tadowania, stan roztadowania)

3) Alarmy techniczne (praca normalna, praca w trybie obejsciowym,
praca bateryjna, przecigzenia, serwis)

- By-pass zewnetrzny dostarczony przez dostawce UPS-a

Obok zasilacz UPS nalezy zainstalowac zewnetrzny bezprzerwowy by-
pass serwisowy sktadajacy sie z 3 roztgcznikow zblokowanych
mechanicznie w 1 obudowie — przetgczanie za pomoca jednej dzwigni.
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SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i
technologii robot gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot)

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami i w terminie okreslonymi w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze skfadu przy obiektowego na obiekt nalezy
zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Nalezy stosowad
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6ine zasady wykonania rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Prace montazowe

Montaz sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnetrznych, zostat opisany
w projekcie wykonawczy. Prace mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku prac
pod napieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne (opisane w projekcie) dot.:

e oznaczen kabli,

e dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,
e dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozwijaniu kabla,
® oznaczen rozdzielnic.

Po wykonaniu prac uprzatngé pozostatosci materiatéow (np. izolacji, gruzu itp.)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru Metodologii Robdt, w ktdérej zostanie zawarty oddzielny
rozdziat dotyczacy PZJ oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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7.1.1. Cel i Zakres

e Celem ponizszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych
niezbednych dla prowadzenia dziatan zwigzanych z nadzorem jakosci dla
prowadzonych prac.

® Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i
Warunkach Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcg, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa

7.1.2. Dokumenty powiazane

® Wymogi Zamawiajgcego,

® Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

e Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305,
e Plan Badan i Kontroli,

e Specyfikacje Techniczne,

® Instrukcje Montazu.
7.1.3. Organizacja

Osoby odpowiedzialne za procesy zwigzane z zarzadzeniem jakoscia:
e Kierownik robot elektrycznych,
® Inspektor nadzoru inwestorskiego,

e Kierownik ds. jakosci.
7.1.4. Zadania i odpowiedzialnosci

Kierownik roboét elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt w
zgodnosci z projektem i specyfikacja techniczng. Kierownik robdét bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowe;j i ST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania
prac i zgodnosci wykonania z projektem i specyfikacjg techniczng. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub
metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczng.
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7.1.5. Dokumentacja

Kierownik robot elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod katem zgodnosci
z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakosci oraz
wykonanie prac pod katem zgodnosci z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczng.

7.1.6. Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
PN-E-04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.1.7. Odbiory prac

Kierownik robét elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgtasza wykonanie
prac podlegajgcych odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego
dokumenty niezbedne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci

itp.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod kgtem zgodnosci
z projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan w ciggu 48 godzin od zakonczenia badania.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach,
przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej
aktualizacjami.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona
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mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie danych
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowsq i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg,

® aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okres$long w pkt. 1, i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona
do robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
® date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robat,

® terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

® przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

® uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw,
® inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

ODBIOR ROBOT
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Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robodt.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robdt i
przyjecia dokumentow z badan i pomiardw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowaq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostafa sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
® wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
zgodnie z ST i ew. PZJ,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4.,,0dbidr ostateczny robot”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczennstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne
(oryginat) .

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki
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e PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow
urzadzen i zakonczen przewodow

e PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja
przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-E-04700 Urzadzenia i ukfady elektryczne ~w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/Az1 Urzadzenia i ukftady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

UWAGI

Wszelkie nazwy wtasne produktdw, materiatow i urzadzen przywotane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot, przedmiarach itp. nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuzgce
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci
i wymogdéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. produktéw,
materiatow i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegdétowo w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowe;.
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