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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kompletnych instalacii:

+ System sterowania gaszeniem oraz statych urzadzen gasniczych gazowych,

wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WtODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i
specyfikacie techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do
okre$lania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dosSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie systemu
sterowania gaszeniem oraz statych urzadzen gasniczych gazowych dla zabezpieczenia pomieszczen
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi. W zakres przewidywanych
robét objetych niniejszg specyfikacjq wchodza roboty obejmujace:

* instalacje gasnicza gazowa,
* instalacje sterowania gaszeniem

Niezaleznie od postanowien, normy parstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catoSciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i
rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR
sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycii.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamdwier
Publicznych, niektore rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegotowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie
szczegdtowych rysunkéw wykonawczych bez bezpo$redniego wskazania producenta lub dostawcy
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lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych
producenta.’
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Okreslenia podstawowe

Automatyczne urzadzenie gasnicze gazowe, oznacza dwie wspdtpracujgce ze sobg instalacje —
instalacje gaszenia gazem (zwana tez SUGQ) oraz instalacje sterowania gaszeniem (zwana tez
SSG).

Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarmie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;

A - dostarczong przez Zamawiajgcego,
B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.
Zgodnos$¢ rohét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosS¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
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zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wymagane, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow i sktadowisk

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtadciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. \Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte bedg w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora
Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Dokumentacje robdt budowlanych i instalacyjnych stanowia;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdzniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013
nr 0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
Nr 108, poz.953 z pdzn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

[1.I.N-03.9



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty
techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- oSwiadczenie Kierownika Budowy odnos$nie wbudowania materiatow spetniajacych wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentaciji projektowe;.

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy
przedstawig Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
pozyskiwania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badar laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodno$ci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- wydat osdwiadczenie, ze zapewniono zgodnosS¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg, projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatdw i wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

- sq wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

+ ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623;
z pbzniejszymi zmianami),

+ ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z
pbzniejszymi zmianami),

+ ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360
z pdzniejszymi zmianami)

+ w aktach wykonawczych do tych do ww. ustaw.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania robot
dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatbw zgodnych z dokumentacjq projektowg i
spetniajacych podane wymagania. Wszelkie odstepstwa muszg posiada¢ akceptacje Projektanta.
Transport poszczegdlnych elementéw powinien odbywac sie w sposéb nie powodujacy zagrozenia
bezpieczenstwa, uszkodzenia transportowanych urzadzen i elementow, ani ich zanieczyszczenia, z
uwzglednieniem wymaganej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Roboty i materiaty
budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajacego projektach technicznych lub w
specyfikacjach traktuje sie jako wtasciwe do zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materiaty
nie ujete w w/w opracowaniach podlegajg uzgodnieniu migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym
(Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatow odbywaé sie powinno zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prowadzenia
prac budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi
warunkdw jakim muszg odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny byé przechowywane zgodnie z instrukcja producenta, w sposob
zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasnosci technicznych. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne
na uszkodzenia mechaniczne. Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na
ktorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen
i metod przetadunku. Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je
korkami, wktadkami itp. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktdrym mogtyby wystapi¢
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaC do zrzucenia elementéw. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur. Zachowaé
szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Ksztattki,
ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych S$rodkdéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na
podwyzszong temperature i promieniowanie UV. W zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
dtugotrwatg ekspozycjq stoneczna, nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Zbiorniki $rodka gasniczego powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wyzwoleniem (zawory
zabezpieczone kotpakami, uniemoZliwione, reczne wyzwolenie), skladowane w sposéb
uniemozliwiajacy ich swobodne przemieszczenie.

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w krytych i zamknigtych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed
dostepem osdb niepowotanych.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegoinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatbw ewentualnie przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwo$ci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- a — spetniania tych samych lub wyzszych wtasciwos$ci technicznych,

- b — przedstawienia zamiennych rozwigzan na pidmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzeh wraz z
kompletem instalacji (elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych) umozliwiajgcych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujgcych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane
urzadzenie i jego sprawne dziafanie.
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Wymagania dotyczace materiatow

Instalacja gaszenia gazem

Wszystkie rozwigzania szczegétowe wykonac¢ zgodnie z projektem. Rury uzyte w instalacji gaszenia
gazem, zabezpieczy¢ przed korozja (ocynkowac). W przypadku nanoszenia warstw farby, nalezy
wykonac to w odpowiedniej technologii i przy uzyciu farb dedykowanych do danej powierzchni (np.,
ocynkowanej). Stosowac sie do zalecer producenta by malowane elementy zachowaty trwato$¢ i
jako$¢ powtoki malarskiej Wymagania dla rur i ksztattek zgodne z normg 15004-1:2019-06.
Mocowania instalacji wykona¢ w uznanej technologii (np.: HILTI, MEFA) z uwzglednieniem
wytrzymatosci kazdego z punktéw mocowan — przyjmujac obcigzenie uwzgledniajace zadziatanie
instalacji - 2000N dla $rednic do DN50 oraz 3500N dla srednic powyzej DN50. W przypadku
zastosowania jednego mocowania dla kilku rurociggéw zawsze nalezy zaktada¢ mozliwosc¢ ich
jednoczesnego uruchomienia. Przy przejsciach przez strefe pozarowa nalezy wykonaé przepusty
pozarowe w uznanej technologii.

Instalacja sterowania gaszeniem

Kable wraz z mocowaniami (zesp6t kablowy) powinny zapewni¢ ciagtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru. Odlegtosci i rodzaje mocowan zgodne z projektem i wytycznymi
producenta mocowan. Przy przej$ciach zespotdéw kablowych przez strefe pozarowg nalezy wykonaé
przepusty pozarowe w uznanej technologii.

Pozostate wymagania zawarto w opisie Projektu Wykonawczego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i technologii robot
gwarantujacych wtasciwa jako$¢ robot).
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Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnych i dopuszczonych do eksploatacii
elektronarzedzi, narzedzi i srodkow kontrolno-pomiarowych. Sprzet potrzebny do wykonania robét to
m.in.:

* miot udarowy

+ gwintownica dla zakresu rur od DN10 do DN80
* rusztowanie

+ drabina

* wiertarka

* pita tngca

* komplet elektronarzedzi,

* komplet narzedzi Slusarskich,

W wykazie nie ujeto sprzetu i maszyn do prefabrykacji elementow wykonywanych w zakladzie poza
terenem budowy.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy instalacji wewnetrznej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowytadowczego,
Do transportu materiatow i urzadzen nalezy stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie
nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
robot i wiadciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetniat wymagania przepiséw ruchu drogowego. Kazda partia wyrobow
przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Transport zbiornikdw pod cisnieniem,
bedacych elementem urzadzenia gasniczego powinien odbywaé sie zgodnie z postanowieniami
Umowy ADR.
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Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$C
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt, zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace
bedg wykonywane. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane. Szczegdlowy harmonogram wykonania instalacji i montazu
urzadzen ma szczegolne znaczenie na terminowosci wykonywania poszczegdlnych prac jak rowniez
na pozostate branze. Ponadto wspolnie z Inwestorem nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania
robét dla pomieszczen priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.

Roboty, ktorych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kompletnych instalacji i urzadzen. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
dokumentow otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego
rezultatu koricowego. Rysunki i dokumentacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie
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uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajacym przed ztozeniem oferty, kidry jako jedyny
upowazniony jest do wprowadzania zmian.

Montaz instalacji gasniczej gazowej
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

« Ustali¢ warunki realizacji montazu instalacji gaszenia gazem i instalacji sterowania gaszeniem,
poprzez przejecie dokumentacji i wprowadzenie Wykonawcy na budowe przez Generalnego
Wykonawce, lub przejecie zakresu niezbednego do wykonania od Zamawiajacego za protokdtem
przekazania.

+ Ustali¢ harmonogram wykonania robot wszystkich branz w oparciu o dokumentacje i niniejszg
specyfikacie oraz specyfikacie robdt budowlanych i elekirycznych dostosowang do ustalonych
warunkdw realizacji.

+ Zabezpieczy¢ pomieszczenia sasiadujgce przed ucigzliwoscig w trakcie wykonywania robot.

Zbiorniki ze Srodkiem gasniczym powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do
ogledzin i pomiaréw, zgodny z instrukcjg producenta zestawu gasniczego. Zbiorniki Srodka
gasniczego nalezy usytuowac zasadniczo w poblizu trwatych i stabilnych wygrodzeh pomieszczen
tak, aby mozliwe byto ich wykorzystanie do mocowania konstrukcji wsporczej elementéw mocujacych
zbiorniki i kolektory (jesli wystepuija).

Przy przeprowadzaniu instalacji nalezy wzigé pod uwage nastepujace kwestie:

* upewni¢ sig, ze stelaz pasuje do projektowanej konfiguracji, poprzez poréwnanie pomiaréw z
wielko$ciami pokazanymi na rysunkach montazowych,

* podtoze, na ktérym zamontowane zostanie stanowisko powinno by¢ réwne,

« §ciana, na ktdrej beda przymocowane obejmy (je$li zachodzi taka konieczno$¢) powinna by¢ pod
katem prostym do podtogi i odpowiednio trwata.

Do faczenia zaworéw zbiornikbw miedzy sobg oraz z mufa-tacznikiem nalezy uzy¢ kroccow
elastycznych. Przy montazu zaworéw zwrotnych trzeba zwrécié uwage na kierunek strzatki
umieszczonej na zaworze, ktdra musi zawsze by¢ skierowana ku rurociggowi, nigdy do zbiornika.

Mocowanie stelaza do $cian wykona¢ przy uzyciu metalowych, wbijanych lub wklejanych kotkow
rozporowych. Nie wolno stosowa¢ wktadek rozporowych z tworzyw sztucznych.

Mufa-gcznik miedzy zbiornikami a rurociggiem jest czeScig stanowiska butlowego, do ktore
podtgczone sg wszystkie zbiomiki Srodka gasniczego. W trakcie uruchomienia systemu mufa-tacznik
kieruje $rodek gasniczy ze zbiornikow bezposrednio do rurociggu rozprowadzajacego.

Mufa-tgcznik usytuowany jest ponad baterig zbiornikdw i mocowany razem z rurociggiem do Sciany.
Nalezy unika¢ sytuacji, w ktorej w wyniku mocowania podtaczonego do instalacji rurowej, zmieni sie
naprezenie potaczenia elastycznego kro¢ca z zaworem zwrotnym i mufg-tacznikiem.

Zbiornik winno sie ustawic tak, aby manometr i tabliczka znamionowa zbiornika umiejscowione byty
od frontu.

* Przed rozpoczeciem montazu rurociggow instalacji gasniczej gazowej nalezy wyznaczy¢ na
obiekcie trasy ich przebiegu

+ Zawiesia montowa¢ na przewodach rozprowadzajacych i rozdzielczych, kazdorazowo w poblizu
dysz i ztaczek. Konstrukcje mocowania dobra¢ w zaleznosci od konfiguracji stropéw i $cian
pomieszczen. Zasadniczo stosowaC konsole z obejmami typu ,U” lub obejmy. Zawiesia dla
rurociggdw do DN50 powinny przenosi¢ obcigzenie 2000N, dla wigkszych rurociggow 3500N.
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Doktadne wytyczne, przyktadowe rysunki oraz odlegltosci zawiesi umieszczone sq dokumentacii
projektowej.

* Przygotowac odpowiednie odcinki rur, nagwintowac.
* Kazda ksztattke przed montazem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem jako$ciowym

* Przy montazu rurociggéw rozprowadzajacych trzeba zwrocic uwage na pewnos¢ wykonania
wszelkiego rodzaju uszczelnien potaczen gwintowych. Do potaczen stosowaé uszczelnienie tasma
teflonowg lub pasty uszczelniajace.

* Rury przed montazem, a po gwintowaniu oczy$ci¢ z brudu z zewnatrz i wewnatrz oraz z wszelkiego
rodzaju zadzioréw i zadr. W celu zapewnienia sprawnej wymiany (naprawy) fragmentéw wykonane;
instalacji zaleca si¢ stosowanie podczas montazu rurociggdw, dwuztgczek rurowych, o $rednicy
nominalnej réwnej srednicy rur.

* Po montazu, a przed wkreceniem dysz, nalezy w kazdym odcinku rurociggu przeprowadzi¢
przedmuch instalacji oraz prébe szczelnosci instalacji.

* Rurociggi rozprowadzajagce winno sie wykonaC z rur zabezpieczonych antykorozyjnie przez
natozenie powtoki cynkowej. Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym.

+ Dysze montowa¢ po przedmuchaniu instalacji i wykonaniu obliczen powykonawczych. Otwory w
kryzach winny by¢ wykonane w wyspecjalizowanym zaktadzie na podstawie obliczen
powykonawczych lub zamdwione bezposrednio u producenta.

* Potgczenie elektryczne do wyzwalacza inicjujacego zadziatanie zaworu zbiornika nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

* Przy kazdej dostawie urzadzenia gasniczego musi by¢ dostarczona instrukcja eksploatacyjna.
Przewaznie ma posta¢ nalepki. Aby nie ulegta zniszczeniu podczas transportu, stanowi czesé
dokumentaciji. Ze wzgledu na to, Ze zawiera szereg waznych informacji, zaréwno dla obstugi jak i
uzytkownika, nalezy umiesci¢ jg w chwili zakonczenia prac montazowych urzadzenia. Instrukcja
eksploatacyjna zawiera w szczegolno$ci: dane techniczne $rodka gasniczego, mase pustego
zbiornika, ilos¢ srodka, cisnienie robocze, nr identyfikacyjny zbiornika i date napetnienia.

+ Cisnienie $rodka gasniczego ulega duzym wahaniom w zalezno$ci od zmian temperatury. W celu
uniknigcia probleméw w ustalaniu wtasciwego ci$nienia na podstawie odczytu wskazan miernika
ciSnienia, producent powinien umiesci¢ w instrukcji montazowej na zbiorniku wykres ciSnienia w
funkcji temperatury. Wartosci odnoszg sie do srodka gasniczego wypetniajacego dany zbiornik.

Montaz instalacji sterowania gaszeniem

* Instalacje sterowania gaszeniem nalezy wykonywa¢ wg zasad zawartych w odpowiednich
czesciach normy EN 54 oraz w specyfikacjach technicznych wskazanych przez producenta.

+ Wszystkie podzespoly uzyte do budowy instalacji sterowania gaszeniem, nie bedace wyrobami
katalogowymi producenta, sg kompletowane z uwzglednieniem posiadania przez ich producentéw
aktualnych dopuszczen do stosowania w pracach instalacyjnych w budownictwie potwierdzonych
deklaracjami zgodno$ci z przyjetymi w projekcie specyfikacjami technicznymi.

+ Wszystkie podzespoly i elementy systemu sterowania gaszeniem instalowa¢ wg zalecen
producenta.

* Centrale sterowania gaszeniem (CSG) montowaC tak, aby wyswietlacz konsoli operatorskiej
znajdowat si¢ na wysokosci 1,6m.

+ Czujki montowac¢ w odpowiednich gniazdach, a te w adapterach podstawy.
+ Adaptery podstawy zainstalowa¢ bezpo$rednio na stropie lub na stelazu.

+ Odlegtosci w poziomie miedzy dwoma gniazdami czujek i miedzy dwoma adapterami podstawy
ustala sie wg zasad zawartych w wytycznych producenta.
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* Przyciski uruchomieniowe ,Start” gaszenia (PG), ,STOP” wstrzymania gaszenia (PS) oraz blokady
automatycznego gaszenia (PB) zainstalowa¢ nalezy na wysokos$ci okoto 1,4 m, w miejscach tatwo
dostepnych, dobrze widocznych. Nad przyciskami albo obok nich trzeba umieéci¢ tablice informujace
0 przeznaczeniu przyciskow.

+ Pod$wietlany panel informacyjny zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem, bezposrednio nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia. Sygnalizator powinien wyraznie wskazywaC na zwigzek z
pomieszczeniem.

+ Gtowne trasy kablowe prowadzi¢ nalezy pod stropem lub po $cianach.

* Linie dozorowe prowadzi¢ pod stropem. Wiw ftrasy ukfadaé w korytkach i drabinkach
teletechnicznych.

* Przewody o ciggtosci dostaw energii PHO prowadzi¢ w cze$ciach widocznych w sztywnych rurach
instalacyjnych lub listwach kablowych.

+ Potaczenia przewodow o ciggtosci dostaw energii PHO dokonywa¢ w puszkach instalacyjnych o
stopniu szczelnosci 1P44. Prowadzenie przewodu instalacji uruchamiajacej gaszenie, powinny
posiadac izolacje o odpornosci ogniowej PH90.

+ Wszystkie otwory linii instalacyjnych, przechodzace przez $ciany i stropy powinny by¢ uszczelnione
i tworzy¢ przepusty instalacyjne. Wypetnienie przestrzeni miedzy materiatem Sciany a przewodami,
nalezy wykona¢ zaprawg, wg technologii dopuszczonej przez ITB, na petnej szeroko$ci $ciany lub
piyty stropowej (na petnej gtebokosci otworu).

0Og6ine wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania poszczegolnych rob6t oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, zatwierdzong przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne
zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem.
Wykonawstwo instalacji winno by¢ zlecone firmie posiadajacej wiasciwe do$wiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wysoka jakos¢ oraz terminowo$¢
wykonania.

Zakres rohét i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac okre$lonych w projekcie. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszelkie
niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji
teletechnicznej nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

Prace montazowe

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BiOZ. Prace mogg wykonywa¢ jedynie pracownicy
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage w przypadku prac przy
urzadzeniach mogacych by¢ pod napieciem, podtaczonych do napigcia zasilajgcego. Nalezy zwracaé
uwage na wytyczne dostawcy urzadzen oraz na opisane w projekcie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Metodologii Robdt, w ktdrej zostanie zawarty oddzielny rozdziat dotyczacy PZT oraz zostanie
przedstawiony zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ Przed
przystapieniem do wtadciwych robét nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na plac budowy materiaty sg
dobrej jakoSci. Kontrola jako$ci materiatow i wyrobéw polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty i wyroby sg dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu wtadciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi Inwestorowi ich wyniki na pi$mie.

Kontrola jakosci robot przed przystapieniem do prac

Nalezy potwierdziC jakos¢ materiatéw dostarczonych na budowe poprzez weryfikacje dokumentacii
jako$ciowej producenta. Materiaty bez odpowiedniego potwierdzenia jakosci wymaganego prawem,
nie mogq byé zastosowane. Nalezy tez sprawdzi¢ zgodno$¢ potwierdzonych przez producenta
atestami parametrow z parametrami wymaganymi przez projekt oraz odpowiednie normy.
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Kontrola jakosci robé6t podczas prowadzenia prac

Nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ organoleptycznie jakos¢ uzywanego materiatu, jako$¢ wykonanych
gwintow, wymiary odcinkdw oraz pewno$¢ zamocowania elementow. Nalezy takze przeprowadzi¢
wszystkie proby kontrolne instalacji:

* Sprawdzi¢ rurocigg rozprowadzajacy na szczelno$¢. Po zakonczeniu wszystkich prac
montazowych (w catej instalacji lub jej odcinku) nalezy przeprowadzi¢ pneumatyczng probe
szczelnosci rurociggdw pod cisnieniem 3 bar w czasie 10 min. Na czas préby w miejsce dyszy
wkreci¢ korek zaslepiajacy. Probe uwaza sie za udana, jezeli po 10 minutach ci$nienie nie obnizy sie
do mnigj niz 2,4 bara. Do wykonywania proby ci$nieniowej dopuszcza si¢ zastosowanie sprezonego
azotu, przy zachowaniu szczegolnych zasad bezpieczenstwa.

+ Wykona¢ pomiar ciggtosci obwoddw i rezystancji izolacji przewodéw.
* Przeprowadzi¢ test zadziatania elementdw instalacji sterowania gaszeniem
Wszystkie pomiary testy i sprawdzenia powinny by¢ potwierdzone odpowiednim protokotem.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych
przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004
nr 92 poz. 881)
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2. Posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 (
tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badahn bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego skierowanej do realizacji dokumentacji projektowey,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
rob6t.

Ksiazka obmiaréow

,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
ST, zostang odrzucone.

Jesli materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakosc¢.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Opisy i dane techniczne dotyczace dostarczanych materiatéw i urzadzen zawarte w wykazie
kosztorysu przetargowego podane sg dla sprecyzowania wymaganego standardu oraz ujednolicenia
stosowanych rozwigzan.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia moga by¢ dostarczone w
wymaganym realizacjg terminie.

Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie produktow "rownorzednych" pod warunkiem, ze
oferent przejmie ewentualne koszty zmiany planéw oraz zmian budowlanych. Brak lub
nieudowodniona zgodnos$¢ specyfikacji ogtoszonej w przetargu z oferowang prowadzi do wykluczenia
oferty, chyba ze w szczegdinych przypadkach podany jest produkt wiodacy, ktdry nalezy wtedy
stosowac. Inwestor zastrzega sobie zawsze kompetencje podjecia decyzji, co do przedstawienia
wystarczajgcego dowodu "réwnorzedno$ci” produktéw oraz istnienia rzetelnej i szybkiej stuzby
serwisowej i konserwacyjnej, a tym samym co do ostatecznego wyboru oferowanych towaréw.

Wszelkie zmiany materiatowe dokonane w trakcie realizacji bez pisemnego zatwierdzenia przez
Inwestora i Projektanta oraz skutki postepowania niezgodnego z Projektem badz materiatami
przetargowymi beda usunigte na koszt Wykonawcy.

Przyjmuje sie, ze w cenie przedstawionej oferty zawarte sg roéwniez nastepujace $wiadczenia
obejmujace petny proces wykonawczy:

+ opracowanie wszelkich dokumentéw w celu uzyskania niezbednych atestow i dopuszczen dla
urzadzen, materiatow i fragmentow czy cato$ci instalacii,

+ opracowanie dokumentacji powykonawczej po urzedowej kontroli budowy, na podstawie rysunkow
wykonawczych,

* sporzadzenie instrukcji uzytkowania, obstugi i konserwaciji,

* sporzadzenie planu i zabezpieczenie pomieszczen przylegtych przed zagrozeniami i
ucigzliwosciami wywotanymi prowadzeniem prac,

+ wykonanie i wtasciwe wykonczenie wszelkich przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

* wlasciwe osadzenie i zakotwienie wymagajacych tego urzadzen na fundamentach (zgodnie z
wytycznymi producenta),

* oprzyrzadowanie konieczne do nienagannej pracy w trybie statym urzadzen i cze$ci instalacji,

* kucie bruzd w Scianach, wykonywanie i zabezpieczanie otworéw w stropach, Scianach czy dachu
itp.,
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* dostawa materiatow uszczelniajgcych i utwardzajacych, $rub, uszczelek, podktadek, rozet
maskujacych, tasmy dwustronnej, mocowan srubowych, dwuztaczkowych, itp.,

+ fachowy montaz poszczegéinych czesci az do catkowitego zmontowania poszczegolnych instalaci
odpowiednio do spetnianych funkciji,

* wspotpraca i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji,
* udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
* uruchomienie i wyregulowanie instalaci,

* przygotowanie i przeprowadzenie odbioru, z dokonaniem i udokumentowaniem pomiarow, jako
przygotowanie przekazania instalacji Inwestorowi, witacznie ze sporzadzeniem wymaganych
protokotdw,

+ drobne korekty prowadzenia istniejacych instalacji,
* konserwacja podczas okresu gwarancji. Nalezy wkalkulowa¢ wszelkie $wiadczenia konserwacyjne.
Przyjmuije sie, ze skladajac oferte Oferent stwierdza, ze:

dokumentacja zostata przez niego sprawdzona pod katem objecia cato$ci prac koniecznych do
rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug w Zzadanej jakosci. W
szczegdlnosci dotyczy to materiatéw lub czynnosci, ktore w zatgczonej specyfikacji nie wystapity lub
ktérych opis moze byé uznany za niejednoznaczny. Jezeli materiaty lub czynnosci takie sq w sposob
oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajacymi z analizy cze$ci opisowej lub
rysunkowej (dotyczy to w szczegolnosci dodatkowych prac, zabezpieczen, utrudnien i zagrozen
wynikajacych ze specyfiki prowadzenia robdt w istniejgcym obiekcie w trakcie ciggtej eksploatacji) i
jednocze$nie sg niezbedne do prawidtowego zakonczenia tych prac, nalezy sprawe takg
bezwzglednie wyjasni¢ w ramach watpliwosci opisanych dalej lub nalezy przyja¢, ze automatycznie
wchodzg one w zakres obowigzkéw Oferenta i zostaly przez Oferenta ujete w kosztach
wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w kosztorysie. Wykonawca powinien rozwazyé
ewentualny sposéb opisania procedury na wypadek wystapienia robét trudnych do przewidzenia
przed wejsciem na budowe. Wszelkie watpliwosci zostang przedstawione w odrebnym pismie
towarzyszacym, przekazanym najpdzniej w dniu ztozenia oferty. Brak pisma automatycznie $wiadczy
o braku uwag i watpliwo$ci do dokumentaciji przetargowej.

Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Oferent, przez przyjecie zlecenia, potwierdza wyjasnienie
wszelkich mozliwych watpliwosci.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca otrzyma niniejsza Dokumentacje, ktéra w fazie realizacji bedzie
stanowi€ podstawe do wszelkich rozstrzygnie¢ pomiedzy Inwestorem a Zleceniobiorca.

Dla celdw realizacji Wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt wszelkie niezbedne detale i rysunki
montazowe, a po zakonczeniu montazu Projekt Powykonawczy, uwzgledniajacy wszelkie zmiany
dokonane w trakcie realizacji.

Ostateczna koordynacja wewnatrzbranzowa oraz miedzybranzowa lezy po stronie Wykonawcy i
powinna uwzgledniac:

« fizyczng mozliwo$¢ montazu instalacji na budowie

* koordynacje realizacji wymagan miedzybranzowych w tym dotyczaca zapewnienia odpowiedniego
zasilania, sterowania, dostepu etc

* koordynacje logistyczng zawierajaca przygotowanie i kolejnoS¢ montazu poszczegdlnych
elementéw w dostosowaniu do kompleksowego harmonogramu prac budowlanych w tym w
szczegolnosci prac konstrukcyjno-budowlanych

Wszelkie uwagi zwigzane z brakiem mozliwosci montazu instalacji nalezy zgtasza¢ do Nadzoru
Autorskiego przed jego rozpoczeciem.
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Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, kitérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru

Jednostki przedmiarowe i obmiarowe robot

Jednostkami przedmiarowymi i obmiarowymi sg;

* montaz rurociggdw [m].

* montaz stanowiska zbiornikow/baterii zbiornikow — szt.

* montaz elementéw systemu i sterowania gaszeniem —szt.

+ montaz tras kablowych [m].
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ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koricowemu. Nie wyklucza sie mozliwosci przeprowadzenia
odbioréw czesciowych — w szczegdlnosci robdt ulegajacych zakryciu. System sterowania gaszeniem
oraz state urzadzenia gasnicze gazowe powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego
koficowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

+ zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji;

* przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym (w tym wszystkich
pomiaréw wymienionych w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji):

posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru:

+ dokumentaciji projektowej wraz z naniesionymi zmianami powykonawczymi,

* protokotdw z przeprowadzonych préb

+ dokumentaciji jako$ciowej zastosowanych materiatow (atesty, certyfikaty, deklaracje)
* instrukcje obstugi i konserwacji, dokumenty DTR, gwarancji dla urzadzen

+ o$wiadczenie kierownika robot.
Odbior robot zanikajacych

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koricowy

Zasady odbioru koricowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy w formie informaciji pisemnej skierowanej do Inspektora
nadzoru.

Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru korncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czes$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni  pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru korcowego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym”

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia
- instrukcije eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

Czynnosci odbiorowe instalacji gasniczej
O Do odbioru instalacji gasniczej mozna przystapi¢ po wykonaniu wszelkich prac montazowych i po
wykonaniu préb szczelno$ci oraz dziatania.

Po zmontowaniu wszystkich elementéw instalacji gasniczej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
procedury sprawdzajace i proby:

* sprawdzi¢, czy zbiornik ma (zgodnie z projektem) wiasciwe cisnienie magazynowania oraz czy
zostat zamontowany w miejscu zgodnym z rysunkiem montazowym,

* sprawdzi¢ kompletno$¢ urzadzenia zgodnie z dokumentacja,

* sprawdzic, czy wszystkie potaczenia roztaczne oraz uchwyty sg zatozone i dokrecone,
* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem

* sprawdzi¢ miejsce zamontowania dysz wyptywowych,

* sprawdzi¢ zamocowania rurociggdw i prawidtowo$¢ skrecenia potaczen,

* sprawdzi¢ kompletno$¢ znakdw informacyjnych i tabliczek oraz ich zamontowanie.

Czynnosci odbiorowe dla systemu sterowania gaszeniem

Po zmontowaniu wszystkich elementéw instalacji detekciji, sygnalizacji i sterowania przeprowadzi¢
nastepujace procedury sprawdzajace i proby:

* sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji zgodnie z dokumentacig,

* sprawdzi¢, czy wszystkie elementy detekcji, sygnalizacii i sterowania zostaty zamontowane zgodnie
z dokumentacjg,

+ sprawdzi¢ kompletno$¢ znakdw informacyjnych i miejsca ich zamontowania,

* sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania i dziatania instalacji i poszczegoinych jej elementow i
przeprowadzi¢ nastepujace proby:

- test czujek punktowych - testerem wiasciwym dla producenta danego typu czujki,
- test sygnalizatordw,

- test przycisku uruchomieniowego,

- test przycisku ,STOP”,
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* test tacznika ciSnieniowego.
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania gaszenia automatycznego oraz systemu uruchamiania
recznego, zdalnego.

Postanowienia koncowe

W odbiorze systemu sterowania gaszeniem oraz statych urzadzen gasniczych gazowych uczestniczg
przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru, zawierajacy miedzy innymi:
+ date i miejsce przeprowadzenia prab,

* nazwe Inwestora i wykaz osdb reprezentujgcych wraz z zajmowanymi stanowiskami,

+ nazwe Wykonawcy i wykaz osdb reprezentujacych wraz z zajmowanymi stanowiskami,
* nazwe Uzytkownika i wykaz osdb reprezentujgcych wraz z zajmowanymi stanowiskami,
* nazwe urzgdzenia,

* rodzaj i wynik przeprowadzonych préb,

+ stwierdzenie, czy urzadzenie wykonane jest zgodnie z dokumentacjq techniczng,

* ilos¢ $rodka gasniczego, znajdujacego sie w zbiornikach,

* wnioski komisji odbiorczej,

* podpisy wraz z pieczatkami os6b upowaznionych.

Po dokonaniu odbioru urzadzenia, ww. protokdt nalezy wigczy¢ do zatozonej Ksigzki Eksploatacii
Systemu.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* transport do miejsca wykonywania prac sprzetu, materiatow i narzedzi

+ obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

* ustawianie, przemieszczanie rusztowan i drabin w celu wykonania prac na wysokosciach
* usuniecie wad usterek i uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania robot,

* usuniecie stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem miejsca prowadzonych prac,
* usuniecie pozostatosci uzytych materiatow.

PRZEPISY POWIAZANE

Ustawy i rozporzadzenia

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z
pbzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z
2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

* Zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjatkiem par. 2 oraz
odnos$nika nr 2,
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* Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 w sprawie szczegdtowych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegétowych warunkow
bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania jonizujacego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994).

Normy

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia, z pozniejszymi zmianami,

- Norma PN-EN 15004-1:2019-06 State urzadzenia gasnicze -- Urzadzenia gasnicze gazowe --
Cze$¢ 1: Ogodlne wymagania dotyczace projektowania i instalowania,

- PN-EN 15004-2:2008 - State urzadzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze gazowe — Czes¢ 2:
Wiasciwosci fizyczne i system projektowania urzadzenia gasniczego gazowego na $rodek gasniczy
FK-5-1-12,

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacji. W przypadkach nie uwzglednionych
przez ww. specyfikacje wykorzystywane sg materiaty szkoleniowe CNBOP, ITB oraz SITP.

- normy zaktadowe i pozostate obowigzujace normy.
UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystgpieniem do wykonywania
robdt, obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktow
prawnych, norm i przepisow. Powyzsze dotyczy wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepiséw nalezy
bezzwlocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji
technicznej. Negatywne skutki realizacji robdt, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje
techniczne beda obcigzaty Wykonawce.

Wszelkie ewentualnie wystepujace nazwy wiasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt, przedmiarach itp. nalezy traktowaé jako przykladowe, stuzace okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wtadciwosci i wymogéw zatozonych w dokumentacii
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych,
tj. produktéw, materiatéw i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okre$lonych wymagarn pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacii
projektowe;.
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