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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRACE TOWARZYSZACE

Przed rozpoczeciem robét montazowych instalacji gazéw medycznych nalezy
wykona¢ wszelkie roboty budowlane, instalacje sanitarne oraz wentylacji i
klimatyzacji. Instalacje elektryczne mozna wykonywac réwnolegle z instalacjami
gazow medycznych.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Podczas prowadzonych prac montazowych instalacji gazow medycznych nalezy
przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. przy prowadzeniu prac spawalniczych oraz
uzywaniu elektronarzedzi. Prowadzone roboty montazowe instalacji gazéw
medycznych oraz zastosowane urzadzenia nie powodujg zmiany warunkéw ochrony
srodowiska. Dla grup montazowych instalacji gazow medycznych nalezy przewidzieé
pomieszczenie magazynowe na materiaty i narzedzia o powierzchni okoto 25m?2.

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu dokumentacji projektowej. Przedmiar
robot wykonany w oparciu o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét, zgodnie z pozycjami KNR, kalkulacjami wtasnymi oraz
programem do kosztorysowania NORMA. Przedmiar ma wyfgcznie charakter
informacyjny i nie jest podstawga do wykonania robét.

WYMAGANIA DOT. MATERIALOW

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz ustawg o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 z jej pdzniejszymi zmianami, ustawg z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pbiniejszymi zmianami,
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan
zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobdw medycznych i
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze materiaty i urzadzenia musza
posiadac¢ aprobate CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje
zgodnosci wytwdrcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do
Urzedu Rejestracji Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych:

punkty poboru gazow medycznych i prézni,
rury i ksztattki do gazow medycznych i prézni,
strefowe zespoty kontrolne wraz z sygnalizacja,
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e jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazéw, panele nadtdézkowe,
sufitowe systemy zasilajace itp.)

e oraz kompletny system rurociggowy do gazéw medycznych i prézni.

e zawory do gazéw medycznych i prézni,

Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ wykonawca.

Niniejsza dokumentacja projektowa, wymagane obliczenia oraz rozwigzania
techniczne zostaty wykonane w oparciu o wskazane w tresci, wybrane urzadzenia i
materiaty spetniajgce okreslone parametry techniczne i jako$ciowe. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennych urzadzen lub materiatéw, wytgcznie o parametrach
technicznych i jakos$ciowych réwnowaznych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu.
Zastosowanie urzgdzen lub materiatéw zamiennych wymaga potwierdzenia przez
Wykonawce réwnowaznosci wyzej okreslonych parametréow oraz akceptac;i
projektanta.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiér robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robét
dokonywany wedtug harmonogramu uzgodnionego z Uzytkownikiem.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie prac towarzyszacych musi zawrzeé sie wytgcznie w cenie ryczattowej.

ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje osoba posiadajgca uprawnienia
do odbioru instalacji gazéw medycznych jako wyrobu medycznego z ramienia
Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Jakosc iilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.

ODBIORY CZESCIOWE

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt
dokonuje Inwestor.
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ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Podczas montazu nalezy sporzadzac oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych.
Rysunki te powinny przedstawia¢ rzeczywisty lokalizacje i $rednice instalacji
rurociggowych. Komplet ten powinien by¢ aktualizowany w miare wprowadzania
zmian. Rysunki powinny zawierac szczegoty, ktére pozwolg zlokalizowaé rurociagi
zakryte.

Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zostaé przekazany uzytkownikowi
jako komplet oznaczony ,,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem witaczenia jej
jako czesci trwatej dokumentacji instalacji rurociggowe;j.

UWAGA: Jesli instalacja rurociggowa zostata zmieniona juz po przekazaniu rysunkéw
uzytkownikowi, wodwczas dokumentacja powykonawcza powinna zostaé
zaktualizowana.

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi schematy elektryczne kompletnej
instalacji.
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DOKUMENTY ODBIORU

Po catkowitym zakonczeniu préb, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji
komisja odbierajgca musi potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki
przeprowadzonych préb, oraz stwierdzi¢, ze wszystkie wymagania zostaty
spetnione.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokoét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Instrukcje obstugi. Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje
obstugi kompletnej instalacji gazéw medycznych z sygnalizacjg alarmowa.

e Harmonogram czynnosci konserwacyjnych / instrukcje eksploatacji instalacji /
instrukcje poszczegdlnych urzadzen zamontowanych w instalacji. Wykonawca
powinien dostarczyé wtascicielowi informacje co do zalecanych czynnosci
konserwacyjnych i ich czestosci wykaz zalecanych czesci zapasowych.

e Dokumentacje powykonawczy,

e Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

o Wyniki pomiardw i testéw.

WYMAGANE BADANIA

Nalezy wykona¢ wszystkie badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-
1:2010 na formularzach okreslonych przez norme. Wymaga sie atestowanych
urzagdzen pomiarowych, ktérych atesty zostang przedtozone Inwestorowi przed
przystgpieniem do badan.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze niektére z badan muszg zosta¢ wykonane w trakcie robét
zanikajacych.
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Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 punkt G.3.4.7 jednostkami
uprawnionymi do przeprowadzania badan, wykonywania i analiz projektow,
wykonawcow instalacji sg firmy posiadajgce certyfikat z ISO 13485 odnosnie
uprawnien oraz zgodnosci z ISO 9001:2000 odnosnie zarzgdzania jakoscig

Badania, ktore nalezy wykonac dla instalacji gazéw medycznych i prézni:
Znakowanie i podparcia
Specyfikacja projektu
Szczelno$¢ systemu gazow sprezonych
Wyciek z systemu gazoéw sprezonych (przed strefowym zaworem odcinajacym)
Woyciek z systemu gazéw sprezonych (za strefowym zaworem odcinajgcym)
Potgczone badania wycieku i szczelnos$ci systemu gazéw sprezonych (przed
zamontowaniem)
Potgczone badania wycieku i szczelnosci systemu gazéw sprezonych (po
zamontowaniu)
Badanie strefowych zawordw odcinajgcych pod katem zamykania, identyfikacji i
przynaleznosci do stref
Pofaczenia krzyzowe
Wykonanie systemu
Awaryjne alarmy kliniczne i eksploatacyjne
Zanieczyszczenie czgstkami statymi
Napetnienie gazem przeznaczenia
Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora tlenu
Badanie tozsamosci gazu z uzyciem réznych cisnien
Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora dedykowanego do okreslonego

gazu

UTYLIZACJA ODPADOW POCHODZACYCH Z ROZBIOREK

Nalezy dokonac utylizacji odpadéw pochodzgcych z rozbidrek istniejgcych instalacji
w odpowiednio przygotowanych do tego kontenerze. Nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage i srodki ostroznosci podczas demontazu istniejgcego systemu rurociggowego
do prézni gdyz mogg znajdowac sie tam zanieczyszczenia stwarzajgce zagrozenie dla
srodowiska oraz zdrowia ludzi.
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UWAGI PRZETARGOWE | WYKONAWCZE UWAGI DOTYCZACE
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zgodnie ze zmiang ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy o
odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia
2006r. (Dz. U. 2006 nr79 poz. 551), ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 ( Dz. U. 2004 nr19 poz.117), art. 29 ust. 3 - wszystkim wystepujgcym
w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakéw towarowych nalezy przypisac
wyrazy ,lub réwnowazny”. Uiyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne
materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia
wymogow jakoSciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do
niej oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
(Dz.U.2011.165.987) wydanym w oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pdzn. zm.)
Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetow,
urzadzen, systemoéw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametrow technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wszelkie zmiany dotyczgce uzytych w projekcie materiatéw, zatozen montazowych
i innych przyjetych w projekcie rozwigzan, nalezy bezwzglednie uprzednio uzgodnic
na pismie z projektantem. Dziatania niezgodne z powyziszym bedg stanowity
naruszenie praw autorskich do projektu, tym samym na naruszajgcym spocznie
odpowiedzialnos¢ przewidziana ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) oraz innymi ustawami szczegdlnymi, w
tym ryzyko zwigzane z dochodzeniem swoich roszczen przez projektanta na drodze
postepowania sgdowego

Podstawe wyceny robdt stanowig wszystkie opracowania dokumentacji, jako
nierozerwalna catos¢. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentacji.
Przedmiary robdt stanowig materiat pomocniczy, w razie rozbieznosci lub réznié
pomiedzy poszczegdlnymi opracowaniami dokumentacji nalezy zwrdci¢ sie o
wyjasnienia, na etapie ofertowania.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.
Projekt (budowlany i wykonawczy) ma priorytet przed przedmiarem budowlanym.
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Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyskaé pisemng zgode
Zamawiajgcego. Proponowane zmiany nie mogg powodowac pogorszenia
warunkéw wynikajgcych z istniejgcej dokumentacji technicznej.

Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane,
jako wptywajgce na koszt i termin realizacji. Wykonawca nie moze realizowac
zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem Pracownie Projektows.

Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia w
ofercie wszelkich kosztow wynikajacych z organizacji robot, organizacji placu
budowy, transportu wielkogabarytowego, dzwigdw, wywozu gruzu i nieczystosci
lokalizacji innych niezbednych elementéw placu budowy itp. oraz wszystkie
zwigzane z tym pochodne, jak pozwolenia, wyfaczenia, zajecie pasa, rozbidrki,
uwzglednienie ewentualnych interesdw osoéb trzecich itd. Do wyceny nalezy réwniez
przyjac¢ koszt likwidacji placu budowy, uprzatniecia terenu, przywrdcenia stanu
pierwotnego.

PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktorych projekt okres$la wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych, obowigzuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zostac¢
uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z
instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobow.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zachowujgc duzg ostroznos¢ i warunki bhp.

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy
nalezy je wznowié przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Po wykonaniu fundamentdw oraz ich obcigzeniu nalezy kontrolowa¢ ewentualne
osiadanie. W przypadku zauwazenia osiadania wiekszego niz dopuszczalne
bezzwtocznie nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem autorskie biuro projektowe.

Podczas realizacji robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej
dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W czasie realizacji robot budowlanych przestrzegaé nalezy wymagan zawartych w
Zataczniku Nr 3 do Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
catoscig dokumentacji, i oceny jej czytelnosci, spéjnosci oraz jej wzajemnego
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skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Pracownie Projektowa.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentac;ji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w sposéb niezagrazajgcy istniejgcemu
obiektowi. Dobdr technologii rozbidrki nalezy uzgodnié z inspektorem nadzoru
przed przystgpieniem do jej wykonywania.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia catosci dokumentacji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyzowania sie
oraz styku poszczegolnych instalacji i substancji budowlanej. W razie wystepowania
kolizji nieujawnionej w dokumentacji- nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi
nadzoru i projektantowi przed przystgpieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace
wynikajgce z koniecznosci demontazu elementéw kolidujgcych wykonanych bez
koordynacji zinnymi branzami i bez zgtoszenia inspektorowi nadzoru bedg obcigzaty
wykonawce. W takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowigzany do
przygotowania w formie szkicu wysokosciowego (lub lokalizacyjnego) sieci
kolidujgcych, z podaniem ich parametrow wymiarowych, wysokosciowych lub
lokalizacyjnych, wynikajgcych z projektu oraz zastanych w miejscu wykonawstwa i
uzgodni¢ rozwigzanie z inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajgce z warunkéw
zastanych w istniejgcej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan
technicznych, lub w celu unikniecia kolizji) podlegajg uzgodnieniu przed
wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére mogg mieé
wptyw, a nastepnie z generalnym projektantem.

Zmiany realizacyjne, wywotujgce koniecznos$é¢ zmian w dokumentacji w zakresie
nieobjetym nadzorem autorskim bedg przedmiotem oddzielnych regulacji
prawnych.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii s3 zobowigzani do zapewnienia
odpowiedniej, jakosci i trwatosci oraz wymaganych przez Zamawiajgcego i
ustalonych w kontrakcie parametrow technicznych i technologicznych
dostarczanych produktow. Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w
sposob niewystarczajgcy, zbyt ogdlny, niezgodny z obowigzujgcymi przepisami
szczegblnymi, wymaganiami Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy technicznej,
wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien
przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestéw i
certyfikatobw na wszystkie zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z
wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen wykonawczych, normami
polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w kontrakcie.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce wymagang w projekcie klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania
ognia, wydana przez uprawnione jednostki naukowo badawcze. Wykonawca
zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno-ruchowych” oraz ,karty
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zgodnosci produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajacych tego
typu dokumentéw /dla celéw odbiorowych/.

W odniesieniu do elementdéw stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, parapetow,
krat, itp., obowigzuje zasada sprawdzenia rzeczywistych wymiardw
powykonawczych otworéw, w ktérych majg by¢ one osadzone. Wrota i drzwi nie
mogg mie¢ wymiarow (szerokosci i wysokosci) mniejszej, niz zatozona w projekcie.

Przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchdw obowigzuje wykonanie
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w
trakcie budowy (z zataczeniem niezbednych certyfikatéw i uzgodnien oraz innych
dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatéw, urzadzen lub technologii
przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w skfad,
ktérej wchodzg: odbiér koncowy oraz odbiory czesciowe prac zanikajgcych)
potwierdzanej protokolarnie.

Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcéw lub
podwykonawcéw roéznych branz, to ich umocowani przedstawiciele winni
uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia w/w procedury takze z udziatem upowaznionych przedstawicieli
dostawcéw urzadzen lub technologii, jezeli jest niezbednym warunkiem uzyskania
gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci robét
budowlanych oraz montazu zabudowywanych urzadzen i instalacji przez
odpowiednich inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich
urzadzen i instalacji, do ich czasowej eksploatacji we wspodtpracy z odpowiednimi
stuzbami inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i
funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakonczong po petnym
jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametréw technicznych i technologicznych
zatozonych w projekcie ( pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w
rozbiciu na poszczegdlne branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i
instruktazu przedstawicieli przysztego uzytkownika obiektu- wraz z pokazem i
przetestowaniem wszystkich jego elementdw. Instrukcja powinna zawierac:

® Opis pracy instalacji,

* Wymagane ustawienie,

* Opis wymaganych parametrow,

* Opis typowych standw awaryjnych i sposdb postepowania w stanach awaryjnych,
* Wytyczne eksploatacyjne i przeglgdowe,

e Specyfikacja warunkdow niezbednych dla uzyskania petnej gwarancji,

e Instrukcja branzy budowlanej powinna zawieraé¢ wytyczne eksploatacyjne oraz
sposoby i czestotliwos¢ konserwacji zastosowanych materiatdow i technologii.
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