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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kompletnych instalacji:

+ System sygnalizacji pozaru (SSP),

+ Systemy oddymiajace i zapobiegajace zadymieniu,

+ Dzwigkowy System Ostrzegawczy (DSO),

+ Samoczynne Urzadzenia Gasnicze (SUG),

* Instalacje Sieci Strukturalnej LAN wraz z dedykowanymi trasami kablowymi,
+ System Kontroli Dostepu (SKD),

+ System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWIN),

+ System monitoringu CCTV,

* Instalacje audiowizualne (AV)

* System przyzywowy,

+ System zliczania osob,

+ System rezerwacji sal,

* System wykrywania gazu,

wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WtODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 2.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i
specyfikacjie techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, ktére sg niezbedne do okre$lania
ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét telekomunikacyjnych w
czasie budowy i obejmuja;

- budowa kanalizacji kablowej,

- montaz kabli i przewodoéw,

- montaz instalacji sygnalizacji pozaru,

- montaz instalacji systemu oddymiania i zapobiegania zadymieniu,
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- montaz instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego,

- montaz instalacji systemu wykrywania gazu,

- montaz tras kablowych instalacji telekomunikacyjnych i niskopragdowych,
- wykonanie instalacji sieci strukturalnej,

- montaz instalacji CCTV,

- montaz instalacji Systemu Kontroli Dostepu,

- montaz instalacji System Sygnalizacji Wtamania i Napadu,

- montaz instalacji przyzywowej,

- montaz instalacji systemu kolejkowego,

- wykonanie badan i pomiaréw

- wykonanie wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac
- kompletacje wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania w/w prac

Niezaleznie od postanowien, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé cato$ciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu
ostatecznie wybranego do realizacji inwestyciji.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatéw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamdwier
Publicznych, niektore rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegétowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie
szczegdtowych rysunkdw wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.’
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Okreslenia podstawowe

Rurociag kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz
zasobnikow ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
$wiattowodowych.

Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub innych,
z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.

Zasobnik ztaczowy —pojemnik stanowigcy ostong ochronng dla zlgcza kabla Swiattowodowego i jego
zapasow, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Ztacze kabla Swiattowodowego — miejsce trwatego potaczenia odcinkéw instalacyjnych kabli
Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy kablowej) ztaczowe;.

Kabel swiatlowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizaciji
pierwotnej, wtdrnej lub w rurociggach kablowych stuzacy do przesytu informacji stosowng metoda.

Kabel $wiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obiektach
i kanalizacji pierwotnej, wtdrnej, rurociggach kablowych z powtokg bezhalogenowg nie
rozprzestrzeniajaca, ptomieni.

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania informacji, sygnatow,
a jednoczesnie posiadajacy odpowiednig wytrwato$¢ mechaniczng, izolacyjno$¢ wewnetrzng i
zewnetrzna, mogacy wystepowac w réznych srodowiskach.

Laczniki telekomunikacyjne — dla instalacji miedzianych umozliwiajg potaczenie dwoch lub trzech
przewodow o zupetnie réznych $rednicach zachowujgc przy tym najmniejsze wymiary.

Puszki i skrzynki kablowe — wykonane jako :

obudowa zakoriczen kablowych przeznaczona do instalacji taczowek i zabezpieczen stanowigcych
zakoniczenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych

przetacznica do zakonczenia dwéch kabli Swiattowodowych zlgczami stykowymi oraz krosowania
torow $wiattowodowych

Mufa lub ostona kablowa — kompletny zestaw osprzetu do potaczenia dwéch (lub wiekszej liczby)
odcinkdw instalacyjnych kabli Swiattowodowych.

Uszczelki koncow rur — zespot elementéw stuzacych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z
utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtérnej, rur kanalizacji wtornej i rurociggdw kablowych
wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich rodzajow rur pustych.

Tasma ostrzegawcza — tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaraficzowym z napisem
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad rurociggiem kablowym w celu
ostrzezenia o zakopanym kablu $wiattowodowym.

Markery — markery kulowe z systemem samo poziomowania w kolorze pomaranczowym i
czestotliwosci 101,4 kHz przewidzianych dla lokalizacji elementéw infrastruktury telekomunikacyjne;.

Stupek oznaczeniowo-pomiarowy — stupek betonowy stuzacy do oznaczania w terenie trasy kabla
telekomunikacyjnego jej punktdw charakterystycznych (np.: zasobnikdw ztaczowych, miejsca potaczen
poszczegolnych odcinkdw rur rurociggu kablowego.

Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny — kabel przeznaczony do celow lokalizacyjnych i ewentualnego
nadzoru studni kablowych.

Zasobnik zapasow kabla - konstrukcja zamknigta lub otwarta stanowigca miejsce, w ktorym
zamontowano zapasy kabla Swiattowodowego.

Przetacznica Swiattowodowa (pachpanel) — urzadzenie umozliwiajace przetaczanie $wiattowoddw oraz
dotaczanie do nich kabli Swiattowodowych, montowane na kazdym korcu linii optotelekomunikacyjne;.
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Kabel $wiattowodowy (OTK) liniowy — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w kanalizacji wtornej
lub w rurociggach kablowych, poza terenem budynkéw / obiektow.

Kabel swiattowodowy (OTK) stacyjny — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w budynkach i
obiektach, o powtoce z materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego.

Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla $wiattowodowego - odcinek kabla $wiattowodowego
zamdwiony u producenta o dtugosci zgodnej z diugo$cig przewidziang w dokumentaciji projektowe;.

Pigtail — krétki odcinek jednowtdknowego kabla zakoriczony tylko z jednego kofca wtykiem

Patchcord — krétki odcinek jednowtoknowego kabla zakoriczony obustronnie wiykami stuzacy do
potaczenia urzadzen teletransmisyjnych z przetacznicq Swiattowodowsg lub dotaczenia przyrzadow
pomiarowych.

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynno$ci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utoZzenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujace grupy
czynno$ci:

Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych;
Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

Montazu uchwytébw do mocowania i ukladania kabli oraz montazu powtok z tworzyw
sztucznych lub metalowych;

Montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych;
Odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

Kamera CCTV - urzadzenie przetwarzajace obraz znajdujacy sie w jego polu widzenia na standardowy
sygnat wizyjny

System sterowania dostepem - Zesp6t urzadzen i oprogramowania, majacy na celu : identyfikacje oséb
albo pojazddw, uprawnionych do przekroczenia granicy obszaru zastrzezonego oraz umozliwienie
wejscia/wyjscia, niedopuszczenie do przejscia przez osoby albo pojazdy nieuprawnione granicy
obszaru zastrzezonego, wytworzenie sygnatu alarmowego informujacego o probie przejscia osoby
albo pojazdu nieuprawnionego przez granice obszaru zastrzezonego.

Dostep - Funkcjonowanie wejscia do lub wyj$cia z obszaru kontrolowanego

Centrala kontroli dostepu - Urzadzenie, ktore podejmuje decyzje o odblokowaniu jednego lub kilku
przej$¢ kontrolowanych i zarzadza zwigzana z tym faktem sekwencjq sterowania.

Grupa dostepu - Grupa uzytkownikéw majacych ten sam poziom dostepu.

Poziom dostepu - Uprawnienia uzytkownika wyrazone w postaci okreslonej siatki dostepu i - jesli ma
zastosowanie - zwigzanej z nig siatki czasu.

Zdarzenie - Zmiana zachodzaca w obrebie systemu kontroli dostepu.

Przejscie kontrolowane - Miejsce, w ktorym dostep moze by¢ sterowany za pomocg drzwi, kotowrotu
lub innej bariery zabezpieczajace;.

Interfejs przejscia kontrolowanego - Urzadzenie sterujace blokowaniem i odblokowywaniem przejscia
kontrolowanego.

Czytnik przejscia kontrolowanego - Urzadzenie stuzace do wydobycia danych z identyfikatora lub z
biometryki. Urzadzenie moze by¢ wyposazone we wspotpracujaca z nim klawiature, jezeli jest
stosowane z wykorzystaniem informacji zapamietanych

Zasilacz - czes¢ systemu, ktdra zapewnia energie elektryczng niezbedng do pracy systemu lub
dowolngj jej czesci.
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Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) — centralna cze$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej SAP.
Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, ktdre wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po
odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych. W momencie
odebrania sygnatu alarmu centrala automatycznie moze uruchomi¢ sygnalizatory akustyczne lub
akustyczno-optyczne oraz przesta¢ sygnat alarmu do stacji monitoringu. Przekazniki wewnetrzne
centrali pozwalajq uruchomi¢ zewnetrzne zabezpieczajgce urzgdzania przeciwpozarowe oraz
kontrolowac ich stan. Projekt i wykonanie muszg by¢ zgodnie z normg PN-EN 54-2.

Petla dozorowa — zespdt potaczonych ze soba, za pomoca kabla alarmowego, elementoéw systemu —
ich ilos¢ zalezy od wielko$ci i typu centrali.

Monitoring — zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacii
pozarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych. Interwencja ma
miejsce w wypadku odebrania sygnatu alarmu, przekazywanego przy pomocy faczy
telekomunikacyjnych lub radiowych.

Elementami wykonawczymi sa: stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOA), tor transmisji,
urzadzenie transmisji alarméw pozarowych (UTA).

okablowanie strukturalne — strukturalny system okablowania telekomunikacyjnego do obstugi szerokiej
rodziny zastosowan. Osprzet specyficzny w danym zastosowaniu nie jest cze$cig okablowania
strukturalnego.

Kabel UTP kat. 6a — przewod spetniajacy wymagania kategorii 6a. norm dot. okablowania
strukturalnego,

Szafa sieciowa typu Rack 19"~ szafa stojaca montazowa 19”, wiszaca lub stojaca, mozliwosc
wprowadzenia kabli od gory lub od dotu, dostep do tylnej czesci szafy poprzez otwierang sekcje tylng,
petne uziemienie wszyskich czesci szafki, estetyczne, przeszkolone drzwi przednie wyposazone z
zamek patentowy, wyposazona w wentylator dachowy, wieszaki nadmiaru kabli, panele ostonowe
zaslepiajace,

Panel 24-ro portowy UTP kat.6a. - panel przytaczeniowy do montazu w szafie 19", spetniajacy
wymagania kategorii 6a. norm dot. okablowania strukturalnego,

Linia okablowania strukturalnego - facze telekomunikacyjne pomiedzy dwoma dowolnymi interfejsami
okablowania strukturalnego z wytaczeniem kabli sprzetowych i kabli dotaczeniowych

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista
taczaca dwa lub wigcej urzadzenia systemu, k ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych. —
Zespdt sktadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewoddw (kabli) lub przewoddéw szynowych oraz
elementéw mocujacych, a takze w razie potrzeby, ostonie¢ przewodow (kabli)

Przestrzen instalacyjna — przestrzen wewnatrz struktury lub elementow obiektu budowlanego dostepna
tylko w okre$lonych miejscach. Przyktadami sa: przestrzent wewnatrz $cian, podwieszonych sufitéw,
podsufitek i okre$lonych rodzajéw ram okien oraz ram drzwi i o$cieznic. Specjalnie utworzona w
elemencie budowlanym przestrzen jak réwniez okreslona jako kanat.

Rura instalacyjna — Cze$¢ sktadowa zamknigtego uktadu oprzewodowania o okragtym lub nieokragtym
przekroju poprzecznym do uktadania w niej przewodow izolowanych iflub kabli instalacji umozliwiajacq
ich wcigganie i/lub wymiane. Rury instalacyjne powinny by¢ wystarczajaco $cisle potaczone ze sobg
tak, aby przewody i/lub kable mogty by¢ tylko wciggane, a nie wktadane z boku.

Listwa instalacyjna — System zamykanych obudéw; kazda sktadajaca sie z podioza i pokrywy,
przeznaczony dla catkowitego ostonigcia prowadzonych przewodow izolowanych, kabli, sznuréw oraz
przystosowany do innego wyposazenia elektrycznego.

Kanat kablowy — Element oprzewodowania prowadzony nad ziemig lub w ziemi, w podtodze lub nad
poziomem podtogi, otwarty, przewietrzany lub zamkniety i majacy wymiary nie pozwalajace na wejscie
0s6b, aby umozliwi¢ dostep do rur instalacyjnych illub przewoddw oraz kabli na catej swojej dtugosci
podczas montazu i eksploatacji.
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Korytko instalacyjne; korytko kablowe — podpora kablowa stanowigca ciggte podioze, z wygietymi do
gbry bokami, bez przykrycia (perforowane lub bez perforacji).

Drabinka instalacyjna; drabinka kablowa — podpora kablowa sktadajgca sie z szeregu poprzecznych
elementéw wsporczych, przymocowanych sztywno do gtéwnych podtuznych cztonéw nosnych.

Wsporniki instalacyjne; wsporniki kablowe — poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym
koricem, rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktdrych uktada sie przewody i/lub kable.

Uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe — elementy rozmieszczone w okreslonych odstepach, stuzace
do mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjne;.

Centrala alarmowa — centrala przeznaczona do $rednich obiektéw, mozliwo$¢ dotaczenia klawiatur
systemowych, z ktorych sterowany jest system, wyposazona w min 16 linii (z mozliwo$cig rozbudowy
do 128 linii, wyposazona w wyjscia pradowe, umozliwiajaca lokalne jak i zdalne nieoprogramowywanie
i nadzo6r za pomocg komputera.

Modut rozszerzenia centrali — ekspander wej$¢ wspétpracujacy z centralg alarmowa umozliwiajacy
rozszezenie ilosci wej¢ centrali,

Obudowa centrali alarmowej — Obudowa blaszana umozliwiajgca zainstalowanie centrali alarmowej,
zasilacza centrali i akumulatora min 12V/25Ah.

Zasilacz centrali alarmowej - zasilacz impulsowy, wydajno$¢ 3A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i
przecigzeniowe, uktad tadowania i kontroli akumulatora, odtgczanie akumulatora roztadowanego,
minimalizacja strat cieplnych, optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora,
przystosowany do akumulatora o pojemnosci 25Ah,

Przycisk napadowy — przycisk napadowy z mechaniczng pamigcig wcisniecia przycisku.
Czujka ruchu PIR - optyka lustrzana z charakterystyka kurtynowa,

Przekroj zyt przewodow oraz ich ilos¢ powinna by¢ zgodna z rysunkami..
Ogodlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje

projektowa;

A - dostarczong przez Zamawiajacego,

B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;
Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majq wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wymagane, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczerstwa pojazddw i pieszych,
wygody spoteczno$ci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony
W Ceng umowna,

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych
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przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynéw i sktadowisk

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjiami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegoty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

[1.1.N-01.12



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Dokumentacje robét budowlanych i instalacyjnych stanowia;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z p6zniejszymi zmianami) dla przedmiotu zaméwienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pozniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr
0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
p0z.953 z pdzn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badarn
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- o$wiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatéw spetniajacych wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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MATERIALY

Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskiwania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodno$ci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczefnstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg, projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw i wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdine lub szczegétowe
warunkdw umowy stanowig inaczej.

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

- sq wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Roboty i materiaty
budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego projektach technicznych lub w
specyfikacjach traktuje sie jako wiasciwe do zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materiaty nie
uiete w w/w opracowaniach podlegaja uzgodnieniu migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym
(Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow ewentualnie przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentdéw pod
warunkiem:

- a — spetniania tych samych lub wyzszych wiasciwos$ci technicznych,
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- b — przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwiazan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji (elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych) umozliwiajacych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie.

Wymagania dotyczace materiatow

Centrale sygnalizacji pozarowe;j:
Wymagania:
+ Redundantna budowa sprzetowa i programowa

* Bezposrednia mozliwo$¢ wysytania wiadomosci e-mail z informacjami o zdarzeniach w systemie
sygnalizacji pozarowej (alarmy, awarie i usterki,...).

* Filtracja wySwietlanych informacji na panelach obstugi
* Minimum 2 przyciski swobodnie programowalne na panelu obstugi umozliwiajace funkcje ,makro”

» Pamie¢ zdarzen blokowang przed zapisem z programowalnym czasem blokady i iloScig
zapisywanych zdarzen

* Mozliwo$¢ realizacji swobodnych algorytméw sterowan — logika Bool'a

* Mozliwos¢ zdalnego dostepu poprzez sie¢ LAN/WAN - kontrola, serwis, wsparcie dla uzytkownika i
odczyt

* Jednoczesna mozliwos¢ pracy jako centrala sygnalizacji pozarowej i jako sterownik sterowania
statymi urzadzeniami ga$niczymi (SUG)

+ Monitoring instalacji tryskaczowej zgodny z VdS
* Mozliwo$¢ zapisu 30 000 zdarzen

* Nadzor poprzez urzadzenia mobilne (tablet, smartphone)

Sie¢ central sygnalizacji pozarowej:

Wymagania:

+ Potaczenia pomiedzy kazdymi dwoma centralami sygnalizacji pozarowej powinny by¢ zdublowane
* dostep z kazdej centrali sygnalizacji pozarowej dziatajacej w sieci do dowolnego punktu systemu

+ Komunikacja pomiedzy centralami pracujacymi w sieci musi by¢ zapewniona z minimalng predko$cig
1,5Mb/s

+ Zastosowane central sygnalizacji pozarowej musza umozliwiaé komunikacje poprzez tacze
miedziane jak i bezpo$rednio poprzez jedno- badz wielomodowe tacza Swiattowodowe (bez
posrednictwa zewnetrznych konwerterdw)

Integracja SSP z systemami nadrzednymi:
Wymagania:

* Mozliwos¢ komunikacji poprzez sieci LAN/WAN - dedykowana sie¢ badz z wykorzystaniem
istniejacej infrastruktury
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+ System sygnalizacji pozarowej musi umozliwia¢ bezposrednia komunikacja z systemami BMS/ SMS/
SCADA badz minimum poprzez otwarty standard komunikacji BACnet (TCP/IP)

System wizualizacji zdarzen pozarowych:
Wymagania:

+ System wizualizacji musi by¢ systemem dedykowanym dla zastosowanego systemu sygnalizacii
pozarowej — system sygnalizacji pozarowej i system wizualizacji musza by¢ tego samego producenta
albo posiadac obustronng pisemna deklaracje wzajemnej bezproblemowej wspétpracy

* Wymiana danych pomiedzy systemem sygnalizacji pozarowej i systemem wizualizacji musi by¢
zapewniona poprzez bezposrednig komunikacje z wykorzystaniem sieci LAN/WAN bez po$rednictwa
zewnetrznych konwerterow.

Elementy peryferyjne i technika petlowa SSP:
Wymagania:

» Kazda petla dozorowa systemu sygnalizacji pozarowej powinna obstugiwaé wiecej niz 128
adresowalnych elementow petlowych

* Mozliwo$¢ zastosowania petli dozorowej o dtugosci powyzej 3000m
* Mozliwo$¢ zastosowania okablowania ekranowego 1x2x0.8
+ Wszystkie elementy petlowe musza posiadac zintegrowane obustronne izolatory zwar¢

* Kazda czujka punktowa musi umozliwia¢ prace jako czujka optyczna lub temperatury jak réwniez
jako czujka optyczno-temperaturowa (dualna).

+ Czujki punktowe muszg umozliwiac prace jako czujka optyczno-temperaturowa
* Czujki punktowe muszg umozliwiaé wykrywanie pozaréw od TF1 do TF9
* Czujki punktowe musza posiada¢ minimum 7 klas temperaturowych

¢ Czujki punktowe muszg umozliwiaé analiza stanu prealarmu oraz wielostopniowe rozpoznanie
zanieczyszczenia wraz z automatyczng regulacjg progu zadziatania kompensujacg zanieczyszczenia
otoczenia

* Moduty we/wy z wyj$ciami przekaznikowymi musza posiada¢ funkcje ,fail safe”

Centrale SSWiN

Wymagania:

+ Obstuga 16-616 linii dozorowych (przewodowych i bezprzewodowych)

* Obstuga 32 stref i 40 klawiatur

* Zintegrowany dialer IP (mozliwo$¢ podtaczenia dialeréw ISDN / GPRS)
* tatwa instalacja i intuicyjne zarzadzanie

* Petna integracja z platformg SMS

+ Centrala zgodna z wymogami normy PN-EN 50131 Grade 3 (Certyfikat)

* nadzér toru sygnatowego i napiecia zasilania

Czujki ruchu
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Wymagania:

* Typ detekcji: czujka dualna PIR+MW (optyka Fresnela)
* Wbudowane rezystory parametryzujace

+ Antymasking realizowany na osobnym przekazniku

* Zgodnos$¢ PN-EN 50131: Stopien 3

* Regulacja czutosci

* Funkcja testu wstepnego

* Kompensacja temperatury

+ funkcja sabotazu otwarcia obudowy i demontazu

Korytka kablowe wewnetrzne

Wymagania:

- Materiat: Stal 1,0 mm, cynkowana metodg zanurzeniowa,

- Zawiesia: systemowe, prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysoko$¢ H=60 mm,

- Szeroko$¢: zgodnie z rysunkami,

Korytka kablowe wewnetrzne

Wymagania:

- Materiat: Stal 1,0 mm, cynkowana metoda zanurzeniowg

- Zawiesia:- bloczki betonowe wraz z systemowymi podporami
- Pokrywy koryt montowane na systemowych zatrzaskach,

- Szeroko$¢: zgodnie z rysunkami,

Pozostate wymagania zawarto w opisie Projektu Wykonawczego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznoSci od zakresu i technologii rob6t
gwarantujacych whasciwa jakos¢ robot).

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t roboty instalacyjne prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu
typu:

- elektronarzedzia,

- mierniki parametréw sieci,

- reflektometry,

- rusztowania ramowe, drabiny.

TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy instalacji wewnetrznej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowytadowczego,

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

11.I.N-01.19



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robdt okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt, zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
roboty beda wykonywane. Szczeg6towy harmonogram wykonania instalacji i montazu urzadzen ma
szczegdlne znaczenie na terminowosci wykonywania poszczegoinych prac jak réwniez na pozostate
branze. Ponadto wspolnie z Inwestorem nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania robét dla
pomieszczen priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.

Roboty, ktdrych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kompletnych instalacji i urzadzen teletechnicznych oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z
okablowaniem. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koicowego. Rysunki i dokumentacja
techniczna sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. W przypadku btedu, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajacym przed
ztozeniem oferty, ktdry jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wehodzi
1.dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacii,

2.dostarczone urzadzenia i materiaty nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb przed kradzieza,
uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptyna¢ na jako$¢ dostarczonych materiatow i
urzadzen,

3.montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

4.dostawa i montaz instalacji przewodow wchodzacych w sktad instalacji

11.I.N-01.20



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

5.wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzace w skiad zakresu Wykonawcy robét
teletechnicznych — Wykonawca jest obowigzany do dostosowania wszelkich podwieszen konstrukcji
wsporczych w taki sposéb aby byly one trwate i pewne,

6.w miejscach przytaczen zewnetrznych kanalizacji teletechnicznych nalezy zachowa¢ szczelnos¢ w
punkcie ich styku,

7.wejscia kanalizacji teletechnicznej do wszystkich budynkow nalezy zrealizowa¢ poprzez system
uszczelnien systemowych dla rur i kabli w celu zabezpieczenia przed przenikaniem gazu i wilgoci.
Uszczelnienia nalezy takze wykonac¢ od strony studni.

8.dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegoinych typow instalacji oraz przedtozenia wynikow
tych pomiaréw do odbiordw instalacii.

Ogoine wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegélnych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowq, zatwierdzong przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne
zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach musza by¢ uzgadniane z Inwestorem.
Wykonawstwo instalacji winno byC zlecone firmie posiadajacej wiasciwe do$wiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wysokg jako$C oraz terminowo$¢
wykonania.

Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac okreslonych w projekcie. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszelkie
niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodno$ci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji
teletechnicznej nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

Prace montazowe

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BiOZ. Prace mogg wykonywac jedynie pracownicy
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage w przypadku prac przy
urzadzeniach mogacych by¢ pod napigciem, podtaczonych do napiecia zasilajacego. Nalezy zwracac
uwage na wytyczne dostawcy urzadzen oraz na opisane w projekcie dot.:

- 0znaczen kabli, kanalizacj,

- dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu rur kablowych — dopuszcza sie 10% ugiecie rury,
- dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,

- dopuszczalnych sit wzdtuznych przy uktadaniu kabla,

- 0znaczen central, elementéw systemdw, okablowania,

- sposobu przygotowania podtoza i montazu studni kablowych,

- zageszczenia gruntu,

Po wykonaniu prac uprzatna¢ pozostatosci materiatow (np. piasku, gruzu, betonu itp.) z terenu budowy.
Kable powinny by¢ logicznie pogrupowane aby utatwic ich zakonczenia na panelach krosowych.
Kable w szafach dystrybucyjnych powinny by¢ prowadzone po obu stronach szafy 19”.

Zapas kabla pozostawi¢ po zewnetrznej cze$ci szafy rack.

Nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych promieni zagiecia kabli.

Nie rozplata¢ kabli na dtugo$ci wiekszej niz jest to konieczne do ich zakoriczenia na ztaczach.
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Maksymalna dtugo$¢ odcinkéw kablowych od paneli krosowych do gniazd abonenckich wynosi 90m,
a od panelu do stacji roboczej (komputera) 100m.

Zachowa¢ minimalne odlegto$ci toru sygnatowego od zrédet potencjalnych zaktécen:
-30 cm od wysokonapieciowego oswietlenia;

-90 cm od przewodow elektrycznych 5kVA lub wiecej;

-100 cm od transformatoréw i silnikow;

Dopuszcza sie prowadzenie kabli zasilajgcych i logicznych we wspdlnym korytku kablowym, pod
warunkiem oddzielenia jednych kabli od drugich przegroda i nie przekraczania 20A pradu o napieciu
230 V w kablach zasilajacych (tacznie).

Chroni¢ kable przed naprezeniami i zrodtami ciepta (np. instalacjg grzewcza).

Przejscia okablowania przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ zgodnie z klasg odpornosci
ogniowej El danej przegrody. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptaciji przez Inwestora
propozycji rozwigzania tych uszczelnien posiadajacych odpowiednie aprobaty.

Wolne przestrzenie w korytach instalacyjnych na granicach pomieszczen oraz w pionie pomiedzy
kondygnacjami wypetni¢ materiatem niepalnym, umozliwiajgcym tatwe jego usuniecie i ponowne
wypetnienie, w sposob zapewniajacy przynajmniej takg sama klase odpornosci ogniowej, jakq ma
przegroda. Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych znajdujace sie w $cianach i stropach nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami producenta systemu uszczelnien, posiadajacego stosowng aprobate
techniczna.

Wszystkie metalowe cze$ci (drabinki, koryta kablowe, szafy dystrybucyjne) mogace znalez¢ sie pod
napieciem w warunkach zaktoceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem miedzianym z gtownym
zaciskiem uziemiajacym. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza od 5Q

Laczenie kabli miedzianych w gniazdkach logicznych i punktach dystrybucyjnych wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami EIA/TIA 568B.

Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczone zostang w sposob umozliwiajacy ich tatwg
identyfikacje. Przyjeto nastepujacy system oznaczen kabli miedzianych okablowania poziomego:

XXIYYY
Gdzie: XX —numer pomieszczenia, YYY — kolejny numer linii okablowania.

Wszystkie oznaczenia nalezy nanieS¢ na poszczegdlnych elementach systemu okablowania
strukturalnego (na kablach, panelach i gniazdach) oraz wszystkich elementach instalacji
teletechnicznych (okablowaniu i urzadzeniach), a takze wykaz tych oznaczen nalezy zawrze¢ w
dokumentacji powykonawczej.

Wzdtuz gtownych ciggow komunikacyjnych przewiduje sie uktadanie przewoddéw w korytkach
metalowych nad sufitem podwieszanym lub w korytkach kablowych w podtodze technicznej. Przy
odej$ciach od gtownych tras kablowych do poszczegdlnych pomieszczer okablowanie nalezy uktadaé
w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo lub w korytkach kablowych o szeroko$ci 50mm (nad sufitem
podwieszanym) lub podtynkowo (na odejéciach od przestrzeni nad sufitem podwieszanym do gniazd
lub urzadzen koricowych). Dopuszcza sie rozprowadzenie okablowania (na odejsciach od gtéwnych
tras kablowych) tacznie z obstuga korytek kablowych w rurkach elektroinstalacyjnych uktadanych pod
tynkiem.

Z uwagi na ograniczong przestrzen nad sufitem podwieszanym dopuszcza sie rozprowadzenie
okablowania do poszczegolnych pomieszczern lub grup pomieszczen przez pomieszczenia
sasiadujace (dotyczy zespotow kablowych w rurkach elektroinstalacyjnych, koryt 50mm i pojedynczych
kabli).

Dla projektowanych instalacji nalezy stosowa¢ okablowanie w izolacji i powtoce w klasie reakcji na
ogienn B2ca-s1b,d1,a1 w obrebie drog ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych
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przestrzeniach - zgodnie z rozporzadzeniem CPR oraz normg N SEP-E-007:2017-09. W osobnych
czesciach budynkéw stanowigcych odrebne strefy pozarowe (np. instalacje techniczne na dachu),
poza drogami ewakuacyjnymi dopuszcza sie stosowanie zespotow kablowych w klasie Eca.

Wszystkie elementy instalacji teletechnicznych (urzadzenia, gniazda, panele, szafy, okablowanie
nalezy jednoznacznie oznaczy¢ w sposéb wskazany w dokumentacji projektowe;j lub, jezeli tego wprost
nie wskazano, w sposéb ustalony przez Wykonawce z Inwestorem. Wszystkie oznaczenia nalezy
nanie$¢ w dokumentacji powykonawcze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Metodologii Robdt, w ktdrej zostanie zawarty oddzielny rozdziat dotyczacy PZT oraz zostanie
przedstawiony zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzenn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci rodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajac stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach (m.in.
PN-E-04700:1998; PN-HD 60364-6:2016-07, ISO 11801, EN173, normy zakladowe TPSA) i
Warunkach Zamawiajacego. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
z Wykonawca, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.
Dokumenty powigzane:

- Projekty Budowlane, Wykonawcze, Plany koordynacyjne,

- Wymogi Zamawiajacego,

- Aktualnie obowigzujace normy,

- Plan Badan i Kontroli,

- Specyfikacje Techniczne,

- Instrukcje Montazu.

Kierownik robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t w zgodnosci z projektem i specyfikacjg
techniczng. Kierownik robdt bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robot z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania prac i zgodnoSci
wykonania z projektem i specyfikacjq techniczna. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia,
prowadzonych prac lub metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich zgodnosci z projektem
i specyfikacjg techniczna.
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Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm ISO 11801 lub EN
50173. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Testowanie systemu okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich linii okablowania poziomego
zgodnie z zaleceniami producenta oraz norm.

Jak podaje norma ISO/IEC 118012nd edition nalezy przeprowadzi¢ jeden z testow:

« test akceptaciji potwierdzajacy zgodnos¢ danego okablowania z wybrang klasa, gdy tor transmisyjny
jest zbudowany z komponentéw spetniajacych wymagania danej klasy,

+ test zgodno$ci potwierdzajacy zgodnos¢ okablowania z okre$long klasg w sytuacii, kiedy jest ono
budowane z réznych, czasami nieznanych komponentéw,

+ test odniesienia przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany w celu poréwnania
wynikéw z tymi uzyskanymi z pomiardw wykonanych w warunkach polowych. Test umozliwia
sprawdzenie parametrow, ktorych nie da sie zmierzy¢ w warunkach polowych.

Tabele zawierajq wykaz parametréw mierzonych w poszczegdlnych rodzajach testéw:

Tab. Wykaz parametrow mierzonych w testach systemow miedzianych.

Parametr Rodzaj testu

Test Test Test

akceptacji zgodnosci odniesieni

a

Return Loss [ N N
Insertion Loss [ N N
NEXT | N N
PS NEXT C C C
ACR | N N
ELFEXT | C C
PS ELFEXT | N N
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Opdinienie I N N
Rdznica opdinien I N N
Dtugo$é kanatu w trakcie badan
Mapa pofaczen I I N
Ciggtosc przewodnikéw, N N N
ekranu,  zwarcie, otwarte
obwody

Gdzie: | - informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametréw

Tab. Wykaz parametrow mierzonych w systemach Swiattowodowych.

Parametr Rodzaj testu
Test Test Test
akceptacji zgodnosci odniesieni
a
Ttumienie N N N
Szerokos¢ pasma MHz x km
Opdinienie I N N
Dtugosc C C C
Test poprawnej polaryzacji N N N

Gdzie: | - informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametréw

Po wykonaniu pomiaréw i testow okablowania nalezy wyniki zamiesci¢ w formie wydrukéw w
dokumentacji powykonawczej.

Dla instalacji okablowania strukturalnego wymagana jest gwarancja systemowa S$wiadczona
Uzytkownikowi koricowemu przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem catos¢
systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koficowego wraz z kablami
krosowymi i przytaczeniowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla
projektowanej czesci logicznej, jak i telefonicznej. Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji
gwarancja systemowg producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta
nie moze by¢ krotszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta
okablowania udzielonego bezpo$rednio Uzytkownikowi koricowemu i stanowigcego 25-letnie
zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréw wydajnosciowych,
jako$ciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu
okablowania). Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia o
specjalnie  wydiuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcéw,
dystrybutoréw, posrednikow, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rbwnowazne
wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancii liczony jest od dnia, w ktorym podpisano protokét
koficowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia
dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak rowniez zapoznania Uzytkownika/lnwestora z prawami,
obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma przedstawi¢ umowe zawartg bezposrednio z
producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementéw systemu okablowania) regulujaca
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uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta
okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron. Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna
zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien
zawierac: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w
Polsce, imienng liste pracownikéw wykonujacych instalacje (wraz z certyfikatami instalatora systemu),
wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujaca
(np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiaréw wszystkich toréw transmisyjnych W celu
zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych, cata
instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta oraz
zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

Dla instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary zgodnie z normg PN-
EN 54. Praktyczne sprawdzenie zadziatanie SSP nalezy wykona¢ poprzez zasymulowanie pozaru w
obiekcie. W trakcie odbioru instalacji pozarowej nalezy:

- Sprawdzi¢, czy zostaty dostarczone dokumenty wymagane przez norme PN-EN 54.

- sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem — powinny by¢ skontrolowane
wszystkie parametry, ktore przez ogledziny mozna skontrolowac,

- przeprowadzi¢ proby prawidtowego funkcjonowania instalacji, facznie z interfejsami urzadzen
pomocniczych i sieci transmisji, uruchamiajac uzgodniong liczbe ostrzegaczy pozarowych w instalacii.

Dla instalacji CCTV nalezy stosowa¢ wytyczne zgodnie z normg PN-EN 62676. Dodatkowo dla
systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania i pomiary:

- wydajnosci przesytowej,

- wizualne sprawdzenie jakosci wySwietlanego obrazu,

- sprawdzenie parametrow obrazéw archiwizowanych w rejestratorach CCTV IP,
- sprawdzenie czasu archiwizacj,

- wykonanie prébnego eksportu nagran wideo.

- kontrole wizualng, obejmujaca sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu oraz jego
zgodnosci ze specyfikacjq techniczna,

- kontrole funkcjonalng kompatybilnosci poszczegoinych elementdw,

- testy kontrolne, ktére mozna przeprowadza¢ na poszczegoinych elementach instalacji w trakcie ich
kompletowania,

- potwierdzenie kompletno$ci instrukcji operatora oraz dokumentacji powykonawcze;j,

- podpisany raport zawierajacy wykaz parametrow uzytkowych systemu oraz wyniki, kontroli tych
parametrow,

- harmonogram i zakres prac konserwacyjnych.

W trakcie odbioru technicznego Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ system zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowa. Z odbioru technicznego nalezy sporzadzi¢ protokét.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badarn dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacija projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych
przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004
nr 92 poz. 881)

2. Posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 (
tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego skierowanej do realizacji dokumentaciji projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich
ST, zostang odrzucone.

Jesli materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego
wptywu na jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakosc.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byC dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen poszczegoinych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koricowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym”

Odbidr robét zanikajacych

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior konncowy

Zasady odbioru konnicowego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy w formie informaciji pisemnej skierowanej do Inspektora
nadzoru.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoS¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajacym”
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Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, doktadnie odzwierciedlajacq
stan faktyczny zrealizowanych robét,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia
- instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaroéw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

PRZEPISY POWIAZANE

Ustawy i rozporzadzenia

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi
Zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690,
z pOzniejszymi zmianami),
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi
Zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010
r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z
2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

« Zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjatkiem par. 2 oraz
odnos$nika nr 2,

* Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczego6towych wymagan, jakim
powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg
(Dz.U. 2012 poz. 739),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 w sprawie szczegdtowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegdtowych warunkdw
bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania jonizujgcego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994).

Normy

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia, z pdzniejszymi zmianami,

- ISO/IEC 11801 - Information technology — Generic cabling for customer premises, z pézniejszymi
Zmianami,

- PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢
1: Wymagania ogélne, z pdzniejszymi zmianami,

- PN-EN 50174-1:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1- Specyfikacja
i zapewnienie jakosci, z pdzniejszymi zmianami,

- PN-EN 50174-2:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow, z pozniejszymi zmianami,

- PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw, z pézniejszymi zmianami,

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania, z pdzniejszymi zmianami,

- PN.EN 50310:2016-09 - Stosowanie potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi, z pdzniejszymi zmianami.
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- PN-EN 50131 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania,
- PN-EN 50132 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV,

- PN-EN 50133 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu,

- normy zaktadowe i pozostate obowigzujace normy.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robét,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm
i przepisow. Powyzsze dotyczy wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu budowlanego.
Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepiséw nalezy bezzwiocznie
zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej.
Negatywne skutki realizacji rob6t, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne bedg
obcigzaty Wykonawce.

Wszelkie ewentualnie wystepujace nazwy wiasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt, przedmiarach itp. nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu niezbednych wasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentaciji techniczne;
dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwos$¢ stosowania rozwigzan rownowaznych, tj. produktéw,
materiatow i urzadzen (w oparciu 0 wyroby innych producentdw) pod warunkiem spetnienia
okreslonych wymagan pod wzgledem parametrédw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczeg6towo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;.
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