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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego dla obiektéw kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI
ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych.

Zakres rohot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robdt instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego wymienionych w Projekcie Wykonawczym.

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wehodzi:

— dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w sktad instalacji,

— roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy,

— uruchomienie oraz regulacja urzadzen,

— dostawa i montaz instalacji przewodowej wentylacji, klimatyzacji, chtodniczej oraz ciepta
technologicznego,

— dostawa i montaz podwieszen, podpdr oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wentylacyjne
oraz rury chtodnicze i ciepta technologicznego,

— dostawa i wykonanie izolacji przewoddw wentylacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego,

— wykonanie otworéw w Scianach i stropach dla przejécia instalacji [jezeli takie otwory nie zostaty
wykonane w czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatéw,

— uszczelnienie otwordw w Scianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odporno$ci
ogniowej Sciany,

— dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia,

— przeprowadzenie wymaganych préb instalaciji,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacii,

— przeprowadzenie odbiorow instalaciji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie
szkolenia personelu uzytkownika,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementdw instalacii.

Szczegotowy zakres rob6t — w przedmiarze robét.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne okresleniami stosowanymi w Polskich Normach a w
szczegoOlnosci w PN-B-01411 ,Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia” oraz ~ ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002r.
Ponadto:
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Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8
ustawy ,Prawo budowlane”.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtaciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywania robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowq i
rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng reprezentujacq interesy Inwestora na
budowie

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna lub firme wykonujaca roboty budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w dokumentacji projektowej
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne
warunki do jego wykonania

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczeg6towych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod
badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.

OST - nalezy przez to rozumie¢ 0going specyfikacje techniczng - ,Wymagania Ogélne”.

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegdtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych sporzadzong dla okreslonych elementow robdt.

Przedmiar rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta (lub jego
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest
zgodny z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu, lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu, lub wyrobu.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
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obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczegoine operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w stosownych
przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Zamawiajgcego zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Poda lokalizacje i wspotrzedne istniejacych punktéw gtownych obiektu oraz reperdw.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia zaplecza do
medidw.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje

projektowa;
A - dostarczong przez Zamawiajgcego,
B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;

- Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
- Plan BHP
- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
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- Dokumentacja powykonawczg
- Dokumentacje do odbioréw branzowych i koricowego

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umow o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.

Jednostkq wykonawczg rob6t instalacyjnych na budowie jest kierownik robdt, wystepujacy w
charakterze podwykonawcy, bezposrednio wspdtpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawca i
umowa.

Wykonawca roboét instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego wykonawce:

—odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

—odpowiednie dojazdy na plac budowy,

—zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilodciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miejsc pracy,

—faczno$¢ telefoniczng na placu budowy z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowa,

—do wgladu nastepujace dokumenty:
- zezwolenie wtasciwych wtadz na wykonywanie robét na danym terenie,
- umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zatgcznikiem okre$lajacym cykl robét z
podziatem na obiekty, wezly i instalacje,
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- projekt organizaciji robét dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z
pozostatymi robotami  budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami
technicznymi znajdujacymi sie w obiekcie budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcg
sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w
celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykofnczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtadciwych organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzef podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koicowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciagty bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Dokumentacje robét budowlanych i instalacyjnych stanowia;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdzniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr
0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
p0z.953 z pdzn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbiorow czesciowych, korncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- oSwiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatow spetniajgcych wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowe; i
specyfikaciji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Elementy instalacji podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robdt do projektu instalacii
wentylacji, klimatyzacji, chtodniczej oraz ciepta technologicznego.

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije dotyczace proponowanego zrodta pozyskiwania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetiaé wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenistwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- wydat oSwiadczenie, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Wszystkie centrale obstugujace pomieszczenia wymagajace najwyzszej aseptyki (sale operacyjne, sale
IT, pooperacyjne, pokoje przygotowania lekarzy i pacjenta, korytarze czyste i izolatki) powinny posiadaé
wazne po$wiadczenie przez jednostke notyfikowana, zgodno$ci wykonania w podwyzszonym standardzie
higienicznym, z wytycznymi PZH, PN-EN 13053, PN-EN 1886 i DIN 1946-4 oraz z ,Wytycznymi
projektowania, odbioru i eksploatacji systemow wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych
dziatalno$¢ leczniczg” [Warszawa 2018, zespét pod przewodnictwem dr inz. Anny Charkowskiej].

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materiatéw i wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdine lub szczegdétowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty i urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, chtodnicze oraz ciepta technologicznego nalezy
przechowywaC w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, nie zapylonych,
suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatdw i
ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometria, porysowane, ze zdartg warstwg,
ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz —15 °C i nie wyzszej niz 30 °C — w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.

Farby plynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepisdw p.pozarowych i bhp.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegéinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacii
projektowe.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- a — spetniania tych samych lub wyzszych wiasciwosci technicznych,
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- b — przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujgcych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i
jego sprawne dziatanie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania zamdwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegélnosci:

- wiertarka zwykta i udarowa,

- szlifierka katowa,

- nozyce do ciecia,

- gwintownice reczne i mechaniczne,

- drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie,

- sprzet do lutowania rurociggdw freonowych.

- zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zestaw pompowy do préb cisnieniowych,

- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- zestaw pomiarowy do wentylacji,

- rusztowania zwykte i przesuwne,

Wszelkie prace zwigzane z obstugq sprzetu i maszyn muszag by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jezeli tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sob znajdujacych sie w
ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza
spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.
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Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét
instalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwigow lub postugujac sie pomostem - pochylnia,

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majq kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wdzkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg
dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i elementéw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz ciepta technologicznego nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéow,
a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnafrz fadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na
wstrzasy i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.,

— armature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:

— samochéd dostawczy — 0,9Mg
— samochdd skrzyniowy - 5Mg
— dzwig — 35Mg.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy posiadajacy
komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami. Przed rozpoczeciem robét Projekty Wykonawcze muszg zostaé
zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
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technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne,
réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacj.
Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji
chtodniczej oraz ciepta technologicznego nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji ¢.0.”

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robédt instalacyjnych moze przystapié do montazu elementéw i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, Ze roboty budowlane i branzowe zostaty zakoriczone i odebrane
zgodnie z obowigzujacymi SST tych branz.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke znamionowg
podajacq nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzagdzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli
technicznej. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Po wyjeciu urzadzenia z opakowania
nalezy upewniC si¢, ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwosci nalezy skonsultowaé sie z
dostawca. Montaz urzadzen powinny przeprowadzaC wytacznie osoby uprawnione. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcii
(stosowa¢ podktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemoZliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano montazowe i
wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia
odpowiednio zabezpieczyC.
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Montaz wentylatorow

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastreczat trudno$ci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Podczas montazu wentylatora nalezy
zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe) ustawienie osi wirnika wentylatora. Wentylator dachowy
wraz z podstawg dachowag powinien by¢ zamocowany w sposob zapewniajacy wodoszczelno$é
przejscia przez dach. Sposéb zamocowania wentylatora powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku poprzez stosowanie np. amortyzatorow oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikow elastycznych. Wentylatory przytacza¢ do kanatdéw wentylacyjnych za pomocg
kroccdw elastycznych o dtugosci 100 — 150 mm. Ich wymiary poprzeczne i ksztatt powinny byé zgodne
z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora, a majg by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie, aby drgania wentylatora nie
byty przenoszone na instalacje.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt. 10, powinno by¢ zapewnione przez montaz
wytgcznika serwisowego umozliwiajacego odtgczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajacego przed
przypadkowym jego uruchomieniem.

Montaz central wentylacyjnych

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Urzadzenia w wykonaniu
stropowym podwiesi¢ do stropu przy pomocy konstrukcji nosnej nie powodujacej przenoszenia drgan
na elementy konstrukcyjne budynku i na instalacje oraz wypoziomowa¢. Centrale zlokalizowane w
maszynowni, montowa¢ na wypoziomowanej ramie montazowej, na podktadach z materiatu
gumowego dobranego odpowiednio dla wielkosci urzadzenia. Centrale powinny by¢ tak zamontowane
tak, aby byt tatwy catkowity spust czynnikéw energetycznych i skroplin. Centrale przytacza¢ do
kanatow wentylacyjnych za pomoca kroécdw elastycznych. o dtugosci 100 — 150 mm oraz wyposazy¢
po stronie ssawnej oraz wyrzutowej w przepustnice umozliwiajgce odciecie doplywu powietrza
zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10, powinno byé zapewnione przez montaz
wytacznika serwisowego umozliwiajgcego odtaczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajgce przed
przypadkowym jego uruchomieniem.

Montaz wentylokonwektorow i klimatyzatoréw

Wentylokonwektory i klimatyzatory montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Wentylokonwektory podwiesi¢
do stropu przy uzyciu podktadek z materiatow elastycznych i wypoziomowac.

Wentylokonwektory zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszonego musza mieé zapewnione
otwory rewizyjne umozliwiajgce wymiane filira oraz dostep do zawordéw regulacyjnych, skrzynki
elektrycznej i innych elementow.

Klimatyzatory podwiesi¢ do stropu lub mocowaé do $ciany przy uzyciu podkladek z materiatow
elastycznych i wypoziomowac. Agregaty skraplajace montowac na dachu budynku.

Montaz przewodéw wentylacyjnych

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami
normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskoci$nieniowe [klasa wykonania N].

Szczelno$¢ instalacji wg normy PN-EN-1507:2007 i PN-EN-12237:2005 powinna odpowiadac:

- klasie C [szczelno$¢ podwyzszona] — przewody nawiewne od central klimatyzacyjnych do
nawiewnikdw z filtrem absolutnym,
- klasie B [szczelno$¢ normalna] — pozostate przewody.
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Przewody okragte nalezy wykonaé z rur "spiro”, z potgczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli". Polgczenia
w technologii z uszczelkg 2-wargowa spetniajace wymagania klasy szczelno$ci, co najmniej klasy ,B”.

Podtaczenia nawiewnikow i wywiewnikdw - za pomocg przewoddw elastycznych, wykonanych z blachy
aluminiowej, z zastosowaniem opasek dociskajgcych.

W kolanach prostokatnych oraz elementach tréjnikow, w ktdrych one wystepuja, nalezy wykonaé topatki
kierownicze wg PN.

Potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw i urzadzer powinny by¢ szczelne, powierzchnie
stykowe dopasowane, a szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddéw. Instalacje montowac w
wyznaczonych i wytyczonych miejscach, w celu unikniecia kolizji. Kazdorazowo po zamontowaniu
fragmentu instalacji nalezy jg przedmucha¢ oraz za$lepic folig. PrzejScia przewodéw przez przegrody
budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do100 mm wigksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obfozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwo$ciach; po wykonaniu uszczelnienia
otwory nalezy zatynkowac.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
plaszczyznie prostopadiej do osi otworu. Potgczenia blach na Sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm
nalezy wykonac¢ na zamek blacharski, przy grubosci wigkszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie.
Do potaczenia przewoddw stosowaé ramki z profili blaszanych o szeroko$ci 20 i 30 mm.

Dla umozliwienia czyszczenia instalacji podczas eksploatacji, na przewodach wykonac otwory rewizyjne w
miejscach wskazanych w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Instalacje kanatowe po wykonaniu powinny byé poddane oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nalezy zwrécié
uwage, ze wkiady filtrow doktadnych EU9 iabsolutnych nie podlegajq regeneracji i musza by¢
zamontowane do czystych instalacji. Podczas pracy instalacji przy wyjetych filtrach, wentylator mozna
uruchamiac tylko przy przymknietej przepustnicy regulacyjnej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i
regulacie z wykonaniem pomiaréw wydajno$ci urzadzen [wentylator, nagrzewnica, chtodnica] oraz
instalacji [nawiewniki, elementy wywiewne]. Regulacja wywiewu bedzie przeprowadzona [po
wyregulowaniu nawiewu] w celu utrzymania zatozonych nadcisnieft w pomieszczeniach.

Préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN 12599:2002/AC: 2004
"Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", ktéra okresla
warunki przystapienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do
odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL.

Badania powinny obejmowac rozruch urzadzen, prébe ruchu ciagtego, pomiary i regulacje.
Pomiarom podlegaja nastepujace parametry:

- wydajno$¢ strumienia powietrza nawiewnikdw i wywiewnikdw,
- temperatury,
- poziom hatasu.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych.

Ruch prébny klimatyzacji pracujacej z chtodzeniem powietrza, powinien by¢ przeprowadzony przy
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 25°C.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadto przediozenie
,oprawozdania z pomiaréw skutecznosci wentylacji”.

Uwaga:
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Nalezy wyja¢ wszystkie wktady filtracyjne z central klimatyzacyjnych oraz filtry z nawiewnikéw z filtrem
absolutnym. Wkfady zapakowac szczelnie i ztozy¢ w czystym magazynie. Wkfady te beda montowane
dopiero podczas rozruchu instalacji, po ostatecznym jej oczyszczeniu i przedmuchaniu.

Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we wtasnym zakresie
wszystkich podwieszen i podpar¢. Zamocowanie przewoddw do konstrukciji nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. W kazdym przypadku
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do
poszczegolnych elementow konstrukcji. Wymagania wg PN-EN 12236:2003.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji chtodniczych

Montaz agregatow chtodniczych i skraplajacych

Agregaty chtodnicze i skraplajace ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem atmosferycznym, nalezy
montowaé na dachu w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym na konstrukcjach
wsporczych z amortyzatorami. Do montazu agregatéw chtodniczych na dachu nalezy opracowaé
projekt organizacji montazu z doborem sprzetu montazowego oraz wyznaczeniem strefy
bezpieczenstwa na czas montazu. Po montazu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby pomontazowe
wyszczegodlnione w DTR poszczegdlnych urzadzen.

Od strony obstugowej pozostawi¢ przestrzen do obstugi serwisowej wg D.U.129

Montaz instalacji chtodniczej [rury stalowe]

Instalacje chtodnicze nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na goraco wg.
PN-98/H-74219, faczonych przez spawanie. Kolana na rurociggach spawanych wykonywa¢ o
promieniu 1,5 D, tzw. hamburskie. Instalacje zasilajacg wentylokonwektory wykona¢ z rur tgczonych
przez zaprasowywanie. Armatura na cisnienie nominalne 0,6 MPa, dla érednic do DN50 przytacza
gwintowane, dla wigkszych kotnierzowe. W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem drgan
od pompy i agregatu chiodniczego, na kréccach ssawnych i ttocznych zastosowa¢ kompensatory.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkami (3 %c). W najnizszych punktach instalacji wykonaé¢
odwodnienia zaworami spustowymi ze ztaczkg do weza, w najwyzszych odpowietrzenia poprzez
zaworki odpowietrzajgce. Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do Scian, a przez
przegrody przechodzi¢ prostopadle w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym,
umozliwiajacych osiowe przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie mogg by¢ wykonane zadne
potaczenia na przewodzie. Podparcia rurociggéw nalezy wykona¢ wg Warunkow technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. W miejscach podwieszen rurociagéw
izolacja powinna by¢ zabezpieczona przed zagnieceniem [do mocowania rur uzy¢ firmowe uchwyty
izolacyjne].

Przed montazem zawordw regulacyjnych instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia z przewodéw
zanieczyszczen. Napetnianie instalacji odbywac¢ sie moze przez kazdy zawor spustowy lub w module
hydraulicznym agregatu.

Instalacja przed pomalowaniem, wykonaniem izolacji termicznej przewoddw oraz zakryciem bruzd i
musi by¢ poddana prdbie szczelno$ci. Badanie szczelno$ci rozpoczat po okresie co najmniej jedne;
doby od stwierdzenia jej gotowo$ci do badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody i
roszenia. Nastepnie przeprowadziC kontrole szczelnosci catego uktadu, sprawdzajac dokfadnie
miejsca potaczen oraz przeprowadzié prébe szczelnosci ,na zimno” i na ,goraco”, cisnienie prébne o 2
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bar wyzsze niz cisnienie robocze, lecz nie mniejszym niz 4 bar. Ci$nienie prébne nalezy zadaé na
okres 30 min, dokonujac w tym czasie ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie powierzchnie rur stalowych w instalacji chtodniczej nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci i
pomalowac¢ dwiema warstwami farby do gruntowania przeciwrdzewne;.

Przejscia rur przez sciany lub stropy oddzielern pozarowych lub przegrody o co najmniej 1h odpornosci
ogniowej zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Wykonanie, proby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw oraz
wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

Montaz instalacji freonowej [rury z miedzi]

Instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych przewidzianych dla instalacji freonowych taczonych przez
lutowanie lutem twardym. Montaz przeprowadzi¢ bardzo doktadnie, bez pozostawienia w przewodach
opitkdw lub innych zanieczyszczen. Wszystkie przejcia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie
moga by¢ wykonane zadne potaczenia na przewodzie. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu
czynnika chtodzacego (przewod cieczowy — 3 %o, parowy 3%). Przy prowadzeniu przewoddw nalezy
zapewni¢ powrdt oleju do sprezarki. W tym celu nalezy wykonac tzw. ,kieszenie olejowe” na rurociggach..
Po zmontowaniu instalacie nalezy przedmucha¢ w celu usuniecia z przewodéw zanieczyszczen.
Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego obiegu chtodniczego, sprawdzajac dokfadnie
miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci czynnikiem gazowym. Cisnienie prébne dla
R410A ssanie i ttoczenie 3,8 MPa. Nastepnie catg instalacje nalezy osuszy¢ i odpowietrzy¢ przy pomocy
pompy prézniowej i napetic freonem, sprawdzajac jeszcze raz szczelno$¢ potaczen.

Wykonanie, préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw.

Montaz armatury przeptywowej

Armature przeptywowa z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint — dla Srednic do DN50 i na
kotnierze, dla wigkszych $rednic.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdziC stan taczonych elementéw. Armatura przeptywowa
musi by¢ szczelna i nieskorodowana. Potaczenia majg by¢ wykonane w sposéb trwaly poprzez
zastosowanie materiatéw uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub
tasmy teflonowe.

Zawor w potozeniu zamknietym powinien szczelnie zamykac przeptyw czynnika.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym
$wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne. Obstuga powinna z tatwoscig orientowaé sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementow armatury na dziatanie instalacji.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji ciepta technologicznego

Montaz instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na goraco wg. PN-98/H-
74219, faczonych przez spawanie. Kolana na rurociggach spawanych wykonywac o promieniu 1,5 D,
tzw. hamburskie. Armatura na ciénienie nominalne 0,6 MPa, dla Srednic do DN5S0 przytacza
gwintowane, dla wiekszych kotnierzowe. Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkami (3 %.). W
najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienia zaworami spustowymi ze ztaczkg do weza, w
najwyzszych odpowietrzenia poprzez zaworki odpowietrzajgce. Przewody poziome powinny by¢
uktadane réwnolegle do Scian, a przez przegrody przechodzi¢ prostopadle w tulejach ochronnych
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wypetnionych materiatem plastycznym, umozliwiajacych osiowe przemieszczanie przewodu. W
obszarze tulei nie moga by¢ wykonane Zadne potaczenia na przewodzie. Podparcia rurociggdw nalezy
wykona¢ wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

Przed montazem zaworow regulacyjnych instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia z przewodow
zanieczyszczen. Instalacja przed pomalowaniem, wykonaniem izolacji termicznej przewodéw oraz
zakryciem bruzd i musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Badanie szczelno$ci rozpoczac po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do badania i nie wystgpienia w tym czasie
przecieckbw wody i roszenia. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego uktadu,
sprawdzajac doktadnie miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno, ciSnienie
prébne o 2 bar wyzsze niz ciénienie robocze, lecz nie mniejszym niz 4 bar. Cidnienie proébne nalezy
zadac na okres 30 min, dokonujac w tym czasie ogledzin wszystkich potaczen.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ badanie
poprawnosci dziatania i szczelno$ci na goraco.

Wszystkie powierzchnie rur stalowych nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci i pomalowa¢ dwiema
warstwami farby do gruntowania przeciwrdzewne;.

PrzejScia rur przez Sciany lub stropy oddzielen pozarowych lub przegrody o co najmniej 1h odpornosci
ogniowej zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Wykonanie, préby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw oraz
wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI
Instal.

Montaz armatury przeplywowej

Armature przeptywowa z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint — dla $rednic do DN50 i na
kotnierze, dla wiekszych Srednic.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna i nieskorodowana. Potaczenia majg by¢ wykonane w sposob trwaty
poprzez zastosowanie materiatdw uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta
uszczelniajaca lub tasmy teflonowe.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Zawor w potozeniu zamknietym powinien
szczelnie zamykac przeptyw czynnika.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym
$wiatto sztuczne. Obstuga powinna z fatwoscig orientowac sie w przeznaczeniu i wptywie nastawienia
elementow armatury na dziatanie instalacji.

Roboty izolacyjne

Grubo$¢ oraz wspotczynnik przenikania ciepta materiatu izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
Zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz. U. 201:2008, poz.1238, zatacznik Nr 2].

Maty/ptyty/otuliny izolacyjne powinny posiada¢ techniczne karty katalogowe, instrukcie montazu,
transportu i sktadowania.

Izolacje z wetny mineralnej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla okre$lonej receptury i
technologii produkciji, okre$lajacy zakres stosowania wyrobdéw w pomieszczeniach przeznaczonych na
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staly pobyt ludzi, wystarczajagco duzy opor dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu izolacyjnego,
zapewniajacy skuteczng izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacje z materiatu 0 zamknietej strukturze komédrkowej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla
okre$lonej receptury i technologii produkcji, okre$lajacy zakres stosowania wyrobdéw w pomieszczeniach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz wystarczajaco duzy opér dyfuzyjny, zapewniajacy skuteczng
izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacje termiczne, akustyczne oraz przeciwpozarowe przewodow wentylacyjnych

Izolacja termiczna i akustyczna

Nalezy izolowac:

- termicznie i akustycznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej 0 gestosci =250kg/m? i
grubosci 40 mm [tgcznie z kréécami elastycznymi, przepustnicami i ttumikami  ptytowymi]:

- calo$¢ instalacji prowadzonych w maszynowniach — oprécz przewodow czerpnych,

- wewnatrz budynku odcinki przewoddw miedzy wentylatorem (centrala), a ttumikiem (tgcznie z
ttumikiem — prostokatnym),

- termicznie, z ptyt samoprzylepnych Thermasheet grubosci 50 mm [tacznie z kré¢cami elastycznymi,
przepustnicami i ttumikami ptytowymi]:

- przewody czerpne prowadzone wewnatrz budynku,

- termicznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci = 36kg/m3 i grubosci 40 mm:

- przewody nawiewne i wywiewne instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wyposazonych w
centrale,

- przewody pomiedzy centralami wyposazonymi w odzysk ciepta, a wyrzutniami [z wytaczeniem
przewodow izolowanych akustycznie],

Folie na izolacji z wetny mineralnej klei¢ na taczeniach taSma samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwroci¢

uwage na zapewnienie szczelno$ci izolacji i jej ostony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.

Nalezy zabezpieczy¢ izolacie przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez zastosowanie mat

samoprzylepnych lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Izolacja przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku powinna by¢ zaopatrzona w szczelny ptaszcz z
blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 mm.

Izolacja przeciwpozarowa

Izolacje przeciwpozarowg nalezy wykonaé:

— na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja,

— na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomiedzy przegrodg pozarowa a klapa p.poz w
przypadku, gdy nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie instalacji.

Izolacja powinna mieC klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdw oddzielenia

przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i

dymoszczelno$é.

Izolacje termiczne rurociggéw instalacji chtodniczej

Montaz izolacji na rurociggach wykona¢ po pozytywnej prébie szczelnosci. Wszystkie rurociagi nalezy
izolowa¢ na catej dtugosci, tacznie z armatura. lzolacja termiczna powinna by¢ wykonana jako
,Zimnochronna”, czyli szczelna na dyfuzje pary wodnej. Zastosowaé prefabrykowane rurki izolacyjne,
wykonane na bazie syntetycznego kauczuku, a do mocowania rur uzyé firmowe uchwyty izolacyjne.
Izolacje nalezy sklei¢ szczelnie w miejscu taczenia oraz przyklei¢ do rur na kofcéwkach - na odcinku kilku
centymetréw. Do klejenia rur oraz izolacji nalezy stosowaé wytacznie kleje firmowe.
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Na rurociggach prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy wykonaé szczelny ptaszcz ochronny z

blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.

Grubo$¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr

201, poz. 1238).

Wymagania - Aprobata Techniczna COBRTI ,Instal”

Grubo$é izolacji instalacji wewnetrznej i zewnetrznej

Grubos¢ izolacii instalacii Grubos¢ izolacii instalacii
DN [mm] . .
wewnetrznej [mm] zewnetrznej [mm]

powyzej 100 50 100
80 40 80

65 35 70

50 25 50
40 20 40
32 16 30

25 15 30
15+ 20 10 20

Grubo$é izolacii Instalaciji chtodniczej freonowej:

- w pomieszczeniach grubo$é 10 mm
- nazewnatrz grubo$¢ 20 mm.

Izolacje termiczne rurociggéw instalacji ciepta technologicznego

Montaz izolacji na rurociggach wykona¢ po pozytywnej prébie szczelno$ci.

Przewody nalezy izolowa¢ za pomocg typowych otulin z niepalnej wetny mineralnej, o grubosci
zgodnej z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201, poz.

1238).

Wymagania - Aprobata Techniczna COBRTI ,Instal”

Grubo$é izolacji instalacii

Grubo$¢ izolacii instalacji wewnetrznej [mm]
DN [mm] [(materiat 0,035 Wi/(m K)

powyzej 100 100
80 80

65 70

50 50

40 40

32 30

25 30

15+ 20 20
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Koordynacja robét

Koordynacja robdt zwigzanych z instalacjg wentylacji, klimatyzacji, chtodnicza oraz ciepta
technologicznego z innymi branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci, terminéw i przekazywanych frontow robét, przy zapewnieniu
wiasciwych warunkéw do montazu instalacii.

Identyfikacja i znakowanie

Instalacje oznakowa¢ zgodnie z ponizszym opisem:

— w kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynownie nalezy umiesci¢ w widocznym
miejscu schemat przedstawiajacy znajdujgcq sie w nim instalacje z oznaczeniem wszystkich
ukfadow, zawordw, przepustnic, urzadzen kontrolnych oraz numeracje odpowiadajacg tabliczkom
znamionowym i kolorystyke odpowiadajaca oznakowaniu rurociggdw. Schemat nalezy wykonaé w
kolorze, umiesci¢ na sztywnym podktadzie (np. twarda ptyta pilSniowa) i umie$ci¢ za szktem. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w technice odpornej na blakniecie pod wptywem $wiatta.

— wszystkie gtowne ciggi przewodow i kanatow w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych
jednoznacznie oznakowaC [rodzaje mediow, kierunki przeptywu, oznaczenia przewoddw, itp.]
zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposob trwaty tabliczek (szylddw).

— kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawér odcinajacy, zawor bezpieczenstwa oraz kazda
inna istotna cze$¢ instalacji musi zosta¢ zidentyfikowana grawerowang tabliczkg. Tres$¢ tabliczki pod
wzgledem symboliki i ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacjq
powykonawczg opracowang przez Wykonawce oraz odpowiadaC systemowi zdalnego dozoru i
sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie
warstwe podstawowsq (grubsza) stanowi tworzywo w kolorze biatym, warstwe wierzchnig tworzywo
kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalajg na
jednoznaczng identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i petnionej funkcii.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wylacznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonhczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw i opiséw technicznych,
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy w formie dokumentacii graficznej oraz CD.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem rob6t kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego [wentylacyjnego, klimatyzacyjnego,
chtodniczego, oraz cieplnego], elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije,

- strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
- spis tresai,
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
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- gwarancje producenta,

- wykresy i ilustracje,

- szczegbtowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukiadu,

- dane o osiggach i wielkosci nominalne,

- instrukcije instalacyjne,

- procedura rozruchu,

- wilasciwa regulacja,

- procedury testowania,

- zasady eksploataci,

- instrukcja wytgczania z eksploataci,

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

- Srodki ostroznosci,

- instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen,

- instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania,

- wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

- wykaz ustawien przekaznikdw elekirycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i
alarmowych,

- schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i
o$wietleniowych,

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoridw i

elementéw dodatkowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawiera¢:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
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b) cze$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilodci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdinych
elementow robdt.

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze =zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cigq
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnié
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metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te podaé w dokumentach
odbiorczych. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny spetnia¢ wymagania
projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od warto$ci projektowych.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru. Nalezy szczegoétowo przedstawi¢ rodzaj i metode badania, opisaC stosowang
aparature i jej dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z badan, wyniki i interpretacje
wynikéw, poréwnanie z wartosciami wymaganymi.

Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym, czyli badania instalaciji
ogrzewania przeprowadzaC w okresie obnizonych temperatur, badania klimatyzacji w okresie
podwyzszonych temperatur [nie nizszej niz 250C] itp. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ przetozenia
terminu odbioru niektérych robét do czasu nastania warunkéw do ich petnego sprawdzenia.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004
nr 92 poz. 881)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
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3. Znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst
jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgacego skierowanej do realizacji dokumentaciji projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- dane dotyczace czynno$ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiarow

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich
ST, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.
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Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego
wptywu na jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za
obnizong jakos¢.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rohét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru
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ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

Préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 12599:2002 "Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", "Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych." oraz "Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji ¢.0."

Badania odbiorcze obejmuja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami,
- sprawdzenie jakoSci materiatéw i urzadzen,
- sprawdzenie jakoSci i trwatosci wykonania robét,
- sprawdzenie atestdbw na materialy budowlane, aprobat technicznych oraz certyfikatow na
zastosowane materiaty,
- badanie szczelno$ci instalacji chtodniczej - na zimno,
- badanie szczelnoSci instalacji ciepta technologicznego - na zimno i na gorgco,
- kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych
- sprawdzenie, czy wszystkie wady zostaty usuniete,
- rozruch urzadzen, probe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje; pomiarom podlegajg nastepujace
parametry:
- wydajno$ci powietrza i sprezu wentylatoréw oraz ich regulacja do stanu okreslonego w
projekcie [przy pomocy falownika lub wymiany két pasowych],
- wydajnos$ci poszczegdlnych strumieni powietrza,
- temperatury,
- wilgotno$¢ wzgledna,
- poziom hatasu,
- szczelnose,
- rezystancja izolacji, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, pobdr pradu silnikdw.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen poszczegoinych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym”
Odbidr robét zanikajacych
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior koricowy

Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoéci i wartosci. Ma na celu stwierdzenie czy instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg,
sie do eksploatacii i 0siggajg zaktadane parametry.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora
nadzoru.

Odbior koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupemiajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajacym”

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia
- instrukcije eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiédr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym

PRZEPISY POWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.; tekst
jednolity Dz.U. 2013 0 poz. 1409),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92. poz. 881 z pozn.
zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pdzn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, poz. 351 z pézn.
zm.;tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122. poz. 1321 z p6zn.
zm.; tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm. .; tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych wraz z dyrektywg
zmieniajacq 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993.

Inne dokumenty

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430/ Az3:2000 | Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 1505;2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
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prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506;2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-EN 12236;2003

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76002;1996

Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001;1996

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania

EN 18862001

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN-12599
12002/04

Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

PN-B-02421:2000

|Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze.

PN -82/ B -02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN -82/ B -02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-98/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-90/M-75003

Armatura instalaciji c.0. Ogoine wymagania i badania

PN-91/M-75009

Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

PN-77/M-75005

Armatura instalacji c.0. Zawory przelotowe proste. Wymagania i badania

PN-77/M-34030

Izolacja cieplna urzgdzen energetycznych.

PN-EN-1SO 12241

|Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych. Zasady obliczania.

PN-91/B-10400

Urzadzenia c.0. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5 z 2002r -TIN

COBRTI INSTAL,

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych” — cze$¢ Il Instalacje

Sanitarne,

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacii, a przystapieniem do wykonywania robot,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm
i przepiséw. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepiséw nalezy
bezzwlocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji
technicznej. Negatywne skutki realizacji robot, w oparciu 0 zdezaktualizowane specyfikacje techniczne
bedg obcigzaty Wykonawce.

Szczego6ing uwage nalezy zwr6cié na normy, ktérych symbol konczy sie literg ,(U)". Sg to normy
przyjete uznaniowo w jezyku angielskim bez t#tumaczenia. Podlegajgq one procesowi ttumaczenia i

reedyciji.
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