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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sq wymagania
techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych w zakresie zabezpieczenia instalacjami ppoz.
tryskaczowej pomieszczen wewnatrz obiektu ,Centrum Dydaktyczno-Klinicznej Uniwersytetu Medycznego
w Lodzi (CKD L6dz)".

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

Podstawa opracowania ST

Specyfikacje techniczng opracowana na podstawie nastepujacych dokumentéw, przepiséw, wytycznych:

o Obowigzujace przepisy Polskie w szczegblnosci w zakresie Prawa Budowlanego oraz Ochrony
Przeciwpozarowej;

o ,Obwieszczenie Marszatka Rzeczypospolitej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo Budowlane.” - Dz.U. 2016 nr 0, poz. 290;

o ,Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” - Dz.U. 2015 poz. 1422

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96 i Nr 89, poz. 414 z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 725 z pbzniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 wraz z
poZniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, wraz z
poZniejszymi zmianami);

o NFPA 13 Standard for the ,Installation for Sprinkler System” 2018 Edition;

o NFPA 20 Standard for Installation of ,Stationary Pumps for Fire Protection”, 2016 Edition;

e NFPA 22 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection”, 2018 Edition

Przedmiot robét

Roboty, ktérych dotycza niniejsze wytyczne, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji ppoz. tryskaczowej wewnatrz CDK Lddz.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w STWIOR dla instalacji ppoz., SST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana,

Zakres robot

Ninigjsza STWIOR zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e montaz rurociggdw,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen,

e badania instalacji,
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o dokonanie odbioréw technicznych czesciowych robét zanikajacych,
o dokonanie odbioru technicznego kofhcowego,
e regulacja dziatania instalacji
e sporzadzenie dokumentacji technicznej powykonawcze;.

W zakresie wyzej wymienionych robot mieszcza si¢ odpowiednio do zakresu prace towarzyszace i roboty
tymczasowe, o ktérych mowa ponizej w punkcie 3 niniejszej STWIOR.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca prac montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIOR i poleceniami inspektora. Rodzaje (typy) urzadzen, armatury i
materiatow powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow
(typéw) urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze Dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Poda lokalizacje i
wspdirzedne istniejacych punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do
mediow.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;

A - dostarczong przez Zamawiajgcego,

B - sporzadzona przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;

- Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Plan BHP

- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora

- Dokumentacja powykonawczg

- Dokumentacje do odbioréw branzowych i koricowego

Zgodnos$¢ rohét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogélnych warunkéw umoéw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.

Jednostkg wykonawczg robét instalacyjnych na budowie jest kierownik robot, wystepujacy w charakterze
podwykonawcy, bezposrednio wspdipracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i
gospodarzem na budowie.

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z urzadzen
placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspdtpracy z generalnym wykonawca i umowa,
Wykonawca robét instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego wykonawce:

— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

— odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilo$ciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i migjsc pracy,

— fgcznosé telefoniczng na placu budowy z potaczeniem z telefoniczna siecig krajowa,

— do wgladu nastepujace dokumenty:

zezwolenie wtasciwych wiadz na wykonywanie rob6t na danym terenie,

- umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatgcznikiem okreslajacym cykl robét z
podziatem na obiekty, wezly i instalacje,

- projekt organizacji rob6t dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z
pozostatymi  robotami  budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami technicznymi
znajdujacymi sie w obiekcie budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty
maja by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawca sprawe
ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu
uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykop6w i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie rohot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
Dokumentacje robdt budowlanych i instalacyjnych stanowia;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdzniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 z pdzn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.
nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentow dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbiordw cze$ciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)
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- oSwiadczenie Kierownika Budowy odnos$nie wbudowania materiatéw spetniajacych wymagania
jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe] i
specyfikaciji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materialy stosowane do budowy instalacji tryskaczowej powinny mie¢:

e Certyfikat FM Global lub certyfikat UL, potwierdzajacy o dopuszczeniu stosowania materiatow i
urzadzen w instalacjach tryskaczowych, zardwno projektowanych i wykonywanych na podstawie
wytycznych/standardéw NFPS, i

e Certyfikat CNBOP, lub

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okre$lonym przez
Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegdtowe warunkdw umowy
stanowig inaczej.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym
znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Warunki przechowywania i sktadowania materiatéw

Rury, ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia
i odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, w zacienionych miejscach.

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane Ilub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku. Rury w
prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ sktadowania wysokosci ok. 1m. Rury
w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
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najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych
Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych Srednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach
transportowych. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakorczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki,
wkiadki itp.). Nie dopuszcza¢é do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podtozu. Zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych Srodkéw ostroznosci.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w suchych i zadaszonych pomieszczeniach o warunkach klimatycznych
zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach.
Nie powinny by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalne;
3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac
w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10cm, grubosci min. 2,5¢cm
i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Armature i urzagdzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0oC.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki Sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy,
oraz spetniac normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania oraz wymagania
bezpieczenstwa BHP, ppoz. i podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na placu budowy. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ przeszkolone. Szczegbtowe wymagania w tym zakresie zostaty ujete w
planie BIOZ. Wszystkie urzadzenia dzwigowe, systemy mocowan i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiadaé aktualne dokumenty uprawniajace do ich uzywania.

TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Zastosowane $rodki transportu muszg gwarantowac bezpieczenstwo pracownikéw, 0séb trzecich oraz nie
powodowac pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.

Sposob i warunki transportu materiatow i urzadzen musza by¢ odpowiednio dobrane w zaleznosci od:

* lloSci przewozonego materiatu
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+ Sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku
« Sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Transport powinien zapewnia¢ stabilnos¢ pozycji zatadunkowych materiatow i kontrole zatadunku i
wytadunku.

Maszyny i sprzet uzywane do transportu w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki technicznie
odbiorowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi i technicznymi.

Pojazdy stuzace do transportu musza spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Szczegotowe wymagania dotyczace srodkéw transportu
Transport rur

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami przez metalowe czesci Srodkéw
transportu, jak $ruby, faficuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tekstury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzucac.

Transport armatury i urzadzen

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Nalezy je transportowaé w oryginalnych opakowaniach producenta.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy posiadajacy
komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcdw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami. Przed rozpoczeciem rob6t Projekty Wykonawcze muszg zostaé zaakceptowane przez
Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne,
réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.
Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji
chtodniczej oraz ciepta technologicznego nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji c.0.”

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét instalacyjnych moze przystapi¢ do montazu elementdw i urzadzen dopiero po otrzymaniu
od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane i branzowe zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z
obowigzujacymi SST tych branz.

Przed przystapieniem do montazu instalacji tryskaczowej nalezy:

o wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

o W miejscach, gdzie rurociagi majq by¢ zakryte wykonaC stosowne  odkrycia
elementoéw wykonczeniowych,

o wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

o wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ rurociggdw.

Roboty instalacji tryskaczowej
Montaz instalacji tryskaczowej [rury, ksztaltki, taczniki]

Instalacja tryskaczowa taczona ksztattkami do potaczer rowkowanych powinna byé wykonana z rur
stalowych czarnych z usunietym wyptywem zgodnych z NFPA 13 (tabela A.6.3.2) , malowane w kolorze
RAL 3000.. Dla $rednic od DN25 do DN150 wiacznie, rurociggi faczone za pomocg szybkoztaczek typu
groovelock niewymagajacych momentu dokrecenia (Schedule 10).

Stosowane $rednice rurociggdw w instalacji tryskaczowej, minimalne dopuszczalne grubo$ci Scianek rur
oraz ich cigzary z wodg :

o DN25 - 33,4x2,80mm - 2,85kg/m z wodg do potaczen rowkowanych (Schedule 10)

o DN32 -42,2x2,80mm — 3,94kg/m z woda do potaczen rowkowanych (Schedule 10)

o DN40 - 48,3x2,80mm — 4,75kg/m z wodg do potaczen rowkowanych (Schedule 10)

e DN50 - 60,3x2,80mm - 6,91kg/m z wodg do potaczen rowkowanych (Schedule 10)

o DNG5 - 73,0x3,00mm — 9,75kg/m z wodg do potaczen rowkowanych (Schedule 10)

o DNB8O0 - 88,9x3,00mm — 12,35kg/m z wodg do potaczen rowkowanych (Schedule 10)

e DN100 - 114,3x3,00mm - 19,20kg/m z wodq do potaczen rowkowanych (Schedule 10)
o DN150 - 168,3x3,40mm — 38,10kg/m z wodg do potgczen rowkowanych (Schedule 10)

Zastosowane typu szereg $rednic nominalnych dla poszczegéinych przewoddw instalaciji tryskaczowej
gtowny przewdd rozdzielczy DN150, DN100, DN8O0;
przewody rozdzielcze DNG5, DN50;
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przewody rozprowadzajace DN50, DN40, DN32;
przewdd odgatezieniowy DN25;

Dopuszcza sie dla przewoddw odgatezienowego z rur stalowych DN25 czarnych malowanych RAL 3000,
jako rozwigzanie rownowazne zastosowanie przewoddw elastycznych w oplocie ze zlagczem rowkowanym.

Armatura i urzadzenia

o Tryskacze

W instalacji stosowac¢ wytacznie tryskacze dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi
przepisami.

Tryskacze standardowe nalezy montowac prostopadle do stropu w pozycji wiszacej w odlegtosci min 25
mm, max 305 mm od stropu niepalnego. Minimalna odlegtos¢ tryskacza od Sciany 102 mm, minimalna
odlegtosci miedzy tryskaczami 1800 mm. Odlegto$ci pomiedzy tryskaczami oraz wszelkimi przeszkodami i
innymi instalacjami nalezy zachowac zgodnie z normag NFPA 13.

Dostarczone na  budowe tryskacze powinny by¢ czyste od zewnalrz iwewnairz,
bez widocznych uszkodzen i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.Parametry techniczne tryskaczy:
pozycja montazu: wiszacy/stojacy; Srednica przytacza: DN15; Srednica amputki: 3mm; minimalne ci$nienie
pracy: 0.5 bar; maksymalne ci$nienie pracy: 12 bar; wspétczynnik wyptywu: K80; nominalna temperatura
pracy: 68°C/93°C; wykoniczenie: Chrom.

e Armatura odcinajgca

Instalacje tryskaczowg uzbrojono w zawory motylowe odcinajgce DN65 i DN50 na poszczegoinych pigtrach
obiektu, aby umozliwi¢ tymczasowe wytaczenie czesci instalacji w celu odwodnienia oraz konserwacii.
Zawory odcinajace powinny by¢ wyposazone oprzyrzadowanie do nadzoru ( monitoring ). Parametry
techniczne zawordw: materiat korpusu: Zeliwo, gatunek 65-45-12; powtoka korpusu: emalia alkidowa;
potaczenie: rowkowane; ciesnienie robocze: 20 bar; trzpien: stal nierdzewna z oktadzing z TFE; Uszczelka
trzpienia: EPDM.

o  Czujnik przeptywu oraz testu ,Zonecheck”

Projektowany system tryskaczowy wyposazono w uktad monitorujaco-testowy DN150 i DN80 typu
,Zonecheck” przy pionach zasilajacych za na kazdej kondygnaciji, majacy za zadnie wydzielenie podgrupy
tryskaczowej.

Parametry techniczne uktadu czujnika przeptywu: cisnienie pracy: 15 bar; potacznie: rowkowane
obustronnie; temperatura pracy: 0-68°C; Napiecie zasilania pompy: 240V 50 Hz; Moc pompy: 185 W.

o Zawor testowy

Instalacja tryskaczowa wyposazono w zawdr testowy o wspdtczynniku wyptywu K réwnym najmniejszemu
tryskaczowi zamontowanemu w danej sekcji. Zawor nalezy zamontowaé w tatwo dostepnym miejscu na
wysokosci max. 2100 mm nad posadzka. Wyptyw z przewodu testowego

Odprowadzi¢ do najblizszego odwodnienia . Zawér powinien posiadaé przytacze do montazu manometru.
Nalezy stosowac zawory testowe zgodne z wymaganiami normy NFPA 13.

Parametry techniczne zaworu testowego: cisnienie pracy: 21 bar; Srednica przytacza: DN25; przytacze:
rowkowane; wspotczynnik wyptywu: K80; korpus: Braz.

Mocowania

Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowaé za pomocg systeméw zamocowan przeznaczonych dla
instalacji tryskaczowych posiadajacych Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Aprobate Techniczna.
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Zawieszenia zastosowane w budynku muszg by¢ zgodne z wymaganiami NFPA 13. Zawieszenia po$rednie
instalacji tryskaczowej oraz zawieszenia przewoddw gtéwnych bedg mocowane do konstrukcji budynku.
Nalezy zachowa¢ rozstawy zawiesi i punktdw statych zgodnie z normg NFPA 13.

Dopuszczalne maksymalne odlegto$ci miedzy zawiesiami (wieszakami) rur.

DN 25 32 40 50 65 80 100 (125 150 200
L[m] |3.65m |3.65m [4,58m |4,58m |4,58m |4,58m |4,58m |4,58m |4,58m |4,58m

Dopuszczalne maksymalne odlegtosci zawiesiami (wieszakami) rur od korica rury.

DN 25 32 40 50 65 80 100 (125 150 200
Lim] |0.90m [1.20m |1,50m |1,50m | 1,50m | 1,50m | 1,50m | 1,50m | 1,50m |1,50m

Dopuszczalne $rednice pretéw metrycznych do zawiesi (wieszakami).
DN 25 32 40 50 65 80 100 [125 150 [200

d M10 |[M10 |[M10 |[M10 |[M10 |[M10 |[M10 |M12 |M12 |M12

Proby szczelnosci i ptukania
Po montazu instalacji tryskaczowej nalezy gruntownie przeptuka¢ rurociagi do uzyskania wyptywu czystej
wody oraz podda¢ prébie ci$nieniowej wodnej, na cisnienie nie mniej niz 16 bar przez 2 godziny.

Koordynacja robét

Koordynacja robot zwigzanych z instalacjg tryskaczowa z innymi branzami powinna by¢ wykonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci, terminéw i przekazywanych frontéw
robét, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw do montazu instalacii.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw,
wylacznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacjy
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw i opiséw technicznych,
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy w formie dokumentacii graficznej oraz CD.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem rob6t kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje,

strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

spis tresci,

informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy,
gwarancje producenta,

wykresy i ilustracje,
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szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

dane o osiggach i wielkosci nominalne,

instrukcje instalacyjne,

procedura rozruchu,

wiasciwa regulacja,

procedury testowania,

zasady eksploatacji,

instrukcja wytaczania z eksploatacii,

instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

$rodki ostroznosci,

instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen,
instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania,

wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta,

wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych,
schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych,
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegoinych elementéw robot.
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- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jako$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cigq
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te podaé¢ w dokumentach odbiorczych. Wszystkie
temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi
odchytkami od warto$ci projektowych.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora
nadzoru. Nalezy szczegotowo przedstawi¢ rodzaj i metode badania, opisaC stosowang aparature i jej
dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z badan, wyniki i interpretacje wynikow, poréwnanie z
warto$ciami wymaganymi.
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Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym, czyli badania instalacii
ogrzewania przeprowadza¢ w okresie obnizonych temperatur, badania klimatyzacji w okresie
podwyzszonych temperatur [nie nizszej niz 250C] itp. Nalezy wzia¢ pod uwage mozliwos¢ przetozenia
terminu odbioru niektérych robét do czasu nastania warunkéw do ich petnego sprawdzenia.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddita ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan albo oprze si¢ wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004 nr 92 poz. 881)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. Znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst
jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego skierowanej do realizacji dokumentaciji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem
kto je przeprowadzat,

- dane dotyczace czynno$ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”
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Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich ST,
zostang odrzucone.

Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcq zasadniczego
wptywu na jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong
jakos¢.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq
i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badarn atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw rohét

Proby i odbior instalacji nalezy przeprowadzic wg PN-EN 12599:2002 "Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", "Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych." oraz "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ¢.o."

Badania odbiorcze obejmuja;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalaciji z projektem,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami,

- sprawdzenie jako$ci materiatdw i urzadzen,

- sprawdzenie jakoSci i trwato$ci wykonania robét,

- sprawdzenie atestdw na materialy budowlane, aprobat technicznych oraz certyfikatow na
zastosowane materiaty,

- badanie szczelno$ci instalacji chtodniczej - na zimno,

- badanie szczelno$ci instalacii ciepta technologicznego - na zimno i na goraco,

- kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych
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- sprawdzenie, czy wszystkie wady zostaty usuniete,
- rozruch urzadzen, prébe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje; pomiarom podlegajg nastepujace
parametry:
- wydajnosci powietrza i sprezu wentylatorow oraz ich regulacja do stanu okreslonego w projekcie
[przy pomocy falownika lub wymiany két pasowych],
- wydajnosci poszczegolnych strumieni powietrza,
- temperatury,
- wilgotno$¢ wzgledna,
- poziom hatasu,
- szczelnose,
- rezystancja izolacji, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, pobdr pradu silnikdw.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen poszczegoinych SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koricowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajacym”

Odbidr robét zanikajacych

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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Odbidr koricowy
Zasady odbioru koncowego rohét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Ma na celu stwierdzenie czy instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploatacii i osiagajg zaktadane parametry.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru.

Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6ét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym”

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzer i wyposazenia

- instrukcije eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia
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- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktre ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym
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