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Urząd Miejski

w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Słowackiego 8,  87-700 Aleksandrów Kujawski   tel. (054) 2824855
   e-mail:  um@aleksandrowkujawski.pl    lub  sekretariat@aleksandrowkujawski.pl 

ZP.271.10.2024.GKM         

                       
                 Aleksandrów Kujawski, 24.09.2024 r.








DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH





Pytania i odpowiedzi nr 2
Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP.271.10.2024.GKM        
Zamawiający – Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski - działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski " – sprawa nr ZP.271.10.2024.GKM. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:
Zestaw pytań nr 3:
Pytanie nr 1

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że zakres regulacji kąta odnosi się tylko do opraw ulicznych.
Odp.

Zamawiający informuje, że potwierdza.
Pytanie nr 2

Pytanie 2: W przedmiarze robót Zamawiający zamieścił 1021 opraw do utylizacji natomiast do dostarczenia jest 1008. Prosimy o potwierdzenie, że te liczby są poprawne.
Odp.

Zamawiający informuje, że właściwa liczba opraw wynosi 1008 sztuk.
Pytanie nr 3

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga wymiany przewodów, zabezpieczeń, wysięgników, wyniesienia szaf oświetlenia, modernizację szaf oświetleniowych, kompensację mocy biernej?
Odp.

Zamawiający informuje, że  postępowanie dotyczy wymiany samych opraw oświetlania ulicznego/parkowego.
Pytanie nr 4

Pytanie 4: Wnosimy o dodanie wymogu przedstawienia karty katalogowej systemu sterowania wraz z pozostałymi przedmiotowymi środkami dowodowymi. Pozwoli to na lepszą weryfikację ofert na etapie ich badania przez Zamawiającego.
Odp.

Zamawiający informuje, że będzie wymagał karty katalogowej systemu sterowania wraz z pozostałymi przedmiotowymi środkami dowodowymi. Wykaz przedmiotowym środków dowodowych oraz SWZ po zmianach w załączeniu.
Pytanie nr 5

Pytanie 5: Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wymaga certyfikatów UE, ENEC i ENEC+ na cały system sterowania. Deklarację UE uzyskuje się na konkretne rozwiązanie, produkt, element a nie na cały system informatyczny.

Certyfikat ENEC+ jest dostępny tylko dla opraw oświetleniowych, zatem system informatyczny z definicji nie może posiadać tego certyfikatu. Certyfikat ENEC może być tylko na kontroler systemu sterowania. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jakich certyfikatów wymaga Zamawiający odnośnie systemu sterowania.
Odp.

Zamawiający informuje, że zmienił opis przedmiotu zamówienia i wymagane  przedmiotowe środki dowodowe. Wykaz przedmiotowym środków dowodowych oraz SWZ po zmianach w załączeniu.
Pytanie nr 6

W związku z natłokiem przetargów na modernizacje oświetlenia w całej Polsce, wnosimy o przedłużenie terminu realizacji o co najmniej kolejne 2 miesiące. Pozwoli to na zagwarantowanie najwyżej jakości wykonania robót oraz brak poślizgów w dostawach przez producentów oświetlenia, którzy obecnie mają kolejki na produkcji po 2-3 miesiące.
Odp.

Zamawiający informuje, że wydłużył termin realizacji zamówienia do 11 miesięcy od podpisania umowy oraz 21 dni na odbiór. SWZ po zmianach w załączeniu.
Zestaw pytań nr 4:
Pytanie nr 1

W rozdz. VIII pkt 2 ppkt. 4 SWZ, Zamawiający wskazał warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o łącznej wartości minimum 250 000 zł brutto odpowiadający swym zakresem opisowi przedmiotu zamówienia (np. budowa oświetlenia drogowego, wymiana opraw oświetleniowych).”. Biorąc pod uwagę, że przedmiot zamówienia obejmuje demontaż opraw sodowych, dostawę i montaż łącznie 1008 szt. opraw LED, postawiony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, jest nieproporcjonalnie niski w stosunku do wartości, na jaką będzie opiewało przedmiotowe zamówienie, w związku z czym nie jest on w stanie zapewnić, że Wykonawca, który wykonał jedną robotę budowlaną o łącznej wartości minimum 250 000 zł brutto będzie dysponował odpowiednią wiedzą, środkami i doświadczeniem, aby wykonać modernizację opraw w ramach niniejszego zamówienia. Czy istnieje zatem możliwość zmiany powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez zwiększenie kwoty 250 000 zł do wartości minimum 600 000 zł?
Odp.

Zamawiający informuje, że odmawia modyfikacji warunków udziału w postępowaniu w zaproponowany sposób. Zamawiający informuje, że zmienia warunki udziału w postępowaniu. SWZ po zmianach w załączeniu.
Pytanie nr 2

W celu udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę oprawy oświetleniowe spełniają

wymagania i parametry wskazane w załączniku 01. OPZ- wnosimy o potwierdzenie, że

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą załączników tj:

• Obliczenia fotometryczne,

• Karty katalogowe,

• Deklaracja CE,

• Certyfikat ENEC,

• Certyfikat ENEC+,2

• Certyfikat Zhaga D4i.

Powyższe dokumenty gwarantują, że zaoferowane produkty spełniają podstawowe normy i dzięki temu są bezpieczne dla użytkowników i instalatorów oraz, że parametry deklarowane przez producenta są zgodne z rzeczywistością, jak również potwierdzają, że Wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania Zamawiającego. Ponadto wymaganie wskazanych dokumentów na etapie składania oferty przyczynia się do efektywności postępowania, gdyż Zamawiający może szybciej zakończyć procedurę oceny i przystąpić do podpisania umowy, wiedząc, że wszystkie warunki formalne zostały spełnione. Dzięki wymogowi przedłożenia odpowiednich środków dowodowych Zamawiający może uniknąć sytuacji, w której oferenci składają oferty bez rzeczywistej zdolności dostarczenia wymaganych produktów. Wymóg ten działa jak filtr, eliminując nierzetelnych Wykonawców na etapie składania ofert. Ogranicza to liczbę późniejszych odwołań i skarg, gdyż postępowanie przetargowe jest bardziej transparentne i opiera się od początku na twardych środkach dowodowych
Odp.

Zamawiający informuje, że potwierdza. Zamawiający informuje, że zmienił wymagane  przedmiotowe środki dowodowe. Wykaz przedmiotowym środków dowodowych oraz SWZ po zmianach w załączeniu. Zamawiający informuje, że wymagane  przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą.
Pytanie nr 3

W rozdz. VII SWZ, Zamawiający wskazał „Wymagany termin wykonania zamówienia:

wykonanie robót budowlanych oraz zgłoszenie do odbioru do 12 grudnia 2024r.”. Wnioskujemy o wydłużenie tego terminu o min 2 m-ce ze względu na czas potrzebny na

zamówienie/dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów. Przy założeniu, że podpisanie umowy nastąpiłoby pod koniec października, na realizację całego zadania zostałyby niecałe 1.5 miesiąca. Z posiadanych na dzień dzisiejszy informacji, przekazujemy że wszyscy renomowani Dostawcy opraw oświetleniowych gwarantują dostarczenia opraw w terminie ok. 5-6 tygodni. Czy w zaistniałej sytuacji możliwa jest zmiana terminu wykonania zamówienia o minimum

2 miesiące?
Odp.

Zamawiający informuje, że wydłużył termin realizacji zamówienia do 11 miesięcy od podpisania umowy oraz 21 dni na odbiór. SWZ po zmianach w załączeniu.
Zestaw pytań nr 5:
Pytanie nr 1

Mając na względzie treść Umowy najmu majątku oświetleniowego nr EOŚ-0810/2024 (dalej: „Umowa”), zawartej dnia 18.04.2024 r. pomiędzy XXXXXXXX Sp. z o. o. a Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, jednocześnie biorąc pod uwagę fakt wszczęcia przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski postępowania przetargowego pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski” (nr ZP.271.10.2024.GKM), XXXXX Sp. z o. o. wnosi o dostosowanie treści dokumentacji postępowania do treści Umowy:

1. W Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (dalej: „PPU”), Zamawiający zobowiązany jest zamieścić informację: „Urządzenia oświetleniowe, których modernizacja objęta jest niniejszym zamówieniem, stanowią własność XXXXXX Sp. z o. o.”. Na powyższe wskazuje ust. 1 Preambuły Umowy – jest to kwestia bezsporna i kluczowa z punktu widzenia Stron oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych pozyskaniem zamówienia publicznego.

2. W SWZ oraz w PPU, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić następującą informację:

„Zamawiający gwarantuje udział XXXXXXXXX Sp. z o. o. w kontroli przebiegu realizacji prac modernizacyjnych pod kątem ich prawidłowości poprzez czynny udział w odbiorach poszczególnych etapów, jak i całości przedmiotu zamówienia, w tym prawo do weryfikacji prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia i prawo zgłaszania w tym zakresie zastrzeżeń”. Obowiązek powyższy wynika z § 2 ust. 4 Umowy.

3. W SWZ oraz w PPU, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić następującą informację:

„Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć demontowane urządzenia oświetleniowe, składować je i przekazywać na rzecz XXXXXXXXX Sp. z o. o.”. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje zakres szerszy niż prace modernizacyjne na majątku oświetleniowym należącym do XXXXXXXX Sp. z o. o., należy wskazać, że dotyczy to wyłącznie2 majątku stanowiącego własność Spółki. Na obowiązek powyższy wskazuje § 2 ust. 2 Umowy.
Odp.

Zamawiający informuje, że wykreślił z pytania nazwę właściciela majątku oświetleniowego oraz, że zmienia SWZ w żądanym przez Wykonawcę zakresie. SWZ po zmianach w załączeniu. 
Zestaw pytań nr 6:
Pytanie nr 1

1. Zgodnie z SWZ:

„Wymianie podlega łącznie 1008 opraw, w tym 981 opraw drogowych oraz 27 oprawy parkowe”

Zgodnie z Przedmiarem należy zainstalować:oprawy uliczne: 65W (1szt), 50W (3szt.) 47W (18szt.), 44W (10szt.), 39W (12szt.), 37W (16szt.), 35W (39szt.), 33W (169szt.), 30W (85szt.) 28W (269szt.), 25W (337szt.) 18W (22szt.) oraz oprawy parkowe w ilościach 36W (21szt.), 19W (6szt.)

co daje łącznie 981szt. opraw drogowych i 27szt. opraw parkowych – łącznie 1008 szt. opraw. 

zaś zgodnie z Audytem: 
oprawy uliczne: 65W (1szt), 50W (3szt.) 47W (18szt.), 44W (10szt.), 39W (12szt.), 37W (16szt.), 35W (45szt.), 33W (173szt.), 30W (86szt.) 28W (271szt.), 25W (337szt.) 18W (22szt.) oraz oprawy parkowe w ilościach 36W (21szt.), 19W (6szt.) co daje łącznie 994szt. opraw drogowych i 27szt. opraw parkowych – łącznie 1021 szt. opraw. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności
.Odp.

Zamawiający informuje, że należy dostarczyć zgodnie z przedmiarem łącznie 1008 opraw oświetleniowych. W związku z pracami prowadzonymi na terenie Aleksandrowa Kujawskiego z audytu zostało wyłączone 13 opraw oświetleniowych. 
Pytanie nr 2

2. Zamawiający od opraw LED wymaga:

„kolor oprawy – dwukolorowe”. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe stwierdzenie należy rozumieć, iż zgodnie z Audytem Zamawiający wymaga zastosowania opraw parkowych nasadzanych na słup w kolorze obudowy RAL 7035 w ilości 21szt. oraz opraw parkowych zwieszanych z kloszem typu „szyszka” w kolorze RAL9005 w ilości 6szt. W związku z brakiem informacji o kolorystyce opraw drogowych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie opraw drogowych w kolorze RAL 7035.
Odp.

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie opraw drogowych w kolorze RAL 7035.
Pytanie nr 3

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie opraw oświetleniowych o sumarycznej mocy nie większej niż w projekcie referencyjnym przy zachowaniu geometrii ulic z obliczeń referencyjnych (z ew. zmianą kąta nachylenia opraw w zakresie jakim umożliwia zainstalowany w oferowanych oprawach uchwyt montażowy) oraz klas oświetleniowych ujętych w tabeli zawartej w punkcie 6.3 Audytu.
Odp.

Zamawiający informuje, że uznaje za równoważne zaoferowanie opraw oświetleniowych o sumarycznej mocy nie większej niż w projekcie referencyjnym przy zachowaniu geometrii ulic z obliczeń referencyjnych (z ew. zmianą kąta nachylenia opraw w zakresie jakim umożliwia zainstalowany w oferowanych oprawach uchwyt montażowy) oraz klas oświetleniowych ujętych w tabeli zawartej w punkcie 6.3 Audytu.
Pytanie nr 4

4. Prosimy o informację czy wraz z oprawami Zamawiający wymaga dostarczenia systemu zarządzania oświetleniem opisanego w punkcie 6.5 Audytu?
Odp.

Zamawiający informuje, że nie wymaga dostarczenia systemu zarządzania oświetleniem opisanego w punkcie 6.5 Audytu.
Zestaw pytań nr 7:
Pytanie nr 1
1. Czy istnieje możliwość dostosowania treści § 1 ust. 11 Projektu umowy do warunków przedmiotowego postępowania?
.Odp.

Zamawiający informuje, że zmienia SWZ w żądanym przez Wykonawcę zakresie. SWZ po zmianach w załączeniu. 
Pytanie nr 2

W § 1 ust. 13 Projektu umowy wskazano regulacje dot. wynagrodzenia ryczałtowego, natomiast w § 5 ust. 1-3 Projektu umowy wskazano regulacje dot. Wynagrodzenia kosztorysowego. Czy istnieje możliwość ujednolicenia zapisów umownych oraz wskazania, jaki rodzaj wynagrodzenia będzie obowiązujący w niniejszym postępowaniu?
Odp.

Zamawiający informuje, że zmienia SWZ w żądanym przez Wykonawcę zakresie. SWZ po zmianach w załączeniu. 
Pytanie nr 3

W § 1 ust. 13 lit. aa) pkt 1) Projektu umowy, Zamawiający wskazał regulację dot. ujawnienia w trakcie odbioru wad nadających się do usunięcia. Czy istnieje możliwość zastosowania w miejscu wskazanej regulacji, zapisów stanowiących standardową praktykę kontraktową, tj.:

„1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady istotne) – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć termin ich usunięcia nie dłuższy niż 14 dni, chyba że konieczne będzie ustalenie innego, organizacyjnie lub technicznie uzasadnionego terminu,

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady nieistotne) – Zamawiający odbierze przedmiot umowy, wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy niż 14 dni, chyba że konieczne będzie ustalenie innego, organizacyjnie lub technicznie uzasadnionego terminu”?
Odp.

Zamawiający informuje, że odmawia modyfikacji SWZ w zaproponowany sposób.
Pytanie nr 4

W § 2 ust. 1 Projektu umowy, Zamawiający wskazał: „Wymagany termin wykonania zamówienia: wykonanie robót budowlanych oraz zgłoszenie do odbioru do 12 grudnia 2024r. Za ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru prac bez uwag. Termin odbioru nie później niż do 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag”. Czy istnieje możliwość zastąpienia zd. 2, wskazanym zapisem: „Za moment wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy realizację zamówienia i zgłosi ją pisemnie (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) Zamawiającemu do odbioru końcowego”?
Odp.

Zamawiający informuje, że odmawia modyfikacji SWZ w zaproponowany sposób.
Pytanie nr 5

W § 3 ust. 6 Projektu umowy, Zamawiający wskazał: „W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy w trakcie przeprowadzania czynności odbioru końcowego, robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz czynności odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie ustalonym przez Zamawiającego”.

Czy istnieje możliwość doprecyzowania, że termin ustalony przez Zamawiającego będzie

technicznie lub organizacyjnie uzasadniony, nie krótszy jednak niż 14 dni?
Odp.

Zamawiający informuje, że zmienia SWZ w żądanym przez Wykonawcę zakresie. SWZ po zmianach w załączeniu. 
Pytanie nr 6

W § 7 ust. 1 lit. a) i b) Projektu umowy, Zamawiający wskazał kary za odstąpienie od umowy „z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi (…)/ nie ponosi (…)”. Czy istnieje możliwość zastąpienia wskazanego sformułowania, określeniem „z przyczyn zawinionych/ niezawinionych przez (…)”?
Odp.

Zamawiający informuje, że zmienia SWZ w żądanym przez Wykonawcę zakresie. SWZ po zmianach w załączeniu. 
Pytanie nr 7
W § 9 ust. 1 lit. d) Projektu umowy, wskazano, że dopuszcza się: „zmiany terminu wykonania umowy o okres nie dłuższy niż 30 dni z powodów działania siły wyższej”. Czy istnieje możliwość dokonania zmiany powyższej regulacji poprzez wskazanie „o okres odpowiadający przestojowi spowodowanemu działaniem siły wyższej”?
Odp.

Zamawiający informuje, że odmawia modyfikacji SWZ w zaproponowany sposób. Odpowiednią podstawą do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o ponad 30 dni, w przypadku działania siły wyższej są również regulacje Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 8

W § 10 ust. 4 pkt 3 Projektu umowy, wskazano, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: „Wykonawca realizuje prace w sposób niezgodny z niniejszą umową lub uzgodnieniami z Zamawiającym”. Czy istnieje możliwość doprecyzowania „realizuje prace w sposób istotnie niezgodny z niniejszą umową lub uzgodnieniami z Zamawiającym, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania negatywnych praktyk”?
Odp.

Zamawiający informuje, że zmienia SWZ w żądanym przez Wykonawcę zakresie. SWZ po zmianach w załączeniu. 
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania. 
Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3 października 2024r, godz: 11:00
NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 3 października2024r, godz: 11:15.
Burmistrz

(-) Arkadiusz Gralak
/podpis oryginalny w aktach sprawy/
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